

מסמך הבהרות 3

מכרז פומבי מספר 03/2021

הקמה של מערכת קר"מ ממוחשבת קריאה וניהול מרחוק של מדי מים
 אספקה, התקנה, הקמה, תחזוקה, שירות ואחריות

להלן התייחסות מי מודיעין (להלן: "המזמין" ו/או "חברה") לשאלות הבהרה שהתקבלו מיום

08/08/2021 ועד ליום 16/8/2021.

מספר סידורי	עמוד	מסמך	סעיף ותת סעיף	פירוט השאלה / הבהרה נדרשת	תשובה / הבהרה
1.	7	מסמך א' – הוראות למשתתפי המכרז ותנאים כלליים	1	הגדרת המונח "קר"מ/מערכת" והגדרת המונח "פיילוט": נבקש כי בשורה הראשונה של ההגדרה של המונח "קר"מ/מערכת" ובשורה השנייה של ההגדרה של המונח "פיילוט"; המילה "מושלמת" תימחק מההגדרה ובמקומה תירשם המילה "מלאה" היות וכוונת המונחים היא למערכת קר"מ מלאה על כל חלקיה (כפי שאף מצוין מפורשות במסגרת שורה 4 להגדרה של המונח "פיילוט").	הבקשה נדחית.
2.	25,7	מסמך א' – הוראות למשתתפי המכרז ותנאים כלליים	1, 8.3	נבקש הבהרה כי קביעת המזמין את הצלחת הפיילוט תיקבע אך ורק בהתאם ועל פי הקריטריונים המפורטים בסעיף 3 במסמך ג' היות ובמסמך א' – הוראות למשתתפי המכרז ותנאים כלליים, לא מפורטים קריטריונים לצורך ביצוע בדיקת הפיילוט, ומשכך נבקש גם כי המילים "ובמסמך" "הוראות למשתתפים במכרז" תימחק מההגדרה.	הבקשה נדחית.
3.	14,7	מסמך א' – הוראות למשתתפי המכרז ותנאים כלליים	1, 3.1.2	הגדרת המונח "הרשות המקומית": נבקש שיובהר כי ככל ובעתיד יצטרפו רשויות אחרות למזמין, והדבר יגרום לעלויות נוספות לקבלן שאינן כלולות במסגרת הצעת המחיר שלו למכרז הנוכחי, הקבלן יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין מלוא העלויות האמורות.	הבקשה נדחית.

מספר סידורי	עמוד	מסמך	סעיף ותת סעיף	פירוט השאלה / הבהרה נדרשת	תשובה / הבהרה
4.	7	מסמך א' – הוראות למשתתפי המכרז ותנאים כלליים	1	הגדרת המונח "ביצוע העבודות": ההגדרה הנוכחית רחבה מאד ועלול לגרום מחלוקות באשר לתוכן שלה. לאור זאת, נבקש שההגדרה תעודכן כך שיובהר כי כל עבודה נדרשת להשלמת העבודה משמעותה עבודות שמצוינות במפורש בחוזה ו/או במפרט הטכני או לחילופין שעבודות אלה אינן נובעות ו/או נחוצות עקב מעשה ו/או מחדל של המזמין ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו שאינו הקבלן עצמו ו/או מי מטעמו.	הבקשה נדחית.
5.	12	מסמך א' – הוראות למשתתפי המכרז ותנאים כלליים	2	הסעיף בנוסחו הנוכחי אינו סביר ומטיל נטל כבד על הקבלן אשר יגרום להאמרה בלתי נחוצה של ההצעות כדי להתמודד עם הסיכון שהמזמין מבקש להטיל עליו ביחס לשינויים בדין ו/או בהוראות הרגולטוריות לאורך חיי הפרויקט. הדבר פועל בניגוד לאינטרס הן המציעים והן של המזמין, ונוגד את הנחות היסוד של דיני המכרזים שההליך אמור להביא את המזמין לקבל את ההצעה המיטיבה עמו ביותר. ואשר מעניקה לו את מירב היתרונות לאור זאת, נבקש שהסעיף יעודכן כך שעדכונים ו/או שינויים בחוק לאחר מועד הגשת ההצעות אשר גורמים לקבלן להוצאות/עלויות נוספות, יזכו אותו בתמורה נוספת, במטרה לאפשר עמידה בדרישות הדין ו/או הוראות הרשויות הרגולטוריות המעודכנות.	הבקשה נדחית.

מספר סידורי	עמוד	מסמך	סעיף ותת סעיף	פירוט השאלה / הבהרה נדרשת	תשובה / הבהרה
6.	14	מסמך אי – הוראות למשתתפי המכרז ותנאים כלליים	3.1	<p>נבקש שיובהר בסעיף ובכל מקום אחר במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות בכללותו כי בכל מקום בו נקבעו דרישות כגון: "לשיקול דעת/לשביעות רצונה של העירייה" ו/או ביצוע הוראות החברה ו/או מי מטעמה בכל אופן שהוא יובהר, כי שיקול דעת זה ושביעות הרצון האמור וההוראות הניתנות הם כפופים להוראות המפורשות של הסכם ההתקשרות על נספחיו, וכי הקבלן יפעל בהתאם להוראות העירייה ובלבד שאינן חורגות מהתחייבויותיו על פי ההסכם, וכי במידה והוראות כאמור יהיו כרוכות בעלויות נוספות לקבלן, יופעל מנגנון הוראות שינויים לרבות התאמת התמורה ולוחות הזמנים, כפי שיוסכם בין הצדדים.</p>	הבקשה נדחית.
7.	14	מסמך אי – הוראות למשתתפי המכרז ותנאים כלליים	3.1.1, 3.1	<p>1. נבקש כי חרף האמור בסעיף זה (בפרט בפסקה השנייה לו) ובסעיפים אחרים במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות אודות יכולת של המזמין להחליט אודות היקף הפרויקט (הרחבתו או צמצומו), לרבות מהפך הכלכלי והאמצעים שישומו והכמויות שיוזמו על ידה בפועל מתוך הכמויות המפורטות בכתב הכמויות שתומחר על ידי הקבלן במסגרת הצעתו למכרז, הסעיפים יעודכנו כך שכלל שנגרמו לקבלן הוצאות עקב ביצוע של כמויות פחותות לאור צמצום היקף העבודה על ידי המזמין, הקבלן יהיה זכאי לתשלום מלוא עלויותיו בקשר לכך כאשר זכות המזמין לשנות את היקף העבודה (בסעיף זה ובהסכם בכללותו), לרבות שינוי הכמויות בכתב הכמויות, מבלי לשנות את מחירי היחידה בכתב כמויות ו/או שכר ההסכם (ללא שינויים) יהיה בהתאם למפורט להלן:</p> <p>1.1 השינוי בכמות הנקובה לרכיב/מוצר ספציפי לא יעלה או יפחת מעשרה אחוזים (10%) מהכמות המקורית המפורטת בכתב הכמויות בגין אותו רכיב/מוצר, וכן;</p> <p>1.2 השינוי הכולל בסך שכר ההסכם (ללא שינויים) לא יעלה או יפחת, לפי העניין, על חמישה אחוזים (5%) משכר ההסכם המקורי.</p> <p>כן יובהר כי כל דרישה שאינה נקובה באופן מפורש במסגרת מסמכי המכרז, תזכה את הקבלן בהנפקת הוראות שינויים לרבות התאמת התמורה ולוחות הזמנים, כפי שיוסכם בין הצדדים.</p>	הבקשה נדחית.

מספר סידורי	עמוד	מסמך	סעיף ותת סעיף	פירוט השאלה / הבהרה נדרשת	תשובה / הבהרה
.8	14	מסמך א' – הוראות למשתתפי המכרז ותנאים כלליים	3.1.1	נבקש שהסעיף יעודכן כך שיובהר כי כל הוראה של המפקח ו/או המזמין שאינה כלולה במסגרת תכולת העבודה ו/או שגורמת לקבלן עלויות נוספות לרבות עקב שינויים בשלבי העבודה מזו שנקבעה במסגרת מסמכי המכרז שעל פיהם הוגשה הצעתו של הקבלן ושעל פיה אושרו לוחות הזמנים לביצוע, תזכה את הקבלן בתשלום נוסף ועדכון לוחות זמנים במסגרת הנפקת הוראת שינויים.	הבקשה נדחית.
.9	14	מסמך א' – הוראות למשתתפי המכרז ותנאים כלליים	3.1.6	נבקש כי המילים " מיטבית וההיקפית בשלמותה" יימחקו מהשורה השלישית של הסעיף, היות ומערכת הרדיו שתותקן תהיה על פי ובהתאם לדרישות המכרז והמפרט הטכני, כפי שבין היתר מצוי ובסיפא של הסעיף.	הבקשה נדחית.
.10	15	מסמך א' – הוראות למשתתפי המכרז ותנאים כלליים	3.1.8	הוראות הסעיף הנוכחי אינן מקובלות היות והן מטילות את מלוא הסיכון וחסרון הכיס של הפיילוט על הקבלן חרף העובדה שעבודות בוצעו עבור המזמין. לאור זאת נבקש כי עבודות שבוצעו במהלך הפיילוט, ובפרט ביחס למדים שהותקנו ותשתית תקשורת שהונחה, שהקבלן יהיה זכאי לתשלום בגינם, ולחילופין כי המזמין לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש בציוד ו/או מערכת ו/או מדים שהותקנו על ידי הקבלן במהלך הפיילוט וכי הקבלן יהיה רשאי לפרקם בסיום הפיילוט בנסיבות המתוארות בסעיף והמזמין לא יהיה רשאי לעשות בהם שימוש כלשהו. כמו-כן, נבקש כי המשפט האחרון בפסקה האחרונה של הסעיף "וכמוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בגין ו/או בקשר הוראות אלה" יימחק היות והוא מהווה חסם בפני הגישה לערכאות, ושלא ניתן לדרוש ויתור תביעות כנגד אופן הפעלת הסמכות של המזמין ו/או בחינת הקריטריונים על ידו.	הבקשה נדחית.
.11	16	מסמך א' – הוראות למשתתפי המכרז ותנאים כלליים	3.1.2	נבקש שיובהר כי מציע אשר צירף להצעתו את כלל המסמכים המפורטים בסעיף, וככל שלא נדרשות הבהרות בקשר למסמכים אלה, ייחשב כמי שהגיש את כלל המסמכים הדרושים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף ולצורך הגשת הצעה אשר עומדת בתנאי דרישות המכרז לעניין הגשת מסמכים.	הבקשה נדחית.

מספר סידורי	עמוד	מסמך	סעיף ותת סעיף	פירוט השאלה / הבהרה נדרשת	תשובה / הבהרה
12.	16	מסמך א' – הוראות למשתתפי המכרז ותנאים כלליים	3.2.2	<p>2. בכל מקרה של סתירה בין המסמכים ו/או ההוראות של מסמכי המכרז ו/או ההסכם בעניינים כספיים, להצעתו הכספית של הספק תינתן עדיפות על פני יתר המסמכים.</p> <p>3. כן נבקש לקבוע מנגנון ערעור על החלטות המזמין בקשר לסתירות בין הוראות ההסכם ו/או המסמכים השונים, כך שמחלוקות בנושאים אלה תובאנה להכרעת גורם מקצועי בלתי תלוי, כאשר כל צד יהיה רשאי לערער על הכרעה באמצעות פניה לבית המשפט המוסמך.</p> <p>נבקש כי בסעיף זה וכל מקום אחר במסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשרות העוסק בהכרעה של המזמין ו/או המפקח מטעמו ביחס לביצוע עבודות, יעודכן באופן שמחלוקות בנושאים טכניים/הנדסיים (לרבות פרשנות מקצועית למסמכי המכרז) יהיה רק ביחס למישור הטכני-הנדסי, כאשר קבלן שומר על זכויותיו בגין כך. כל הטענות ו/או ההשלכות במישור הכלכלי והמשפטי של הסוגיה, ידונו בפני בית משפט אשר יכריע בסוגיה.</p>	הבקשה נדחית.
13.	21, 22	מסמך א' – הוראות למשתתפי המכרז ותנאים כלליים	5.7, 6.9	<p>נבקש שיובהר כי המועד האחרון להגשת הצעות יעודכן כך שיהיה למציעים זמן סביר שלא יפחת מ-14 ימים להכנת הצעותיהם מהמועד האחרון שבו ועדת המכרזים עדכנה ו/או שינתה את מסמכי המכרז באופן כלשהו, כדי לאפשר למציעים זמן התארגנות להכנת הצעותיהם לארו העדכונים/שינויים בחלו במסמכי המכרז.</p>	הבקשה נדחית.
14.	24	מסמך א' – הוראות למשתתפי המכרז ותנאים כלליים	7	<p>1. נבקש לעדכן את הוראות הסעיפים בכתב ההזמנה וכן במסגרת הסכם ההתקשרות בקשר עם ערבות ההצעה, ערבות הביצוע וערבות הטיב, כדלקמן:</p> <p>1.1. כי מימוש הערבות על ידי המזמין (בסעיף זה ובהסכם בכללותו) כפופה להתראה מראש וכן לכך שלקבלן ניתנה הזדמנות לתקן את ההפרה (הלכאורית) וכן להשמיע טענותיו ולהתגונן בקשר לטענת ההפרה האמורה, וכי ככל והמזמין החליט לחלט את הערבות חרף טענותיו של הקבלן, מימוש זה ייחשב כסעד הבלעדי לו זכאי המזמין בקשר להפרה הנטענת מבלי שחילוט זה ייחשב כהסכמת הקבלן לטענות המזמין ומבלי לגרוע מזכויות הקבלן לפי כל דין.</p>	הבקשה נדחית.

	<p>1.1. כי מימוש הערבות על ידי המזמין (בסעיף זה ובהסכם בכללותו) כפופה להתראה מראש וכן לכך שלקבלן ניתנה הזדמנות לתקן את ההפרה (הלכאורית) וכן להשמיע טענותיו ולהתגונן בקשר לטענת ההפרה האמורה, וכי ככל והמזמין החליט לחלט את הערבות חרף טענותיו של הקבלן, מימוש זה ייחשב כסעד הבלעדי לו זכאי המזמין בקשר להפרה הנטענת מבלי שחילוט זה ייחשב כהסכמת הקבלן לטענות המזמין ומבלי לגרוע מזכויות הקבלן לפי כל דין.</p> <p>1.2. כי חילוט עקב הליך משפטי ייעשה בכפוף לקבלת פסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו ושלקבלן ניתנה הזדמנות להצטרף להליך, להתגונן ולהשמיע את טענותיו ו/או כי משא ומתן ופשרה לא יתאפשרו אלא אם ניתנה הסכמתו המפורשת של הקבלן לפשרה שהושגה.</p> <p>1.3. כי חילוט/מימוש הערבות או כל חלק ממנה ייעשו לאחר שניתנה לקבלן הודעה, מראש ובכתב, לפחות 14 ימים טרם ההחלטה על מימוש/חילוט הערבות ולאחר שניתנה לקבלן הזדמנות להתגונן טרם חילוט/מימוש הערבות.</p> <p>1.4. כי הארכת תוקף הערבות תעשה אך ורק בהתאם להוראות ההסכם ורק מטעמים של פקיעת תוקף.</p> <p>1.5. כי כל מקרה בו יממש המזמין את ערבות הקבלן, או כל חלק ממנה, ייחשב מימוש זה כפיצוי מוסכם מלא וסופי בגין ההפרה בגינה מומשה הערבות, מבלי לגרוע מזכויות הקבלן לפי דין.</p> <p>כי ככל וחידוש הערבות נדרש שלא עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן, הקבלן לא יישא בהוצאות הכרוכות בחידוש הערבות הרלוונטית וכי ככל וחולטה ערבות עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן, הוא יידרש לחדש אותה, אך לא יותר מאשר, כך שתקבע תקרה לחידושי הערבות לאחר חילוטה, כך שסכום הערבות המקורית בתוספת סך החידושים לא יעלה על פי שניים (2) מסכום הערבות המקורית.</p>				
--	---	--	--	--	--

מספר סידורי	עמוד	מסמך	סעיף ותת סעיף	פירוט השאלה / הבהרה נדרשת	תשובה / הבהרה
.15	24	מסמך א'	7.1.10	הסעיף אינו ברור, נבקש הבהרה ביחס לכוונת המזמין.	לאחר המילים " לא יחול " תתוסף המילה " שינוי "
.16	24	מסמך א'	7.2.5	נבקש כי תוקף הערבות לאחר סיום תקופת ההתקשרות יעודכן ל-30 יום.	הבקשה נדחית.
.17	25, 35	מסמך א'	8.1, 14.2	כדי למנוע התדיינויות מיותרות ולאפשר התארגנות להשגת המסמכים הדרושים (בין היתר ערבות הביצוע ואישורי הביטוח) לביצוע ההסכם, ולאור הסתירה בין הוראות הסעיפים ביחס למועד החתימה על ההסכם, נבקש שהסעיפים יעודכנו כך שמועד החתימה על ההסכם יחול שבעה ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה.	הבקשה נדחית.
.18	25	מסמך א'	8.4.4, 8.4.6	אין זה סביר כי מצד אחד המזמין דורש היערכות שמאפשרת קצב התקנה של 3,000 מדים בחודש ואילו מהצד השני המזמין שומר את הזכות לא לבקש התקנות בכלל ו/או בכל היקף שהוא ועוד כי הקבלן נדרש לוותר על כל תביעה ו/או דרישה ביחס לכך, תוך שהוא סופג הפסדים והעמדת מערך שלם לקצב ההתקנות הדרוש. לאור זאת נבקש כי ככל והמזמין עומד מאחורי דרישתו כי באופן שוטף הקבלן יעמיד מערך להתקנות בקצב הדרוש לפי סעיף 8.4.4 כי תהייה התחייבות כספית לתשלום לקבלן סכום שיכסה את עלויות העמדת המערך האמור או לחילופין שהמזמין יתחייב להעברת דרישה להתקנות עד עשרה ימים לפני התחלת החודש בו נדרשות ההתקנות, והקבלן יעמיד מערך התואם את היקף ההתקנות הדרוש. בכל מקרה נבקש למחוק את המילים " ולא תהיה למציע שיזכה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין בגין קצב ביצוע ההזמנות להחלפה ו/או התקנה של יחידות קצה כאמור לעיל" או שיובהר כי אין במשפט האמור כדי לגרוע מטענות ו/או זכויות הקבלן ביחס לעלויות הנגזרות מהעמדת המערך הדרוש בהתאם לסעיף 8.4.4 ככל שקצב ההתקנות לא ימומש על ידי המזמין.	הבקשה נדחית . אין שינוי בהוראות סעיפים אלה במכרז.

מספר סידורי	עמוד	מסמך	סעיף ותת סעיף	פירוט השאלה / הבהרה נדרשת	תשובה / הבהרה
.19	25	מסמך א'	8.5	<p>1. נבקש הבהרה ביחס לכוונת המזמין כמפורט בסעיף הראשון של הסעיף.</p> <p>2. נבקש הבהרה כי תקופת האחריות תחל ממועד קבלת תעודת השלמה בגין העבודות, או החלק הרלוונטי מתוכן.</p> <p>כדי למנוע האמרה שלא לצורך של ההצעות הכספיות, נבקש כי הדרישה לאחריות מורחבת לתקופה נוספת של 6 חודשים לאחר התקופה הדרושה בהתאם לדין, תימחק.</p>	<p>הבהרה : תקופת האחריות והתחזוקה על מד המים תהיה ממועד התקנת מד המים ועד לתום תקופת האחריות המוגדרת בחוק המים לשיפוץ וכיול מדי מים (המעודכנת ביותר) + 6 חודשים נוספים ביחס לכל מדי המים .</p>
.20	27	מסמך א'	9.13.3	מבוקש להסיר את הסעיף	הבקשה נדחית.
.21	27	מסמך א'	9.13.5	מבוקש להסיר את הסעיף	הבקשה נדחית.
.22	28	מסמך א'	9.13.10	מבוקש להחליף את המילה "מבטחיו" במילים "אנשי ביטוח מטעמו".	הבקשה מתקבלת
.23	31, 32	מסמך א'	10.11, 12.3.2	<p>חרף האמור בסעיף, ובאשר לזכותו של המזמין לערוך פניות לאנשי הקשר/ממליצים כלשהם, בין שפורטו על ידי המציעים במסגרת הצעתם בין שלא, נבקש שיובהר כי כל פניה כאמור שתבצע על ידי המזמין תעשה בהתאם לאמות המידה של הגינות ושוויון באופן כזה שאלו תערכנה באותו האמצעי ביחס כלל המציעים ותוך בירור אותו גדר של סוגי מידע ואותו מספר מציעים עבור כלל המציעים. פניה במדיום של בירור טלפוני, המזמין יערוך את הפניות במסגרת אותן השעות ואותם פרקי הזמן בשעות העבודה המקובלות (08:00 – 17:00), תוך ביצוע רישום של השיחות שנערכו, לרבות השאלות שנשאלו והמענים שניתנו. ככל ופניה טלפונית כאמור לא צלחה והמזמין לא הצליח ליצור קשר עם איש הקשר הרלוונטי, המזמין יערוך לפחות סבב פניות נוסף ולאחריו, ככל שגם הניסיון הנוסף לא צלח, יעדכן המזמין את המציעים בכתב ויאפשר להם להציע איש קשר נוסף אלטרנטיבי לצורך עריכת הבירור האמור.</p>	הבקשה נדחית.

מספר סידורי	עמוד	מסמך	סעיף ותת סעיף	פירוט השאלה / הבהרה נדרשת	תשובה / הבהרה
.24	34	מסמך א'	13.7	נבקש כי הסעיף בנוסחו הנוכחי יימחק שכן הוא מאפשר הכנסת שיקולים ו/או דרישות שאינן מפורטות במסמכי המכרז ושהמציעים אינם מודעים להם ובכך לפגוע, וגם למראית עין, בשוויון ובהגינות של ההליך, תוך פגיעה בזכויות של המציעים.	הבקשה נדחית.
.25	34	מסמך א'	13.8, 13.9	לאור ההשלכות הקשות של הוראות סעיף 13.9, נבקש שיובהר האם המזמין ערך אמדן למכרז הנוכחי ומהי "הצעה בלתי סבירה" מבחינת מחירה ו/או מהי הסטייה (באחוזים) שממנה הצעת המחיר תיחשב בלתי סבירה או כזו שחורגת מתקציב המזמין שבגינה ניתן לפסול את ההצעה.	הבקשה נדחית.
.26	35	מסמך א'	13.13	נבקש שיובהר כי ככל והניתוחים והסברים הדרושים מהמציע מכילים מידע סודי וריגש, שנתונים אלה ייחשבו כמידע סודי וריגש של המציע שלא ניתן למסור אותו ו/או לחשוף אותו לכל מציע אחר, והתחייבות הועדה לנהוג כך היא תנאי מקדים לחשיפת המידע האמור בפני הועדה, וככל שהועדה לא הסכימה לנהוג כך, אי מסירת המדיע לא ייחשב כהפרה של המציע והועדה לא תהיה זכאית לפסול את הצעתו בשל כך.	הבקשה נדחית.
.27	35	מסמך א'	14.3	נבקש שהסעיף יעודכן כך שהוראותיו חלות רק במקרה שבו אי ההגשה נובעת באופן ישיר עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן שבאחריותו ושליטתו ושטרם קבלת החלטה בעניין הפעלת סמכות המזמין בהתאם לסעיף, תינתן למציע הזוכה התראה מראש ובכתב של 7 ימים לתיקון ההפרה יחד עם אפשרות להשמיע את טענותיו ולהתנגות ולנסות ולשכנע את המזמין אחרת.	הבקשה נדחית.
.28	37	מסמך א'	17.1	נבקש שיובהר האם בידי המזמין אישור תקציבי לעבודות נשוא המכרז? ככל שאין בידי המזמין אישור תקציבי כמפורט לעיל, נבקש לקבוע משך זמן מקסימאלי של 6 חודשים לאחר מועד הזכייה, שעד אליו, ככל ואישור תקציבי לא מתקבל, הקבלן משוחרר מהתחייבותו לבצע את העבודות נשוא המכרז.	הבקשה נדחית.
.29	37	מסמך א'	17.2-17.4	כן יבוהר כי בהתרחשות נסיבות כמתואר בסעיף, ככל שמושג אישור תקציבי במסגרת התקופה המפורטת בתסיחתונו לעיל, הקבלן יהיה זכאי להפרשי הצמדה בגין הצעת המחיר שלו, וכי ככל ולא מושג אישור תקציבי והפרייטק לא מבוצע, הקבלן יהיה זכאי לפיצוי בסך 10% מהצעת המחיר שלו בגין אי מימוש הפרויקט לכיסוי עלויותיו	הבקשה נדחית.

	בקשר עם המכרז וההתארגנויות לביצוע העבודות ומימוש הפרויקט.				
הבקשה נדחית.	נבקש שיובהר בסעיף זה ובמסמכי המכרז בכללותו, כי המזמין לא זכאי לבצע עבודה שלא באמצעות הקבלן אלא במקרה של מעשה ו/או מחדל שבאחריות הקבלן וזאת רק בכפוף למשלוח התראה בכתב לקבלן תוך מתן האפשרות לתיקון ההפרה במסגרת זמן סביר שנקצב בהתראה והאפשרות להתגונן ולהעלות טענות נגד העסקתו של גורם אחר לביצוע עבודות. ככל שחרף האמור החליט המזמין לבצע שינויים ו/או עבודות במקומו של הקבלן, זכות המזמין להתקשר עם קבלן אחר לביצוע אותן העבודות כפופה לכך כי הקבלן לא יהיה אחראי בגין ו/או עבודות שמבוצעות על ידי גורם כלשהו שאינו הקבלן עצמו, וכי הקבלן לא יישא בכל אחריות בקשר לעבודות שבוצעו על ידי גורם אחר שאינו הקבלן עצמו, לרבות לכל עניין מתן אחריות בגינם ו/או לנזקים לעבודות ו/או לפרויקט שנגרמו בעתים, ומבלי שהדבר ייחשב כהסכמתו של הקבלן לעניין ו/או כגורע מאיזו זכות שעומדת לו לפי דין.	17.6	מסמך א'	37	.30
הבקשה נדחית.	נבקש כי המשפט "מוותרים המשתתפים במכרז בחתימתם על מסמך זה על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפי המזמין ו/או מי מטעמו" יימחקו לאור העובדה כי הוא מהווה חסם בפני הזכות היסודית של הגישה לערכאות.	17.9	מסמך א'	37	.31
הבקשה נדחית.	בנוסף לאמור בסעיף, נבקש שהוא יעודכן ויתווסף לו הדרישה לתשלום לקבלן בגין החזר העלויות וההוצאות הישירות אשר נגרמו לקבלן בשל ביטול החוזה עמו שלא באשמתו ו/או אחריותו, לרבות; כדלקמן: (1) פיצוי בגין הזמנות שהוצאו לצורך ביצוע העבודות ואשר לא ניתן לבטלן; (2) פיצוי לקבלני משנה בגין ביטול ההתקשרות עימם, כקבוע בחוזים עמם; ו - (3) פיצויי פיטורים לעובדים.	21.2	מסמך א'	38	.32
הבקשה נדחית.	חרף האמור בסעיף, נבקש שיובהר כי הבחינה שבוצעה על ידי הקבלן היא בחינה של קבלן סביר תוך עריכת הבדיקות המקובלות מבחינה מקצועית בתחום הפעילות שיש לצפות כי קבלן סביר יערוך אותם בהתחשב באופי העבודות מושא המכרז וכי הקבלן לא יהיה אחראי בגין השמטות ו/או טעויות ו/או אי דיוקים של המזמין ו/או מי מטעמו.	פסקת מבוא	חלק א' – טפסים להגשה	42	.33
מוסכם כי לאחר המילים "..." נשוא הסכם זה", יתווסף: "ומבלי שייחשפו נתונים מסחריים שאינם רלוונטיים לעבודות נשוא מכרז זה".	מבוקש להסיר את הסעיף	9.1 ב)	חלק א'	43	.34

מספר סידורי	עמוד	מסמך	סעיף ותת סעיף	פירוט השאלה / הבהרה נדרשת	תשובה / הבהרה
.35	43	חלק א'	9.1 (ד)	מבוקש להסיר את המילים "ההעתקים מפוליסות הביטוח (מסמכי הביטוח), כאמור, לרבות נספח"	הבקשה נדחית.
.36	43	חלק א'	9.2	מבוקש להסיר את המלל מתחילת הסעיף ועד המילים "הנדרשים על ידכם" להחליף את המילה "מבטחינו" במילים "אנשי ביטוח מטעמנו".	מקובל כי המשפט: " ... לפי המכרז במלואו וקיבלנו ממבטחינו התחייבות לערוך עבורנו את כל הביטוחים הנדרשים על ידכם" – יימחק. ניתן לקבל את הבקשה.
.37	43	חלק א'	10, 12	למנוע התדיינות מיותרות, נבקש שהסעיף יעודכן כך שהקבלן אינו מחויב כלפי המזמין בהתחייבות חוזית אלא בכפוף ולאחר חתימת הצדדים על חוזה ההתקשרות וכי ביטול המכרז ו/או העבודות על ידי המזמין יכולה להתבצע עד שלב הודעת הזכייה וטרם החתימה על ההסכם.	הבקשה נדחית.
.38	43	חלק א'	11	נבקש הבהרה באשר למשך התקופה בה נדרשת ההצעה לעמוד בתוקפה לאור הסתירה בהוראות הסעיף לבין הוראות סעיף 5.8 "מסמך א' – הוראות למשתתפי המכרז ותנאים כלליים."	הבהרה: כל הצעה תהיה בתוקף למשך 120 יום מהמועד הקבוע להגשת ההצעות. התאגיד יהא רשאי לדרוש מהמציע להאריכה לתקופה של 120 ימים קלנדריים נוספים.
.39	44	חלק א'	13	נבקש שיובהר כי מועד החתימה על החוזה לא יהיה פחות מאשר 7 ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה, וכי עותק החוזה המקרי הנוסף יהיה זהה לעותק שהוגש עם מסמכי המכרז, וככל שחלו בו שינויים, תינתן לקבלן שהות לבחינת העותק המעודכן של החוזה, תוך מתן האפשרות להעיר את הערותיו, טרם החתימה עם המזמין.	הבקשה נדחית.
.40	44	חלק א'	14	התייחסותנו כמפורט במסגרת סעיף 10 לטבלה זו לעיל יחולו בשינויים המחוייבים ביחס להוראות סעיף זה.	הבקשה נדחית.
.41	44	חלק א'	15	התייחסותנו כמפורט במסגרת סעיף 15 לטבלה זו לעיל יחולו בשינויים המחוייבים ביחס להוראות סעיף זה.	הבקשה נדחית.
.42	44	חלק א'	17	יובהר כי ההצהרה היא בהתבסס על כל מהמידע שנמסר על ידי המזמין ו/או הכלול במסגרת מסמכי המכרז ובהתבסס עליהם ואינו גורע מטענות ו/או זכויות הקבלן ככל	הבקשה נדחית.

	שיתגלה שבמסמכים אלו נפל פגם ו/או השמטה ו/או טעות.				
הבקשה נדחית.	יובהר כי ההצהרה היא בכפוף להתייחסותנו לנושאים המפורטים בסעיף במסגרת טבלה לו זו לעיל ומטה.	25	חלק א'	45	.43
הבקשה נדחית.	נבקש שיובהר כי האמור בסעיף הוא בכפוף לחובות המזמין לפי דין.	13	חלק א'	48	.44
למסמכי ההצעה לאחר מסמך טופס 6 .	אנא קבע להיכן לצרף את טופס א6 הוא אינו מופיע בהגשה טופס 1 .	טופס א6	חלק א'	52	.45
הבקשה נדחית.	נבקש להשתמש בטופס המלצות הקיימים ממכרזים אחרים שהוגשו בשנת 2021	טופס א7	חלק א'	54	.46
אין שינוי בנוסח הטופס	נבקש שיובהר כי הגורם שחותם על טופס זה מטעם המזמין הוא הגורם שהיה מעורב באופן אקטיבי בניהול הפרויקט ובקשר ישיר עם הקבלן, וכי המידע המפורט במסמך הוא מתוקף ידיעתו האישית ומישרין ביחס עם הפרויקט.	טופס א7	חלק א'	54	.47

מספר סידורי	עמוד	מסמך	סעיף ותת סעיף	פירוט השאלה / הבהרה נדרשת	תשובה / הבהרה
.48	68	חלק א'	טופס 15 שאלון התרשמות	מבקשים כי עבור מילוי טופס זה הוועדה תיצור קשר רך עם רשימת הממליצים שהועברה על ידי המציע, שכן אם לא, טופס 7א (אישור בדבר ניסיון בהקמת מערכת הקר"מ המוצעת) מאבד את המשמעות ואנו מבקשים לבטלו או לחלופין לא לחייב את הגשתו ולהסתפק בטופס 7 (ניסיון – הצהרת המציע) עם פרטי התקשרות של מנכ"ל/מהנדס התאגיד.	הבקשה נדחית.
.49	69	חלק א'	טופס 16 שאלון התרשמות מתוכנת מע הניהול	להבנתנו טופס זה מציג את השאלות שהועדה תציג למציע תאגיד מניב עובד כיום עם ממשק המשתמש של חברת ארד, אנו סבורים כי התאגיד מכיר היטב את תכנת מערכת הניהול של ארד והוא רגיל אליה. השאלות מנוסחות באופן כללי ולא ניתנות למדידה אובייקטיבית, כמו כן הציון יינתן על ידי חברי ועדת המכרזים באופן סובייקטיבי וע"פ דעתם האישית "והראיון" הקצר עם המציע. יש לציין כי מדובר במערכת מורכבת מאוד בעלת תכונות רבות שלא ניתן להדגים בשעה של ראיון, כמו כן לא ברור מה הוא אופי חברי הוועדה והאם הם יכולים באמת לבחון ולנקד את איכות המערכת המוצעת מראיון קצר. לכל חברה יש את ממשק המשתמש שלה הכולל את התצוגה והמעברים הייחודיים שלה. ברור שכוח ההרגל תמיד יגבר על הצורך בשינוי ולכן יש סבירות גבוהה כי המערכת הקיימת תקבל תמיד ציון גבוה יותר ממערכת חדשה בנוסף טופס 15 מכיל חלק מהשאלות האובייקטיביות של טופס 16 – לדוגמה סעיף 6 בטופס 15 וסעיף 1 בטופס 16 מסיבות אלו אנו מבקשים לבטל את טופס 16 או לחלופין לקבוע פרמטרים מדידים וחד עירכיים לתוכנה ולנקד ע"פ מדרג זה	הבקשה נדחית.
50.	78, 72	מסמך ב' – ההתקשרות	1.2, 3.23	1. יובהר כי אי התאמות ו/או סתירות שלא היה מצופה מקבלן סביר לגלותן לא יכללו במסגרת הוראות הסעיף כמו גם השמטות ו/או אי דיוקים שבאחריות המזמין אשר ניסח את מסמכי המכרז. כן נבקש לקבוע מנגנון ערעור על החלטות המזמין בקשר לסתירות בין הוראות ההסכם ו/או המסמכים השונים, כך שמחלוקות בנושאים אלה תובאנה להכרעת גורם מקצועי בלתי תלוי, כאשר כל צד יהיה רשאי	הבקשה נדחית.

	לערער על הכרעתה באמצעות פניה לבית המשפט המוסמך.				
הבקשה נדחית.	<p>1. בכל מקרה של סתירה בין המסמכים ו/או ההוראות של מסמכי המכרז ו/או ההסכם בעניינים כספיים, להצעתו הכספית של הספק תינתן עדיפות על פני יתר המסמכים.</p> <p>נבקש כי בסעיף זה וכל מקום אחר במסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשרות העוסק בהכרעה של המזמין ו/או המפקח מטעמו ביחס לביצוע עבודות, יעודכן באופן שמחלוקות בנושאים טכניים/הנדסיים (לרבות פרשנות מקצועית למסמכי המכרז) יהיה רק ביחס למישור הטכני-הנדסי, כאשר קבלן שומר על זכויותיו בגין כך. כל הטענות ו/או ההשלכות במישור הכלכלי והמשפטי של הסוגיה, ידונו בפני בית משפט אשר יכריע בסוגיה.</p>	1.3, 2.5-2.8, 5.3.2	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	72, 83, 73	51.
הבקשה נדחית.	<p>נבקש כי המשפט " לצורך פרשנות חוזה זה, לא יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך אין לראות בעובדה כי מסמכי המכרז/חוזה הוכנו על ידי החברה ככלי עזר כלשהו בפרשנותם" יימחק היות והוא לא מקובל לאור העובדה שכלל מסמכי המכרז לרבות הסכם ההתקשרות נוסחו על ידי המזמין ומשכך אין זה סביר כלל שלא להחיל את הכלל כנגד המנסח בנסיבות אלה.</p>	2.2	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	73	52.
הבקשה נדחית.	<p>1. יובהר כי חובת הקבלן ואחריותו לפיצוי ו/או שיפוי המהמזין על פי החוזה ו/או על פי דין, כפופה לתנאים המצטברים: (1) התקבל פס"ד חלוט שביצעו לא עוכב; (2) המזמין הודיע לקבלן על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לו על כך ואפשר לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשרה בשמו ובמקומו ללא אישורו של הקבלן מראש ובכתב.</p> <p>עוד יובהר כי השיפוי בגין הוצאות משפט ושכ"ד עו"ד הם רק ביחס להוצאות הישירות הסבירות בלבד.</p>	2.13	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	74	53.

מספר סידורי	עמוד	מסמך	סעיף ותת סעיף	פירוט השאלה / הבהרה נדרשת	תשובה / הבהרה
54.	74	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	2.15	יובהר כי כל קיזוז שיתבצע מכוח סעיף זה ו/או מכוח הסכם ההתקשרות, יהיה רק ביחס לסכום קצוב ומוכח על פי ההסכם ויבוצע רק כנגד סכומים המגיעים לקבלן על פי ההסכם זה בלבד, וכי יבוצע רק לאחר מתן התראה בכתב לקבלן של 14 יום לפחות ולאחר שניתנה לקבלן הזדמנות להתגונן טרם ביצועם וככל שהחליט המזמין לאחר כל האמור לעיל לקזז סכומים, הדבר לא ייחשב כהסכמת הקבלן (לסכום או לעצם ביצוע הקיזוז או ניכוי) וכן לא יגרע מזכויות הקבלן לפי כל דין.	הבקשה נדחית.
55.	74	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	2.16	יובהר כי האמור בסעיף 16 הוא בכפוף לקבלת מלוא התשלום לו זכאי הקבלן בהסכם ו/או לפי כל דין.	הבקשה נדחית.
56.	74	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	2.17	חרף האמור בסעיף נבקש שיובהר כי האמור בסעיף הוא רק בהינתן מצב חירום ו/או בכל מקרה בו המזמין משלם לקבלן את מלוא התמורה לו הוא זכאי בהסכם ו/או לפי כל דין, או לפחות את הסכומים שאינם שנויים במחלוקת.	הבקשה נדחית.
57.	75, 78, 83	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	2.23, 2.18, 3.19, 3.1, 5.3, 6.8, 5.3.3	1. יובהר, כי הקבלן יפעל בהתאם להוראות המזמין ו/או מי מטעמו ובלבד שאינן חורגות מהתחייבויות הקבלן על פי ההסכם, המפרט הטכני, כתב הכמויות ותוכנית הביצוע המאושרת, וכי במידה והוראות כאמור יהיו כרוכות בעלויות נוספות לקבלן, יופעל מנגנון הוראות שינויים לרבות התאמת התמורה ולוחות הזמנים, כפי שיוסכם בין הצדדים. נבקש כי מקום בו נדרש בהסכם בכללותו כי המזמין ו/או המפקח ו/או מי מטעמם יהיו אחראים לנזק שנגרם עקב הוראה שהם נתנו לקבלן וקבלן פעל על פיה וכתוצאה מכך נגרם נזק, למעט ביחס לטיב ביצוע ההוראה על ידי הקבלן.	הבקשה נדחית.
58.	75	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	2.24	התייחסותנו כמפורט במסגרת סעיף 10 לטבלה זו לעיל יחולו בשינויים המחוייבים ביחס להוראות סעיף זה.	הבקשה נדחית.

מספר סידורי	עמוד	מסמך	סעיף ותת סעיף	פירוט השאלה / הבהרה נדרשת	תשובה / הבהרה
59.	76	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	3.7	התייחסותנו כמפורט במסגרת סעיף 37 וסעיף 53 לטבלה זו לעיל יחולו בשינויים המחוייבים ביחס להוראות סעיף זה.	הבקשה נדחית.
60.	76, 78, 84, 79	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	3.11, 3.12, 3.24 (א), 3.27-5.4.4, 5.4.8	<p>1. נבקש שיובהר, האם בידי המזמין מידע המתייחס לקיומן של התשתיות העיליות והתת-קרקעיות באתרים השונים וכי אלו יימסרו לקבלן טרם תחילת ביצוע העבודות. במידה והתשובה לכך חיובית, מתבקש לקבל את מלוא המידע הרלוונטי בנושא. בכל מקרה, מתבקש להבהיר, כי הקבלן לא יישא באחריות להשלכות שיגרמו בשל מציאת תשתיות באתר כשלהו במהלך ביצוע העבודות, לרבות בקשר עם ביצוע של עבודות נוספות ו/או השלכות המתייחסות ללוחות הזמנים לביצוע הפרויקט, ואלה יטופלו במסגרת הוראת שינויים.</p> <p>2. חרף האמור לעיל, על מנת למנוע התדיינות מיותרות בין הצדדים ועל מנת ליצור וודאות בקשר לניהול נושא זה, נבקש כי בחוזה יוטמע המנגנון המפורט להלן בקשר לטיפול בגילוי תשתיות שלא נכללו במסגרת המסמכים שהועברו לקבלן על ידי המזמין ו/או הרשויות הרלוונטיות:</p> <p>(1) הקבלן ידווח למזמין ולבעל התשתית הרלוונטית באופן מיידי עם גילוי של התשתית באתר. יובהר כי הקבלן לא יישא באחריות להשלכות שיגרמו בשל מציאת התשתיות באתר ביצוע העבודות, באלא יישא המזמין לבדו ו/או למול בעל התשתית הרלוונטית, ובאחריותם ההמלאה והבלעדית, לטיפול, פינוי, סילוק, העתקה, של התשתיות שיתגלו באתר, ובהשלכות הנובעות הימנו, לרבות דווח באופן מיידי לכל רשות מוסמכת אחרת/נוספת על פי הוראות כל דין וניהול ותיאום התכנון והביצוע של כל הדרוש לשם הטיפול ו/או השימור ו/או ההעתקה של התשתית, בהתאם להנחיות הרשות מוסמכות הרלוונטית ובכפוף להוראות כל דין.</p> <p>המזמין רשאי להורות לקבלן לבצע את כל הפעולות הדרושות בקשר לתשתיות בהתאם להנחיות הרשות המוסמכת לפי כל דין במסגרת הוראת שינויים.</p>	הבקשה נדחית.

מספר סידורי	עמוד	מסמך	סעיף ותת סעיף	פירוט השאלה / הבהרה נדרשת	תשובה / הבהרה
61.	77	מסמך ב' – ההתקשרות	3.15	1. נבקש כי התייחסותנו בסעיף 10 לטבלה זו לעיל תחול בשינויים המווייבים ביחס להוראות סעיף זה. ככל והוראות הסעיף לא יעודכנו, נבקש כי כלל המועדים הקשורים בביצוע העבודות יחולו רק מרגע קבלת צו התחלת עבודה ביחס לפיילוט ביחס לכל עבודה אחרת במסגרת ההסכם.	הבקשה נדחית.
62.	77	מסמך ב' – ההתקשרות	3.16(ו)	כדי למנוע התדייניות מיותרות בין הצדדים אשר ימנעו את תחילת ביצוע העבודות, ועל מנת ליצור וודאות באשר לאילו מסמכים נדרשים להגשה לצורך החתימה על ההסכם, נבקש את מחיקת הסעיף.	הבקשה נדחית.
63.	78, 79	מסמך ב' – ההתקשרות	3.24(א), 3.27	לאור אופי ומהות העבודות והעובדה כין אין אתר 1 ביחס אליו נדרש הקבלן לבדוק אלא אתרים הפרוסים על גבי כל השטח לרבות החצרות השנים, שבאחריות המזמין נבקש כי המשפט " מצבם הטופוגרפי, טיב ונתוני הקרקע בהם, דרכי הגישה אלינם וכל יתר התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים" יימחק היות והא אינו רלוונטי.	הבקשה נדחית.
64.	79	מסמך ב' – ההתקשרות	3.25	הוראות הסעיף לא יחולו ביחס לאי ידיעה של נתון ו/או מידע כלשהו שהיה מצופה ממזמין סביר למסור אותו לקבלן ו/או כי אי הידיעה נובעת עקב טעות ו/או השמטה /או רשלנות של המזמין ו/או מי מטעמו.	הבקשה נדחית.
65.	79	מסמך ב' – ההתקשרות	3.26	התייחסותנו כמפורט במסגרת סעיף 5 לטבלה זו לעיל יחולו בשינויים המחוייבים ביחס להוראות סעיף זה.	הבקשה נדחית.

מספר סידורי	עמוד	מסמך	סעיף ותת סעיף	פירוט השאלה/הבהרה נדרשת	תשובה / הבהרה
66.	80	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	4.1	<p>1. התייחסותנו כמפורט במסגרת סעיף 7 לטבלה זו לעיל יחולו בשינויים המחוייבים ביחס להוראות סעיף זה.</p> <p>חרף האמור בסעיף, תכולת העבודה של הקבלן היא זו המפורטת באופן מפורש במסמכי המכרז, והמזמין מוחזק כמי ששכר יועצים ואנשי מקצוע שפירטו את כל הדרוש לצורך ביצוע העבודה, וככל שלא מפורט הקבלן לא יחוייב לבצעו אלא בכפוף לקבלת הוראת שינויים חתומה שהצדדים הסכימו על תוכנה.</p>	הבקשה נדחית.
67.	80, 115	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	16.2.2, 4.2	<p>1. נבקש להבהיר את הוראות ההסכם וכן את מסמכי המכרז בכללותם כך שבכל מקום בו נקבעו דרישות כגון: "לשביעות רצון של המזמין" ו/או "בהתאם להוראות המזמין ו/או מי מטעמו" בכל אופן שהוא יובהר, כי הקבלן יפעל בהתאם להוראות המזמין ו/או מי מטעמו ובלבד שאינן חורגות מהתחייבויות הקבלן על פי ההסכם, המפרט הטכני, כתב הכמויות ותוכנית הביצוע המאושרת, וכי במידה והוראות כאמור יהיו כרוכות בעלויות נוספות לקבלן, יופעל מנגנון הוראות שינויים לרבות התאמת התמורה ולוחות הזמנים, כפי שיוסכם בין הצדדים.</p> <p>2. כן נבקש לשלב הוראה בהסכם לפיה כל החלטה של המזמין ו/או מי מטעמו וכל שימוש בסמכויותיהם על פי ההסכם ו/או הדין ייעשו בסבירות לאחר שקילה ראויה ובתום לב, לרבות לעניין שביעות רצונם המלאה לעניין העבודות, וכי תישמרנה לקבלן טענותיו בעניין זה.</p> <p>נבקש כי טיב הביצוע של הקבלן יהיה בהתאם ובכפוף לאמור במסמכי המכרז, ובפרט הסכם ההתקשרות והמפרט הטכני, וכי כל הוראה אחרת בהסכם ההתקשרות ו/או במסמכי המכרז, ובפרט הוראות כדוגמת "רמה ו/או איכות מעולים ו/או הגבוהים ביותר" ו/או "על הצד הטוב ביותר" יעודכנו בהתאם כך שיובהר כי כל אלה כפופים לדרישות הסכם ההתקשרות והאמור במפורש בו ובמפרט הטכני.</p>	הבקשה נדחית.
68.	80	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	4.4	<p>יובהר כי המזמין ו/או מי מעמו, לרבות המנהל לא ימנעו מלתת את אישורם לד"חות אלא טעמים סבירים בלבד שינומקו מראש ובכתב וכן כי מתן האישור/התייחסות לדו"ח יערכו לא יותר מאשר 7 ימסי ממועד מסירת הדו"ח על ידי הקבלן.</p>	הבקשה נדחית.

מספר סידורי	עמוד	מסמך	סעיף ותת סעיף	פירוט השאלה/הבהרה נדרשת	תשובה / הבהרה
69.	81	מסמך ב' – ההתקשרות	4.6	<p>הסעיף אינו מקובל לחלוטין ונבקש את מחיקתו. הקבלן לא צריך לשאת בהשכלות של נסיבות שאינן באחריותו ו/או שליטתו ולא עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן. לחילופין, ככל שהסעיף לא יימחק נבקש כי הוא יעודכן באופן זה שהקבלן לא יישא בהשלכות הנובעות מאי יכולתו לבצע את העבודות בנסיבות המתוארות בסעיף, לרבות עיכובין ביסח לעיכובים בלוחות זמנים וכי הדבר לא ייחשב כהפרה של הקבלן את ההסכם.</p>	הבקשה נדחית.
70.	81	מסמך ב' – ההתקשרות	4.7	<p>הסעיף אינו מקובל לחלוטין, ויש לעדכן אותו כך שיחול רק במקרה של נזקים ישירים שהם עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן שבאחריותו ושליטתו. ככל שהנזק אינו באחריות הקבלן כאמור לעיל, הקריאה לקבלן מחוץ לשעות העבודה המקובלות כפופה לתשלום תמורה נוספת.</p> <p>לתשומת לב אפקון: ראו הוראות הסעיף הדורשת התייצבות תוך שעתיים לתיקון נזק ללא זכאות למורה נוספת. ראו נוסח בקשת העדכון של הסעיף כאמור לעיל. ככל ונדרשים עדכונים נוספים, נא עדכנו את נוסח הדרישה בהתאם.</p>	הבקשה נדחית.
71.	81	מסמך ב' – ההתקשרות	4.8	<p>הדרישה לחילוט הערבות עקב אי עמידת הקבלן בהצלחה בדרישות הפיילוט היא בלתי סבירה ולא מקובלת. חילוט הערבות הוא רק במקרה של הפרה של ההסכם על ידי הקבלן עקב מעשה ו/או מחדל שלו שבאחריותו ושליטתו ובפוף להתייחסותנו בטבלה זו לעיל בנושא הערבויות.</p>	הבקשה נדחית.
72.	82	מסמך ב' – ההתקשרות	5.2.1	<p>הוראות הפסקה השנייה לסעיף אינן מקובלות ונדבקש את מחיקתן.</p> <p>נבקש כי התייחסותנו להכרעות של מהמזין ו/או המפקח כמפורט בסעיף 12 וסעיף 54 לטבלה לעיל, יחולו בשינויים המחוייבים ביחס להוראות סעיף זה וביחס להוראות סעיף 5.2.5.</p>	הבקשה נדחית.
73.	82	מסמך ב' – ההתקשרות	5.2.3	<p>הוראות הסעיף הם בכפוף לתיאום זמן סביר מראש ולכך שאין בביקור כדי לעכב את קידום העבודות.</p>	הבקשה נדחית.

מספר סידורי	עמוד	מסמך	סעיף ותת סעיף	פירוט השאלה / הבהרה נדרשת	תשובה / הבהרה
74.	83	מסמך ב' – ההתקשרות	5.2.7	נבקש כי התייחסותנו להכרעות של מהזמין ו/או המפקח כמפורט בסעיף 8 לטבלה לעיל, יחולו בשינויים המחוייבים ביחס להוראות סעיף זה.	הבקשה נדחית.
75.	84	מסמך ב' – ההתקשרות	5.4.11	יובר כי המזמין לא ימנע מלתת את אישורו אלא מטעמים סבירים שינומקו מראש ובכתב שהם אי עמידת העבודות בדרישות המפרט הטכני.	הבקשה נדחית.
76.	84	מסמך ב' – ההתקשרות	5.4.12	האמור בסעיף הוא בכפוף לכך כי המזמין הודיע ועדכן את הקבלן בכתב את זהות הגורמים המוסמכים אצלו לכל דבר ועניין הקשור לפרויקט תוך מתן דרכי הקשר לאותו גורם וכן על כל החלפה של כל גורם כאמור לעיל.	הבקשה נדחית.
77.	84	מסמך ב' – ההתקשרות	5.4.13	יבוהר כי הקבלן לא יידרש לבצע כל הוראה של המזמין ו/או מי מטעמו שלא ניתנו בכתב והדבר לא ייחשב כהפרה של ההסכם על ידו.	הבקשה נדחית.
78.	84	מסמך ב' – ההתקשרות	5.4.15	נבקש כי התייחסותנו כמפורט בסעיף 33 לטבלה לעיל, יחולו בשינויים המחוייבים ביחס להוראות סעיף זה.	הבקשה נדחית.

מספר סידורי	עמוד	מסמך	סעיף ותת סעיף	פירוט השאלה / הבהרה נדרשת	תשובה / הבהרה
79.	85	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	6.1	נבקש כי בפסקה השנייה בשורה השנייה של הסעיף לאחר המילים "בכל האמצעים" תתווספנה המילה "הסבירים".	הבקשה נדחית.
80.	85	מסמך ב' – ההתקשרות	6.2	<p>1. יובהר כי אחריות הקבלן היא בהתאם ובכפוף לאחריותו לפי דין בלבד. כמו-כן, יובהר כי נזק לעבודות שאינו תוצאה של מעשה ו/או מחדל של הקבלן, תיקונו כפוף לתשלום תמורה נוספת לקבלן בגין כך.</p> <p>2. כמו-כן יובהר כי נבקש להחריג, כמקובל, את אחריות הקבלן בנסיבות הבאות: (i) תיקון, החלפה או שיפוץ, וכן ביצוע תחזוקה, לרבות כל חלק פגום ו/או אספקת חלקי חילוף, שלא בוצעו באמצעות הקבלן; (ii) מעשה חבלה או פגיעה בזדון או ברשלנות בעבודות או ברכיביהם; (iii) ביצוע שימוש רשלני בעבודות ו/או למטרות שונות מאלו המפורטות בהוראות הקבלן/קבלני משנה מטעמו ו/או באופן שאינו עולה בקנה אחד שאינו עולה עם הוראות היצרן; (iv) בלאי טבעי כתוצאה משימוש רגיל בעבודות ו/או ברכיביהם; (iiv) המזמין ו/או מי מטעמו לא אפשר לקבלן לבצע את התחייבויותיו באופן הנקוב בחוזה.</p> <p>3. נבקש כי הקבלן לא יהיה אחראי לתיקון פגמים על חשבונו שנגרמו עקב צד ג' ו/או בשל מעשה ו/או מחדל ו/או זדון ו/או רשלנות של המזמין ו/או מי מטעמו.</p> <p>נבקש כי נזקים ו/או פגמים ו/או תקלות שנובעות מאפיון העבודות או רכיבי הציוד המסופקים במסגרתם ואינן נובעות ו/או קשורות לטיב ו/או איכות הביצוע של הקבלן, לא יכללו במסגרת אחריות הקבלן על כל המשתמע מכך.</p>	הבקשה נדחית.
81.	85, 86, 88, 103	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	6.3.1, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.6, 6.7, 10.2.3, 10.2.4	<p>נבקש לתקן את הסעיפים ו/או כל מקום אחר בהסכם ההתקשרות ו/או מסמכי המכרז, באופן הבא, באופן שיחול באופן גורף על כל הוראות ההסכם בהקשרים אלו, כדלקמן:</p> <p>1. אחריות הקבלן תוגבל לנזקים ישירים בלבד. בהתאם לכך, בכל מקום בו מופיעה המילה: "נזק" תתווסף המילה: "ישיר" וכי בכל מקום בו מופיעה המילה: "הוצאה" תתווסף המילה: "ישירה".</p> <p>2. להוסיף הוראות מפורשות לפיהן:</p> <p>2.1 "על אף האמור לעיל ולהלן בהסכם זה מובהר כי אחריות הקבלן תהיה אך ורק ביחס לנזקים ישירים שנגרמו כתוצאה ממעשה</p>	הבקשה נדחית.

	<p>או מחדל של הקבלן, וכי הקבלן לא יישא באחריות לנזקים עקיפים, תוצאתיים, לרבות כלכליים ואגביים (לרבות אובדן הכנסה ומניעת רווח) שייגרמו למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו. כמו כן, אחריות הקבלן לא תחול במידה והנזק או האובדן נגרם על ידי מעשה או מחדל של המזמין ו/או מי מטעמו וכן לא תחול במקרה בו הנזק נגרם עקב "סיכון מוסכם" ובכלל זה, פגעי טבע, מלחמה, מגפה, פנדמיק וכיו"ב."</p> <p>2.2. "הקבלן לא יהיה אחראי בגין שינויים, לרבות שינויים בתוכנה ו/או במערכת לאחר סיום תקופת ההתקשרות ו/או עבודות שמבוצעות על ידי גורם כלשהו שאינו הקבלן עצמו, וכי ככל והקבלן נדרש למתן שרותי אחזקה או אחרים לתוכנה, הוא לא יישא בכל אחריות בקשר לעבודות שבוצעו על ידי גורם כלשהו שאינו הקבלן עצמו, והכול לרבות אחריות הקשורה לתוצאות העלולות להיווצר מפגיעה בזכויות יוצרים וכיו"ב, בגין שינויים ו/או עבודות שבוצעו שלא על ידי הקבלן או מי מטעמו."</p> <p>2.3. חובת השיפוי תקום ובלבד שהמזמין יקיים אחר התנאים המצטברים הבאים: (1) יודיע לקבלן בסמוך לאחר קבלת כל תביעה או דרישה הנובעת מהסעיף כאמור (2) ייתן לקבלן אפשרות לנהל את ההגנה מול כל תביעה הנובעת מהסעיף כאמור (3) לא יתפשר מבלי לקבל את הסכמת הקבלן מראש ובכתב (4) יאפשר לקבלן לקבוע את קו ההגנה וזהות עורך הדין שינהל את ההליך הנובע מהסעיף כאמור (5) ימציא לקבלן כל מסמך או מידע שיידרש לניהול הגנתו בפני תביעה הנובעת מהסעיף כאמור"</p> <p>3. כל שיפוי יהיה על פי פס"ד חלוט שביצעו לא עוכב ושניתנה לקבלן הזדמנות להתגונן בפניו.</p> <p>4. המזמין לא יהיה רשאי להגיע להסכם פשרה עם צד ג', אלא אם ניתן לכך אישור הקבלן.</p> <p>5. המזמין לא יעכב כספים בגין נזקים לכאורה, אלא לאחר שנתנה על כך הודעה בכתב לקבלן וניתנה לקבלן הזדמנות להתגונן.</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>6. אחריות הקבלן על פי ההסכם תהיה מוגבלת לסך התמורה ששולמה לקבלן בפועל (בגין תקופת ההקמה בנפרד ובגין תקופת האחריות והתחזוקה בנפרד כך כל שנה חוזית בתקופה האחרונה עומדת בפני עצמה). תיקון הסעיפים בנוסח המוצע הינו סביר ומקובל ואף נדרש לצורכי ביטוח.</p> <p>כן נבקש להבהיר בחוזה, כי בכל מקרה הקבלן לא יהיה אחראי לנזק שנגרם עקב כוח עליון או עקב מעשה או מחדל של המזמין או כל צד ג' שאינו הקבלן או מי מטעמו.</p>				
הבקשה נדחית.	יש לעדכן את הסעיף כך שיחול גם במקרה של נזק שנגרם על ידי המזמין ברשלנות.	6.3.5	מסמך ב' – ההתקשרות	86	82.
הבקשה נדחית.	התייחסותנו כמפורט במסגרת סעיף 57 לטבלה זו לעיל יחולו בשינויים המחוייבים ביחס להוראות סעיף זה.	6.3.7, 13.12, 16.1.5	מסמך ב' – ההתקשרות	87, 112, 115	83.
הבקשה נדחית.	יובהר בסעיף כי אחריות הקבלן היא לפי דין ורק עד לגבול האחריות כמפורט בהתייחסותנו בסעיף 85 לטבלה זו לעיל, לרבות ביחס לחבות השיפוי.	6.4	מסמך ב' – ההתקשרות	87	84.
הבקשה נדחית.	התייחסותנו כמפורט במסגרת סעיף 34 לטבלה זו לעיל יחולו בשינויים המחוייבים ביחס להוראות סעיף זה.	6.5.4	מסמך ב' – ההתקשרות	87	85.
הבקשה נדחית.	הסעיף אינו מקובל ונבקש את מחיקתו.	6.8	מסמך ב' – ההתקשרות	89	86.
הבקשה נדחית.	מבוקש להחליף את המילים "כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין" במילים "תקופה נוספת בת שלוש שנים מתום תקופת ההתקשרות"	9.1.2 (ז)	מסמך ב' – ההתקשרות	92	87.
הבקשה נדחית.	מבוקש להחליף את המילים "כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין" במילים "תקופה נוספת בת שלוש שנים מתום תקופת ההתקשרות"	7.1.5 (ו)	מסמך ב' – ההתקשרות	93	88.
הבקשה נדחית.	מבוקש להסיר את הסעיף	11.2.2	מסמך ב' – ההתקשרות	93	89.
הבקשה מתקבלת.	מבוקש להוסיף את המילים (למעט ביטוח הרכוש וביטוח חבות מעבידים) לאחר המילים "יורחבו לשפות את החברה".	11.3	מסמך ב' – ההתקשרות	93	90.

מספר סידורי	עמוד	מסמך	סעיף ותת סעיף	פירוט השאלה / הבהרה נדרשת	תשובה / הבהרה
91.	94	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	11.4	מבוקש להחליף את המילים "כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין" במילים "תקופה נוספת בת שלוש שנים מתום תקופת ההתקשרות"	הבקשה נדחית.
92.	94	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	11.6	מבוקש להחליף את המילים "מבטחיו" במילים "אנשי ביטוח מטעמו" להסיר את המילים החל "ומצהיר בזאת..." עד סיפא הסעיף.	הבקשה מתקבלת.
93.	94	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	11.7	מבוקש להסיר את המילים "ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויים ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם."	הבקשה נדחית.
94.	94	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	11.8	מבוקש להחליף את הספרות "60" בספרות "30" מופיע פעמיים בסעיף	הבקשה מתקבלת.
95.	94	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	11.9	מבוקש להחליף את המילים "בכל פעם" במילה "במידה"	הבקשה נדחית.
96.	94	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	11.10	מבוקש להחליף את המילים "אף הם את כל הביטוחים הנדרשים בסעיף 7 זה "ביטוח על ידי הקבלן" כמפורט לעיל ולהלן לרכושם ולאחריותם, וכי ביטוחים אלו יכללו את כל התנאים, ההרחבות והויתורים על זכויות התחלוף הנדרשים בביטוח על ידי הקבלן, כמפורט לעיל ולהלן, לרבות בנספח אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב') 1.1" במילים "ביטוחים הולמים בהתאם לאופי ולהיקף ההתקשרות עמם"	הבקשה נדחית.
97.	95	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	11.14	מבוקש להחליף את המילים "כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין" במילים "תקופה נוספת בת שלוש שנים מתום תקופת ההתקשרות"	הבקשה נדחית.
98.	95	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	11.15	מבוקש להחליף את המילים "עם היוודע" במילים "ככל ונדרש לדעת הקבלן" להסיר את המילים "ו/או מימוש זכויות החברה..." עד סיפא הסעיף.	הבקשה נדחית.

מספר סידורי	עמוד	מסמך	סעיף ותת סעיף	פירוט השאלה / הבהרה נדרשת	תשובה / הבהרה
99.	95	ההתקשרות מסמך ב' –	11.16	מבוקש להסיר את הסעיף.	הבקשה נדחית.
100.	96	ההתקשרות מסמך ב' –	11.18	מבוקש להסיר את המילים "ו/או פיצוי"	הבקשה מתקבלת.
101.	96	ההתקשרות מסמך ב' –	11.19	מבוקש להסיר את המילים "העתקים בתוקף של פוליסות הביטוח (מסמכי הביטוח) הנערכות בקשר עם הסכם הזה לרבות"	הבקשה מתקבלת.
102.	96	ההתקשרות מסמך ב' –	11.23	מבוקש להסיר את המילים "העתקי פוליסות הביטוח (מסמכי הביטוח) ואת"	הבקשה מתקבלת.
103.	96	ההתקשרות מסמך ב' –	11.24	מבוקש להסיר את הסעיף – כפילות	הבקשה נדחית.
104.	96-97	ההתקשרות מסמך ב' –	11.25	מבוקש להסיר את הסעיף	הבקשה נדחית.
105.	97	ההתקשרות מסמך ב' –	11.28	נבקש שיובהר כי הוראות הסעיף חלות על הקבלן רק ככל שהדין מטיל עליו את האחריות האמרוה וביחס לסוגי העובדי סו/או מי מעמו המפורטים במסגרת הסעיף.	ההבהרה התקבלה.
106.	97	ההתקשרות מסמך ב' –	11.30	מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "על אף האמור לעיל, אי המצאת מסמכי הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 10 ימים ממועד בקשת החברה בכתב, להמצאת מסמכים כאמור"	הבקשה מתקבלת.
107.	98, 111	ההתקשרות מסמך ב' –	8, 13.8	התייחסותנו כמפורט במסגרת סעיף 15 לטבלה זו לעיל יחולו בשינויים המחוייבים ביחס להוראות סעיף זה.	הבקשה נדחית.
108.	98	ההתקשרות מסמך ב' –	8.5	מבוקש להסיר את המילה "והביטוחים".	הבקשה נדחית.
109.	98	ההתקשרות מסמך ב' –	8.7	נבקש את מחיקת פסקה 2 לסעיף אשר הנה בלתי סבירה ולחילופין להעמיד את מועד החילוט האפשרי על 3 ימים לפני מועד הפקיעה בכפוף למתן התראה בכב לקבלן ובכפוף לכך שהחילוט המבוקש אינו נובע	הבקשה נדחית.

	מקיעת תוקף בגין עיכובים בפרויקט שלא באחריות הקבלן.				
110.	99	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	9.1.3	יובהר כי רק הוראות בכתב שניתנו למנהל הפרויקט המוסמך מטעם הקבלן יחייבו את הקבלן. מתן הוראה לגורם אחר ו/או שלא בכתב, לא יחייבו את הקבלן.	הבקשה נדחית.
111.	99	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	9.1.5	נבקש שיובהר כי המזמין לא ידרוש החלפה של מי מעובדי הקבלן ו/או מי מטעמו אלא מטעמים מנומקים סבירים בלבד שיעוגנו מראש ובכתב, שהנם: חוסר התאמה וניסיון מקצועיים ו/או רשלנות בביצוע העבודות ו/או התנהגות בלתי הולמת.	הבקשה נדחית.
112.	99, 109, 124	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	12.7.2, 9.1.6, 23.2	<p>1. נבקש לקבוע בסעיף זה וביחס לכל הפיצויים המוסכמים שנקבעו בהוראות הסכם ההתקשרות ובנספחיו, כדלקמן:</p> <p>1.1. הפיצויים המוסכמים שנקבעו יהיו כסעד יחיד ובלעדי ביחס להפרות אלו.</p> <p>1.2. ההסכם יעודכן כך המזמין לא יהיה רשאי לבטל ו/או לסיים את ההסכם בגין עיכובים/איחורים בביצוע/מסירת/השלמת העבודות על ידי הקבלן, כל עוד הקבלן משלם את הפיצויים המוסכמים המפורטים הסכם.</p> <p>1.3. להחריג את הזכות לגבות פיצויים מוסכמים בנסיבות בהן אי ביצוע העבודות או ביצועם באיחור, לא נבעה בשל אירועים שהיו בשליטת הקבלן ולא נבעו עקב מעשה ו/או מחדל שלו.</p> <p>1.4. פיצויים מוסכמים ששולמו על ידי הקבלן יושבו לו, בתוספת הצמדה, במקרה שצמצם את העיכובים בלוחות הזמנים ו/או ככל ועמד במועד השלמת ביצוע העבודות.</p> <p>1.5. טרם הטלת פיצוי תינתן לקבלן התראה מראש של 14 ימים לפחות.</p> <p>1.6. כמו כן, נבקש כי הפיצוי המוסכם יהיה סעד יחיד ובלעדי ביחס להפרות אלו. משמעות המונח "פיצוי מוסכם" הוא הסעד המסתבר אותו צופים הצדדים בגין הפרה ספציפית.</p> <p>1.7. בנוסף לכל האמור, נבקש כי הפיצויים המוסכמים יחול רק ביחס לנוזק מוכח וכי בכל מקרה ההיקף המצטבר של הפיצויים המוסכמים אשר יושתו על הקבלן לאורך כל תקופת ההתקשרות לא יהיו גבוהים מסך של 5% מסך</p>	הבקשה נדחית.

	<p>התמורה ששולמה לקבלן בפועל תחת הסכם זה בגין כל תקופה בנפרד (קרי, תקופת ההקמה לחוד, תקופת האחריות לחוד, ותקופת התחזוקה לחוד (כל שנה חוזית עומדת בפני עצמה).</p> <p>12.7.2 יובהר כי הסכום המפורט בסעיף יעודכן לסך של 100 ש"ח בגין כל יום איחור עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן שבאחריותו ושליטתו בגין כל מד מים וסמכות הקיזוז כפופה להתייחסותנו לעיל ובסעיפים אחרים בטבלה זו ביחס לפעולת הקיזוז ו/או החילוט.</p>				
הבקשה נדחית.	<p>נבקש את מחיקת הסעיף. לחילופין וחרף האמור בסעיף המזמין אחראי לנזקים בהתאם לאחריותו לפי דין וברט ביחס לנזקים שהתרחשו עקב רשלנות ו/או זדון.</p>	9.2.4	מסמך ב' – ההתקשרות	101	113.
הבקשה נדחית.	<p>יובהר כי הוראות הסעיף כפופות להוראות הדין וכך שההפרה נובעת עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן שבאחריותו ושליטתו ולמתן התראה מראש ובכתב תוך מתן אפשרות לקבלן להתגונן ולטעון כנגד טענות המזמין. ככל שהמזמין לא פעל כך, או חרף טענות הקבלן החליט לסיים את ההסכם, הדבר לא ייחשב כהסכמת הקבלן לעצם ההחלטה ו/או למהותה ולא יגרע מטענות ו/או זכויות הקבלן לפי ההסכם ו/או כל דין לרבות זכאותו לקבלת תשלום בגין כל העבודות שבוצעו עד למועד סיום ההסכם בפועל וכן לתשלום בגובה של עשרה אחוזים (10%) מסכום העבודות שלא בוצעו עכב הפסקת העבודות וכן לקבלת החזר העלויות וההוצאות הישירות אשר נגרמו לקבלן בשל הפסקת העבודות, לרבות; כדלקמן: (1) פיצוי בגין הזמנות שהוצאו לצורך ביצוע העבודות ואשר לא ניתן לבטלן; (2) פיצוי לקבלני משנה בגין ביטול ההתקשרות עימם, כקבוע בחוזים עמם; ו - (3) פיצויי פיטורים לעובדים.</p>	10.2.7	מסמך ב' – ההתקשרות	103	114.

מספר סידורי	עמוד	מסמך	סעיף ותת סעיף	פירוט השאלה / הבהרה נדרשת	תשובה / הבהרה
115.	104	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	11.1.3	יובהר כי האמור בסעיף הוא למעט אם הדבר נובע מאפיון העבודות ו/או הדרישות המפורטות במסמכי המכרז, לרבות המפרט הטכני.	הבקשה נדחית.
116.	104	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	11.1.4	יבוהר בסעיף כי החלטת המזמין ו/או מי מטעמו בקשר לאופן ביצוע העבודות ו/או כל סכסוך עם הקבלן במהלך ביצוע העבודות ובקשר אליהם הנה לצורך קידום ביצוע העבודות בלבד ורלוונטית למישור הטכני-הנדסי בלבד ואינה מהווה הכרעה ו/או משפיעה על זכויות הצדדים במישור הזכויות ו/או ההשלכות המשפטיות ו/או הכלכליות, וכמובן שאינה גורעת מזכות הגישה לערכאות של מי מהצדדים בהתאם לדין. על-כן, ההשלכה המשפטית ו/או הכלכלית של הוראה זו של המזמין ו/או מי מטעמו לרבות כל הוראה אחרת לקבלן של המזמין ו/או מי מטעמו בהסכם ובמסמכי המכרז בכללותו, תידון בין הצדדים במסגרת זכות הפנייה לערכאות, וככל שיוחלט כי לא היה צידוק בהחלטת המזמין ו/או מי מטעמו המזמין יישא בעלות וההשלכות של ההחלטה האמורה.	הבקשה נדחית.
117.	104	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	11.1.5	נבקש שיובהר בסעיף זה ובמסמכי המכרז בכללותו, כי המזמין לא זכאי לבצע עבודה שלא באמצעות הקבלן אלא במקרה של מעשה ו/או מחדל שבאחריות הקבלן וזאת רק בכפוף למשלוח התראה בכתב לקבלן תוך מתן האפשרות לתיקון ההפרה במסגרת זמן סביר שנקצב בהתראה והאפשרות להתגונן ולהעלות טענות נגד העסקתו של גורם אחר לביצוע עבודות. ככל שחרף האמור החליט המזמין לבצע שינויים ו/או עבודות במקומו של הקבלן, זכות המזמין להתקשר עם קבלן אחר לביצוע אותן העבודות כפופה לכך כי הקבלן לא יהיה אחראי בגין ו/או עבודות שמבוצעות על ידי גורם כלשהו שאינו הקבלן עצמו, וכי הקבלן לא יישא בכל אחריות בקשר לעבודות שבוצעו על ידי גורם אחר שאינו הקבלן עצמו, לרבות לכל עניין מתן אחריות בגינם ו/או לנזקים לעבודות ו/או לפרויקט שנגרמו בעתים, ומבלי שהדבר ייחשב כהסכמתו של הקבלן לעניין ו/או כגורע מאיזו זכות שעומדת לו לפי דין.	הבקשה נדחית.
118.	104	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	11.2.1	יובהר כי העברת הבעלות בחומרים ו/או בציוד למזמין כפופה לתשלום מלוא התמורה בגינם.	הבקשה נדחית.
119.	104	מסמך ב' – הסכם	11.2.3	מבוקש להסיר את המילה "הביטוח".	הבקשה נדחית.

			ההתקשרות		
הבקשה נדחית.	התייחסותנו כמפורט בסעיף 121 לטבלה זו לעיל יחולו בשינויים המחוייבים ביחס להוראות סעיף זה. בנוסף, ובנוסף הקבלן לא יחוב בתשלום מעבר לסך ההוצאה הישירה הסבירה שנגרמה למזמין.	14, 11.2.3	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	,104 112	120.
הבקשה נדחית.	סעיף 8, יובהר לגביו כי הנחיית המנהל בסעיף כפופה להנפקת הוראת שינויים שתנאי סוכמו בין הצדדים.	21.1	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	106	121.
הבקשה נדחית.	התייחסותנו כמפורט במסגרת סעיף 8 וסעיף 33 לטבלה זו לעיל יחולו בשינויים המחוייבים ביחס להוראות סעיף זה.	12.2-12.6	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	106- 109	122.
הבקשה נדחית.	יובהר כי ההתחייבות בסעיף כפופה לשתלום מלוא התמורה בגינה על ידי המזמין.	12.6.6	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	109	123.
הבקשה נדחית.	נבקש את מחיקת הסעיף, לאור חוסר ההדדיות לאורך הסכם בו המזמין שומר לעצמו את זכות ההצמדה למדד ומונע אותה באופן עקבי מהקבלן, וחוסר הסבירות שמובילה להאמרה בלתי נחוצה בהצעות הכספיות ולסיכון של הפעלת סמכויות המזמין על פסילת הצעות עקב חריגה מתקציב ו/או חריגה מאומדן.	,12.7.3 16.2.11	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	,109 117	124.
הבקשה נדחית.	התייחסותנו כמפורט במסגרת סעיף 8 וסעיף 33 לטבלה זו לעיל יחולו בשינויים המחוייבים ביחס להוראות סעיף זה.	13	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	110	125.

מספר סידורי	עמוד	מסמך	סעיף ותת סעיף	פירוט השאלה / הבהרה נדרשת	תשובה / הבהרה
126.	110	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	13.1.1, 13.1.2, 13.1.6	שלושה (3) ימים אינו זמן סביר לתיקון הפרה. לאור זא, נבקש עדכון מניין הימים לשבעה (7) ימים לכל הפחות.	הבקשה נדחית.
127.	110, 127	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	13.1.8, 27	1. חרף האמור בסעיף נבקש, כי האמור להלן לא ייחשב כהסבה הדורשת את אישור המזמין : 1.1 מחאת זכותו של הקבלן לקבלת כספים תחת ההסכם לבנקים לצרכי מימון העבודות. 1.2 המחאת זכויות בתוך קבוצת החברות של הקבלן, לרבות שינוי אחזקות ורה-ארגון (כדוגמת שינויים בבעלות או בשליטה לרבות העברת מניות/הגדלת הון מניות/הקצאת מניות בקבלן). 1.3 המחאת זכויות לקבלני משנה הכלולים במסגרת הצעת הקבלן למכרז. יובהר כי הסבה של המזמין את ההסכם תיעשה בכפוף לכך שזכויות הקבלן תחת הסכם זה אינן נפגעות.	הבקשה נדחית.
128.	110	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	13.1.9	חרף האמור בסעיף נבקש שיעודכן כך שיחול רק במקרה של ספק דין שעיכובו לא עוכב הקובע את הנסיסבות המפורטות בסעיף ביחס לקבלן.	הבקשה נדחית.
129.	111	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	13.4	נבקש את מחיקת הסעיף בכללותו ולחילופין נבקש את מחיקת המילים "ביטוח נכסים".	הבקשה נדחית.
130.	111	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	13.6	נבקש שעדכון המזמין יהיה עד לא יאוחר משבעה (7) ימים.	הבקשה נדחית.
131.	111	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	13.7	סילוק ו/או שימוש בחומרים ו/או בציוד הקבלן שבאתר יעשה על חשבון ואחריות החברה.	הבקשה נדחית.

מספר סידורי	עמוד	מסמך	סעיף ותת סעיף	פירוט השאלה / הבהרה נדרשת	תשובה / הבהרה
132.	112	ההתקשרות מסמך ב' –	13.10	יובהר כי האמור בסעיף הוא בכפוף לכך שהעיכוב בהגשת החשבון נובע עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן שבאחריותו ולשליטתו ו/או בהתקיים הליך בירור סכסוכים בין הצדדים ביחס לנסיבות תפסית האתר על דיי המזמין.	הבקשה נדחית.
133.	112	ההתקשרות מסמך ב' –	13.11	התייחסותנו כמפורט במסגרת סעיף 85 לטבלה זו לעיל יחולו בשינויים המחוייבים ביחס להוראות סעיף זה.	הבקשה נדחית.
134.	113	ההתקשרות מסמך ב' –	15.2	נבקש עדכון מתן ההודעה המוקדמת על יישום האופציות ל-60 ימים לכל הפחות.	הבקשה נדחית.
135.	114, 118	ההתקשרות מסמך ב' –	18.1-16.1.2, 18.2	התייחסותנו כמפורט במסגרת סעיף 7 לטבלה זו לעיל יחולו בשינויים המחוייבים ביחס להוראות סעיף זה.	הבקשה נדחית.
136.	115	ההתקשרות מסמך ב' –	16.2.2	התייחסותנו כמפורט במסגרת סעיף 10 לטבלה זו לעיל יחולו בשינויים המחוייבים ביחס להוראות סעיף זה.	הבקשה נדחית.
137.	115, 117	ההתקשרות מסמך ב' –	16.2.3, 16.2.7	1. דרישה לעכבון בסך 10% מכל חשבון אינו סביר ובלתי מידתי לאור העובדה כי בידי המזמין כבר מופקדת ערבות ביצוע לכיוסי התחייבויות הקבלן בהסכם. לאור זאת נבקש את מחיקת הפסקה השנייה או הפחתתה לגובה של 2.5% מסך כל תשלום שיוחזר לקבלן במועד הנפקת תעודת ההשלמה. חרף האמור בסעיף וכדי שלא לפגוע בזכות היסוד של הגישה לערכאות, נבקש שהסעיף יעודכן כך שתביעות כלפי המזמין אשר מתנהלות במועד הדרישה להגשת חשבון הביניים ו/או החשבון הסופי ו/או במועד החתימה על הצהרה להיעדר תביעות ו/או שעילתן טרם נולדה ו/או שאינן ידועות לקבלן באיזה מהמועדים האמורים, יוחרגו ממנו כמו גם תביעות אשר פורטו במסגרת החשבון הסופי כאמור. נבקש כי כתב העדר התביעות המצורף כנספח ב'(8) יעודכן בהתאם.	סך העיכבון יוקטן ל- 5% יתרת הבקשה בסעיף נדחית.
138.	117	ההתקשרות מסמך ב' –	18.3-18.14	חרף האמור בסעיף, נבקש, כי זכות המזמין לשנות את היקף העבודה, לרבות שינוי הכמויות בכתב הכמויות, מבלי לשנות את מחירי היחידה בכתב כמויות ו/או שכר החוזה (ללא שינויים) וכן מתן הוראות שינויים יהיה בהתאם למפורט להלן:	הבקשה נדחית.

	<p>1. הקבלן לא יחל בביצוע שינויים קודם לגיבוש הסכמה המתייחסת לתמורה וללוחות הזמנים בגין ביצועם, וזאת על מנת לאפשר לקבלן לכלכל באופן מושכל את הצעתו והתנהלותו הכלכלית בקשר לפרויקט ומחוצה לו ועל מנת למנוע התדייניות מיותרות בין הצדדים. כל הוראת שינויים שתוצע טרם הגעה להסכמה על פרטיה לא תחייב את הקבלן והדבר לא יהווה הפרה של הקבלן את הוראות ההסכם.</p> <p>2. נבקש כי תוגדר מגבלה להיקף השינויים שהמזמין רשאי להורות במסגרת החוזה באופן השינוי בכמות הנקובה לרכיב/מוצר ספציפי לא יעלה או יפחת מעשרה אחוזים (10) מהכמות המקורית המפורטת בכתב הכמויות בגין אותו רכיב/מוצר, וכן השינוי הכולל בסך שכר החוזה (ללא שינויים) לא יעלה או יפחת, לפי העניין, על חמישה אחוזים (5%) משכר החוזה המקורי. באחוזים הגבוהים מהאחוזים המפורטים לעיל, הקבלן לא יהיה מחוייב לבצע את הוראת השינוי ללא גיבוש הסכמה בינו לבין תע"א ביחס להוראת השינויים בכללותה, לרבות תמורה, לוחות זמנים, מועדי תשלום, תכולת עבודה.</p>				
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>1. התייחסותנו כמפורט במסגרת סעיף 57 לטבלה זו לעיל יחולו בשינויים המחוייבים ביחס להוראות סעיף זה. כמו-כן, נבקש כי סעיף 19.5 יימחק.</p>	<p>19</p>	<p>מסמך ב' – הסכם ההתקשרות</p>	<p>119</p>	<p>139.</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>נבקש את מחיקת המשפט " סכום ההוצאות שיקבע על ידי המזמין יהא סופי ואין לגביו זכות ערעור" לאור היותו פוגע בזכות היסוד ומגביל את זכות הגישה לערכאות.</p>	<p>20.3</p>	<p>מסמך ב' – הסכם ההתקשרות</p>	<p>120</p>	<p>140.</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>1. נבקש להחריג, כמקובל, את אחריות הקבלן בנסיבות הבאות: (i) תיקון, החלפה או שיפוץ, וכן ביצוע תחזוקה, לרבות כל חלק פגום ו/או אקבלות חלקי חילוף, שלא בוצעו באמצעות הקבלן; (ii) מעשה חבלה או פגיעה בזדון או ברשלנות בעבודות או ברכיביהם; (iii) ביצוע שימוש רשלני בעבודות ו/או למטרות שונות מאלו המפורטות בהוראות הקבלן/קבלני משנה מטעמו ו/או באופן שאינו עולה בקנה אחד שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות היצרן; (iv) בלאי טבעי כתוצאה משימוש רגיל בעבודות ו/או ברכיביהם; (iiv) המזמין ו/או מי מטעמו לא אפשר לקבלן לבצע את התחייבויותיו באופן הנקוב בחוזה.</p> <p>2. נבקש כי הקבלן לא יהיה אחראי לתיקון פגמים על חשבונו שהם בגדר בלאי</p>	<p>21</p>	<p>מסמך ב' – הסכם ההתקשרות</p>		<p>141.</p>

	<p>סביר, או כאלה שנגרמו עקב צד ג' או עקב תפעול ותחזוקה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או נזק ו/או תקלה שנגרמה בשל מעשה ו/או מחדל ו/או זדון ו/או רשלנות של המזמין ו/או מי מטעמו.</p> <p>נבקש כי פגמים ו/או תקלות שנובעות מאפיון העבודות או רכיבי הציוד המסופקים במסגרתם ואינן נובעות ו/או קשורות לטיב ו/או איכות הביצוע של הקבלן, לא יכללו במסגרת האחריות לביצוע פעולות תחזוקה על כל המשתמע מכך.</p>				
הבקשה נדחית.	<p>הוראות הסעיף בלתי מידתיות ואין כל הצדקה להאריך את תקופת ההתיישנות מעבר לקבוע בחוק בנסיבות של המכרז הנוכחי, ומשכך נבקש את מחיקת הסעיף.</p>	21.5	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	121	142.
הבקשה נדחית.	<p>נבקש כי עברות הבדק תעמוד על סך של לא יותר מאשר 2.5% מערך העסקה השנתית וזו תופחת באופן לינארי במהלך תקופת האחריות כי יתר ההתייחסות לשנו לנושא הערבויות כמפורט בטבלה זו לעיל יחולו בשינויים המחוייבים גם על הוראות סעיף 21 וסעיף זה ספציפית.</p>	21.6	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	121	143.
הבקשה נדחית.	<p>חרף האמור בהסכם בשו סמקרה הקבלן לא יהיה אחראי לפיצוי ו/או שיפוי בקשר לנזקים עקיפים, תוצאתיים ואגביים (לרבות אובדן הכנסה ומניעת רווח) שייגרמו למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו.</p>	22.1	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	122	144.
הבקשה נדחית.	<p>1. ביחס לסעיף 22.2.1 וסעיף 22.2.8 – נבקש שהסעיף יעודכן ביחס לעיקול על נכסים ו/או כספים של החלק הארי של נכסי הקבלן אשר פוגעים באופן מהותי ביכולתו של הקבלן לבצע את העבודות וכי העיקול לא הוסר תוך 60 ימים.</p> <p>2. ביחס לסעיף 22.2.2 – נבקש שהסעיף יעודכן כך שעסקינן בכינוס ו/או מינוי מנהל על החלק העיקרי של נכסיו של הקבלן שיש בהן כדי להשפיע על יכולתו לבצע את העבודות. ביחס לסעיף 22.2.4 וסעיף 22.2.6 – נבקש שהסעיפים יעודכנו כך שיחולו רק ככל וניתן פסק דין שביצעו לא עוכב ביחס לנסיבות המפורטות בהם.</p> <p>3. נבקש כי הוראות סעיפים 22.2.11, 22.2.13 יימחקו.</p> <p>סעיף 22.2 יהיה כפוף להוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.</p>	22.2	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	123	145.

מספר סידורי	עמוד	מסמך	סעיף ותת סעיף	פירוט השאלה / הבהרה נדרשת	תשובה / הבהרה	
146.	123	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	22.3.2	מבוקש להסיר את המילים "ו/או לדרוש את תשלומי הביטוחים"	הבקשה נדחית.	
147.	123	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	22.5	בנסיבות המתוארות בסעיף הקבלן גם יהיה זכאי בנוסף לתשלום מלוא התמורה בגין העבודות שבוצעו בפועל גם לתשלום בגובה של עשרה אחוזים (10%) מסכום העבודות שלא בוצעו עקב הפסקת העבודות ביטול ההסכם שלא עקב הפרתו על ידי הקבלן וכן לקבלת החזר העלויות וההוצאות הישירות אשר נגרמו לקבלן בשל ביטול ההסכם לרבות; כדלקמן: (1) פיצוי בגין הזמנות שהוצאו לצורך ביצוע העבודות ואשר לא ניתן לבטלן; (2) פיצוי לקבלני משנה בגין ביטול ההתקשרות עימם, כקבוע בחוזים עמם; ו - (3) פיצויי פיטורים לעובדים; (4) פיצוי בגין בטלת כלים וכח אדם; (5) פיצויי בגין איבוד הזדמנויות עסקיות אלטרנטיביות עקב התחייבויות הקבלן בהסכם עם המזמין.		הבקשה נדחית.
148.	123	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	23.1	הסעיף אינו מקובל לחליטין ונבקש את מחיקתו. בידי המזמין די הוראות בהסכם להגנתו וזאת נוסף על בטוחות אחרות של הקבלן כדי להבטיח את הביצוע, אין כל הצדקה לפיצוי המוסכם המבוקש.	הבקשה נדחית.	
149.	126	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	25.1	למעט מחלוקות ביחס לאי קבלת מלוא התמורה לה זכאי הקבלן בהסכם ו/או לפי דין ואי תשלום סכומים שאינם שנויים במחלוקת.	הבקשה נדחית.	
150.	127	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	26	נבקש להוסיף חריגים סטנדרטיים להגדרת המידע הכפוף לחובת סודיות, במסגרת הסעיף כמפורט להלן: (א) למידע שפורסם ברבים, לרבות על ידי המזמין ו/או מי מטעמו; (ב) מידע שבעת מסירתו לידי הקבלן כבר היה נחלת הציבור, או שהפך לאחר מכן לנחלת הציבור ללא הפרת חובת סודיות של הקבלן; (ג) מידע שהיה ברשות הקבלן באופן חוקי ומבלי שהופרה חובת סודיות כלשהי לגביו, קודם לקבלתו מהחברה ו/או פותח עצמאית ע"י הקבלן ללא הסתמכות על המידע של החברה ו/או ידע כללי מקצועי שהיה בידי הקבלן קודם לגילוי; (ד) מידע שיימסר כדין לידי נציג הקבלן, על ידי צד שלישי ללא הפרת חובת סודיות; (ה) מידע שגילוי יידרש על פי דין, ובלבד שמיד לאחר קבלת הדרישה לגילוי המידע יודיע הקבלן למזמין על כך, ככל שהדבר יתאפשר ע"פ דין, והקבלן יעשה כמיטב יכולתו על מנת לאפשר	הבקשה נדחית.	

	למזמין, אם תהיה מעוניינת בכך, שהות סבירה להתגונן בפני דרישת הגילוי.				
הבקשה נדחית.	<p>1. המחאת זכויות לקבלני משנה הכלולים במסגרת הצעת הקבלן למכרז לא תחייב אישור מראש ומוקדם של המזמין.</p> <p>נבקש שיובהר כי המזמין לא ידרוש החלפה של מי מקבלני המשנה מטעמו של הקבלן אלא מטעמים מנומקים סבירים בלבד שיעוגנו מראש ובכתב, שהנם: חוסר התאמה וניסיון מקצועיים ו/או רשלנות בביצוע העבודות ו/או התנהגות בלתי הולמת.</p>	28.1, 28.6	מסמך ב' – ההתקשרות		151.
הבקשה נדחית.	<p>1. נבקש כי הסעיף יעודכן כך שיחול ביחס למי מעובדי הקבלן, היות והקבלן כחברה לא יכול לטעון ליחסי עובד מעביד בינו לבין הרשויות, ולאור זאת גם למחוק את הוראות סעיף 29.3 היות והקבלן אינו יכול למנוע ו/או לשלוט על עובד שמבקש להגיש תביעה בטענה של יחסי עובד מעביד וכן את הוראות סעיף 29.6 היות והוא חל בנסביות של פרילנסר או חברת של אדם אחד ולא בנסיבות של קבלן כנדרש במסגרת הסכם זה ולפיכך הדרישה להסכמה מראש על הפחתת שכר החוזה עקב תביעה של מי מעובדי הקבלן אינה רלוונטית או הגיונית בנסיבות של ההתקשרות הנוכחית.</p> <p>יובהר כי התייחסותנו לנושא השיפוי והחילוט כמפורט במסגרת טבלה זו לעיל יחולו בישנויים המחויבים גם ביחס להוראות סעיף זה.</p>	29	מסמך ב' – ההתקשרות	128	152.

מספר סידורי	עמוד	מסמך	סעיף ותת סעיף	פירוט השאלה/הבהרה נדרשת	תשובה / הבהרה
153.	129	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	30	<p>3. נבקש שיובהר, האם בידי המזמין מידע המתייחס לקיומן של עתיקות באתר. במידה והתשובה לכך חיובית, מתבקש לקבל את מלוא המידע הרלוונטי בנושא. בכל מקרה, מתבקש להבהיר, כי הקבלן לא יישא באחריות להשלכות שיגרמו בשל מציאת עתיקות באתר ביצוע העבודות, לרבות בקשר עם ביצוען של עבודות נוספות ו/או השלכות המתייחסות ללוחות הזמנים לביצוע הפרויקט, ואלה יטופלו במסגרת הוראת שינויים.</p> <p>4. חרף האמור לעיל, על מנת למנוע התדיינויות מיותרות בין הצדדים ועל מנת ליצור וודאות בקשר לניהול נושא זה, נבקש כי בחוזה יוטמע המנגנון המפורט להלן בקשר לטיפול בגילוי עתיקות באתר:</p> <p>(1) הקבלן ידווח למזמין באופן מיידי עם גילוי עתיקות באתר. יובהר כי הקבלן לא יישא באחריות להשלכות שיגרמו בשל מציאת עתיקות באתר ביצוע העבודות, לרבות בקשר עם ביצוען של עבודות נוספות ו/או השלכות המתייחסות ללוחות הזמנים לביצוע הפרויקט, אלא יטופלו במסגרת הוראת שינויים.</p> <p>(2) המזמין יישא באחריות המלאה והבלעדית, לטיפול, פינוי, סילוק, העתקה, של עתיקות שיתגלו באתר, ובהשלכות הנובעות הימנו, לרבות דווח באופן מיידי לרשות, העתיקות ו/או לכל רשות מוסמכת אחרת/נוספת על פי הוראות כל דין וניהול ותיאום התכנון והביצוע של כל הדרוש לשם הטיפול ו/או השימור ו/או ההעתקה של העתיקות, בהתאם להנחיות רשות העתיקות ו/או כל רשות מוסמכת אחרת/נוספת ובכפוף להוראות כל דין.</p> <p>(3) המזמין רשאי להורות לקבלן לבצע את כל הפעולות הדרושות בקשר לעתיקות בהתאם להנחיות רשות העתיקות ו/או כל רשות אחרת/נוספת מוסמכת לפי כל דין במסגרת הוראת שינויים, כאשר התשלום יבוצע בהתאם לעקרונות המפורטים להלן:</p> <p>א. היה והטיפול בעתיקות כרוך ו/או מותנה בתשלום לרשות העתיקות ו/או לכל רשות מוסמכת אחרת/נוספת ו/או</p>	<p>אין עתיקות בתחומי העבודה.</p> <p>הבקשה נדחית.</p>

	<p>לבעלי תשתיות באתר, או שעל פי הוראות כל דין, העבודות הדרושות לצורך הטיפול בתשתיות תתבצענה באמצעות בעלי התשתיות ו/או מי מטעמם בלבד – יישא המזמין בתשלומים האמורים לרשות העתיקות ו/או לכל רשות מוסמכת אחרת/נוספת ו/או לבעלי התשתיות הרלוונטיות.</p> <p>כל העבודות הדרושות לצורך הטיפול בעתיקות באתר שיבוצעו על ידי הקבלן, יזכו את הקבלן לתמורה נוספת על התמורה החוזית וכן להארכת לוחות זמנים להשלמת הפרויקט בהתאם לתנאים המסחריים שישוכמו בין הצדדים טרם תחילת ביצוע העבודות.</p>				
הבקשה נדחית.	<p>יובהר כי הפרה של סעיף 16 לגבי התשלומים לקבלן גם ייחשבו כהפרה יסודית של הוראות ההסכם המזכים את הקבלן בסעדים.</p>	31.1	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	129	154.
<p>לגבי הערה ראשונה- הבקשה מתקבלת</p> <p>לגבי הערה שנייה - הבקשה נדחית.</p> <p>לגבי הערה שלישית- הבקשה מתקבלת</p>	<p>5. פרק ביטוח רכוש – מבוקש להסיר את קוד 318 "מבוטח נוסף – מבקש האישור".</p> <p>6. פרק אחריות מקצועית ופרק חבות מוצר – מבוקש להסיר את המילים "רטרואקטיבית".</p> <p>פירוט השירותים: מבוקש להסיר את קוד 051.</p>	מסמך ב'(1) אישור קיום ביטוחים	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	132	155.
הבקשה נדחית.	<p>מבוקש להחליף את המילים "ועל פי הדין" במילים "ולתקופה נוספת בת שלוש שנים מתום תקופת ההתקשרות".</p>	מסמך ב'(2) – סעיף 5	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	134	156.
הבקשה נדחית.	<p>מבקשים להוסיף כי במידה והמזמין הציע מד עשוי סגסוגת מתכות ההתייקריות ישולמו בתוספת מדד המחירים לצרכן ו/או לפי מדד המתכות LME הגבוה מבניהם</p>	15.5.2	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	252	157.
ישלח כתב כמויות מעודכן ("טעות סופר").	<p>נבקש לבחון שוב את סעיפי כתב הכמויות שכן נראה כי יש אי תאימות בין הכתוב בתוך הסעיף לשיוך / קישור נדרש</p> <p>לדוגמא: סעיף 3.12 מצוין קישור סעיף 1 אך אמור להיות סעיף 3, וכן כך בסעיפים נוספים. אודה לתיקון ושליחת כתב כמויות מעודכן ונכון.</p>	כתב כמויות	מסמך ב' – הסכם ההתקשרות	271-280	158.
אין שינוי במועד האחרון לשאלות הבהרה . המועד	<p>טרם התקבלו תשובות המזמין לכל שאלות הבהרה שהועברו אליו. לאור זאת, נבקש כי המזמין יידחה את המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה ל-48 שעות לאחר המועד שבו</p>	כללי		כללי	159.

<p>האחרון להעברת שאלות הבהרה הינו עד ליום 16/8/2021</p>	<p>פרסם המזמין את המענה שלו לכל שאלות ההבהרה, וזאת כדי לתת למציעים אפשרות ללמוד את המענים ולשאול הבהרות נוספות לאור המענים שניתנו, במטרה לאפשר להם לכלכל את צעדיהם להכנת ההצעה להגשה לאור המענים וההשלכות של המענים הללו על ההצעות של המציעים.</p>				
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>1. בהמשך למענה המזמין בסעיף 2 לטבלה שפורסמה במסמך הבהרות מס' 2 מיום 10.08.2021, נבקש להבהיר כי מציאות שבה מתקיים הליך משפטי שבמסגרתו נתבעים המזמין ומציע פוטנציאלי יחד בגין טענות נגד מערכת שאותו המציע הפוטנציאלי התקין אצל ועבור המזמין ואותו מציע פוטנציאלי עשוי להגיש את אותה המערכת להליך מכרזי שנערך על ידי אותו המזמין ושמתנהל במקביל להליך המשפטי האמור מעלה חשש לפגיעה פוטנציאלית, ולו למראית עין, בעיקרון השוויון במכרז, שכן מצד אחד המזמין והמציע הפוטנציאלי נדרשים לקיים קשר רציף לרבות פגישות פנים אל פנים והחלפת מידע ביניהם, כמו גם לדון ביניהם ולהיערך להתגוננות בהליך המשפטי, ובמקביל מן העבר השני, המזמין נדרש לא להיות בקשר עם אף אחד מהמציעים שמשתתפים בהליך המכרזי, לרבות המציע הפוטנציאלי האמור, ולבחון את ההצעות באובייקטיביות וללא משוא פנים, ובתוך כך גם לבחון ואף לנקד את אותה המערכת נשוא ההליך המשפטי (כאשר לכל החלטה בנוגע למערכת האמורה במסגרת ההליך המכרזי עשויה להיות גם השלכות על תוצאות ההליך המשפטי שמתקיים נגד אותה המערכת ואולי אף לשמש כראייה באותו ההליך). בנסיבות כגון אלו, לעצם קיום ההליך המשפטי עשויה להיות השלכות על אופן בחינת וניקוד ההצעה של המציע הפוטנציאלי, גם אם לא באופן מודע.</p> <p>לאור האמור לעיל, והחשש מההשפעה של כך על תקינות ההליך המכרזי והפגיעה האפשרית בעקרון השוויון, נבקש שהמזמין ישקול בשנית את המענה שלו לבקשה שהועלתה ביחס למניעת השתתפות של חברת ארד במכרז הנוכחי לאור הנסיבות המאד מיוחדות וחריגות שמתקיימות במסגרת המקרה הנוכחי.</p>	<p>כללי</p>		<p>כללי</p>	<p>160.</p>
<p>הבקשה מתקבלת. עבור מדי מים רב זרמיים ומדי וולטמן יתקבל הפתרון המבוסס על מנגנון בו יש המרה (Encoder) של מצב סטאטי של גלגלי השיניים לקריאה של הקרי"מ (Absolute Encoder).</p>	<p>במסמך הבהרות מס' 2 בתשובה לשאלה מס' 3 נרשם במענה כי "מנגנון המדידה יהיה בשיטת ABSOLUTE ENCODER". מתשובה זאת משתמע כי בכל מדי המים המכאניים (רב זרמי ומדי וולטמן), מנגנון</p>	<p>תשובה מס' 3</p>	<p>מסמך הבהרות מס' 2</p>		<p>161.</p>

	<p>הקר"מ יפעל בשיטת ABSOLUTE ENCODER כדי להבטיח זהות מוחלטת של קריאת הקר"מ מול הקריאה של המונה.</p> <p>לאור הגדרה זאת, נבקש הבהרה שבמדי מים רב זרמיים ומדי מים וולטמן, לא ניתן לעשות שימוש במנגנון מדידה המבוסס על זגימה אלקטרונית של תנועה סיבובית (sampling), אלא יתאפשר להציע רק פתרון המבוסס על מנגנון בו יש המרה (Encoder) של מצב סטטי של גלגלי השיניים לקריאה של הקר"מ (Absolute Encoder).</p>				
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>נבקש לאפשר הצגת ניסיון קודם של קבלן משנה - נבקש לחדד את הצורך במתן אפשרות להצגת ניסיון רלוונטי גם של קבלן משנה מטעם המציע, ובמיוחד הדברים נכונים מקום בו מדובר בחברה גלובאלית אשר מתמחה בייצור, התקנה והפעלה של פתרונות קר"מ והיא פעילה בלמעלה מ-90 שווקים ברחבי העולם וביניהם ארה"ב, סין גרמניה ועוד. מדובר במיליוני יחידות קצה ומאות מערכות קר"מ. נדגיש, כי פעילות החברה מבוצעת באמצעות חברת בת מקומית העומדת בכל התקנים הנדרשים בישראל לרבות התאמות לוקליות של תאגידי המים (הטמעת מערכת בילינג מקומית וכיו"ב). פתרון התקשורת המוצע מהווה את חזית הקדמה הטכנולוגית בתחום מערכות הקר"מ, ומבוסס על פרוטוקול תקשורת סטנדרטי מתוקן ופתוח¹, המאפשר התחברות על ידי כל ספק של מדי מים הפועל בשיטות תקשורת פתוחות. אימוץ סטנדרטיזציה פתוחה זו הוא אינטרס ראשון במעלה, וזאת הן על מנת לאפשר תחרות ארוכת טווח בתחום והן על מנת לשמור על עדכניות טכנולוגית.</p> <p>לחלופין, נבקש לאפשר גם הצגת ניסיון במתן פתרון קצה לקצה בעולמות האינטרנט של הדברים (IOT) במגוון תחומים, ובכללם בתחום מצלמות, חיישנים, מערכות שו"ב וכיו"ב.</p> <p>ניסיון באספקה לתאגידי מים/רשויות - לקבלן המשנה מטעם המציע ניסיון בינלאומי עשיר ומוכח בהתקנת מערכות זהות (ואף מתקדמות יותר) בחברות מסחריות ברחבי העולם, חברות אשר דומות במהותן ובפעילותן לתאגידי המים בכל היבט רלוונטי אפשרי (לרבות דרישות רגולטוריות), והוא עולה בעשרות מונים על כמות המערכות שסיפק או צפוי לספק הזוכה במכרז. מכאן שיש לאפשר הצגת ניסיון רלוונטי של גופי ניהול ואספקה של מים שאינם תאגידי מים/רשויות מקומיות. לסיכום נקודה זו - נבקש אפוא לאפשר חלופת כניסה גם לשחקנים בינלאומיים</p>	<p>4.1.6</p>	<p>מסמך א'</p>	<p>19</p>	<p>162.</p>

	<p>בעלי ניסיון מוכח במערכות דומות באמצעות נציגות מקומית של חברות גדולות ויציבות עם ניסיון בהתקנות, מתן שירות ללקוחות גדולים, המבקשות להציע לתאגיד פתרון מיטבי לצרכי התאגיד</p> <p>¹ מתבסס על קונסורציום של מספר רב של יצרנים/גופי תקינה אשר קובעים מבנה וייצור של התקנים התומכים באותו פרוטוקול כך שניתן להפעיל התקנים של יצרנים שונים עבור אותה פעילות, דבר המעודד תחרות בין המציעים.</p>				
163.	149	מפרט טכני	פרוטוקולי תקשורת, סעיף 3	<p>נדקש להפנות את תשומת הלב שבהתאם להחלטת משרד התקשורת, החל מיום 1.1.2023 יאסרו חיבורים חדשים של התקני דור 3, וביום 31.12.2025 הרשת עתידה להיסגר. לפיכך, נבקש לעדכן להסיר את הדרישה ביחס לדור 3.</p>	<p>הדרישה הינה ביחס לדור 4 ומעלה.</p>
164.	146	מפרט טכני	2	<p>נדקש להפנות את תשומת הלב: במבנה המתואר של תשתית הפתרון (מרכיב 2) יש משום החמצה של מטרת התקשורת המתוקנת לאפשר למזמין לתחר בין הספקים, וזאת מאחר שהתשתית הנדרשת מאופשרת להיות תשתית gateway ה- בתקן קנייני כך שתומכת בפתרונות של החברה שפרסה אותה בלבד. ברור שמהות תווך התקשורת המתוקנת (פתוח) הינה לאפשר לתחר בין ספקים שונים ולהוסיף פתרונות נוספים מעבר לקריאה מרחוק, שאינם בהכרח של הספק המציע. בנוסף, בתיאור מבנה רשת התקשורת כפי שמופיע בנוסח המכרז קיים תיאור של שימוש בנקודות נוספות בדרך להעברת תקשורת (ממסרים, רכזות) - מגדיל את הסיכוי לכשלים טכניים ותפעוליים. התקנים המתוקנים הנפוצים היום לצרכי קריאה NB-IoT ו- LoRA WAN מרחוק הינם כאשר מבנה הרשת הנדרש לשימוש בתקנים אלו הינו שידור ישיר מהתקן הקצה (מד המים) למערכת הניהול באמצעות רשת תקשורת מתוקנת.</p> <p>בנסיבות אלו, ועל מנת להציע פתרון מיטבי עבור התאגיד אנו מבקשים לאשר להציע פתרון בו תווך התקשורת יהיה ישיר ממד המים דרך רשת התקשורת הציבורית בתקן מתוקן ישירות לשרתי מערכת הניהול.</p>	<p>הבקשה מתקבלת .</p>
165.	-	-	-	<p>כמקובל במדינות רבות בעולם, דיני המכרזים בישראל קובעים כי יש לתת עדיפות לתוצרת הארץ, וזאת מתוך הרצון לעודד יצרנים מקומיים ואת התעסוקה במשק.</p>	<p>בדיקת המכרז מתבצעת עפ"י דין .</p>

	<p>תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), תשנ"ה-1995 קובעות כי על המזמין לכלול במסמכי המכרז תנאי שלפיו תינתן העדפה לתוצרת "כחול לבן". ראו במצורף את נוסח התקנות כאמור, ובפרט את סעיף 3(א).</p> <p>נציין כי תאגידי מים וביוב רבים מכניסים הוראות זו כחלק מתנאי המכרז.</p> <p>3 (א) המזמין יכלול במסמכי מכרז, ובמכרז פומבי – גם במודעה בעיתונות, תנאי שלפיו תינתן העדפה בהתאם לתקנות משנה (ד) עד (ח) – במסגרת אמת המידה של המחיר – להצעות לרכישת טובין מתוצרת הארץ שמחירים אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת של 15% (להלן – הצעה של טובין מתוצרת הארץ) ולהצעות לרכישת טובין מאזור עוטף עזה שמחירים אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת של 20% (להלן – הצעה של טובין מאזור עוטף עזה); לא כלל המכרז אמות מידה אחרות זולת המחיר, יחולו תקנות משנה (ד) עד (ח), בשינויים המחוייבים.</p> <p>על כן נבקש, כי בהתאם להוראות הדין יוכנס תנאי למכרז על פיו תינתן עדיפות לתוצרת "כחול לבן".</p>				
<p>יש להגיש את ההצעה בשני העתקים. העתק ראשון על בסיס העותק הקשיח, והעתק שני ניתן להגיש על בסיס המסמכים שפורסמו באתר. כך שאין צורך לפתוח את הכריכה של העותק הקשיח. בכל מקרה ההצעה של העותק הקשיח תחייב את המציע.</p>	<p>מאחר שנכתב שלא ניתן להגיש את המכרז על בסיס המסמכים שפורסמו באתר, אלא על גבי העותק הקשיח שהתקבל מהתאגיד, מבקשים לאפשר לפתוח את החוברת ולכרוך אותה לאחר מילואיה, לצורך שמירת העתק סרוק אצלנו.</p>	5.2	מסמכי המכרז ומועד הגשת ההצעה	20	166.
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>ביחס למד וולטמן בל קוטר 8", מבקשים לשנות את טווח המדידה ל $R \geq 50$.</p>	3.14	מפרט דרישות בסיסיות מפורט	148	167.

			לכל קוטר מד מים		
התשלומים יתבצעו בהתאם לחוק מוסר תשלומים .	תנאי התשלום המופרטים במסמכי המכרז אינם סבירים ומנוגדים להוראות החשכ"ל לעניין זה ולהוראות החוק ביחס לגופים לנושא תשלומים של גופים ציבוריים (ראה מצורפים "הוראות התכ"מ מועדי תשלום" סעיף 2.1, הוראות התכ"מ – תנאי הצמדה", וחוק מוסר תשלומים לספקים סעיף 3 (1)	16.2.11	הסכם התקשרות	117	168.
הבקשה נדחית.	על פי סעיף זה, כל עלויות הבדיקות שיבוצעו במבדקות מאושרות, יהיו על חשבון הקבלן מבקשים לעדכן את הסעיף : "רק במקרה של כישלון בבדיקת המנות של מדי המים, העלויות יהיו על חשבון הקבלן .	3.1.2 בדיקת מנה של מדי מים	פרק ד' - - קריטריונים לבדיקה ואישור מערכת הקר"מ המותקנת	220	169.
הבקשה נדחית.	מבקשים להוציא את מד וולטמן קוטר 1.5 " וולטמן מטבלת ציוני האיכות ביחס לערכי R .	שורה 5 בטבלה	חלק ד' - קריטריונים לבחינת איכות המערכת והניסיון של המציע	268	170.
ראה בטבלת איכות מעודכנת בהמשך למענה 2 תשובה 54.	המשקל המצטבר של 31% שניתן למדי הוולטמן במכרז אינו פרופורציוני ביחס לכמות מדי הוולטמן המותקנת כיום בתאגיד.	שורות 5,6,8 בטבלה	חלק ד' - קריטריונים לבחינת איכות המערכת והניסיון של המציע	268	171.
מצ"ב טבלת האיכות מעודכנת.	הציון הכולל שניתן עבור מד מים ר"ז בקוטר 1", וולטמן $6 \div 1\frac{1}{2}$ אחוד, הינו 120. מבקשים לעדכן את הניקוד כך שהסה"כ לא יחרוג מניקוד מקסימלי 100.	שורה 8 בטבלה	חלק ד' - קריטריונים לבחינת איכות המערכת והניסיון של המציע	268	172.
מצ"ב טבלת האיכות מעודכנת.	לאור הרשום לעיל ולאור תשובה מס' 54 במסמך מענה לשאלות הבהרה 2, נבקש כי יומצא מסמך ניקוד איכות חדש וברור.	-	חלק ד' - קריטריונים לבחינת איכות המערכת	-	173.

			והניסיון של המציע		
הבקשה נדחית.	גובה הפיצוי בעבור אי עמידת הקבלן באיכות תקשורת נקבע ל 20 ש"ח לכל מד מים שלא נקלט מתחת ל 98% . קנס בגובה זה יחייב את המציעים השונים לתמחר את הסיכון שאינו תמיד בשליטתם ולא פעם תלוי בגורם שלישי וכפועל יוצא לייקר את הצעתם. נבקש להסיר סעיף זה או להוריד את גובה הקנס לסכום סביר ולהפעילו רק בתנאי כי הירידה באחוז המדים הנקלטים מתחת ל 98% הנה בגלל הזכייין.	23.2.5 שורה 2 בטבלה	מסמך ב' - הסכם	125	174.
ככל שיאשרו הכללים החדשים לשימוע, אורך חיי הסוללה צריכה להיות בהתאם לתקופת השירות. קרי תקופת השירות + 1 שנה לפחות.	לאור הכללים החדשים שהועמדו לשימוע (בהם מד מכאני יכול לקבל תקופת שירות של 8 שנים ומד סטטי תקופה של 10 שנים) נבקש הבהרה ביחס לאורך חיי הסוללה הנדרשים ממד המים, מיח' הקצה / משדר – האם הדרישה נשארת כמו שמופיע בסעיף זה, כלומר 7 שנים או שנדרשת תקופה ארוכה יותר.	9.4 (11)	פרק א' - מפרט טכני וטכנולוגי	166	175.
הבקשה נדחית.	קבלת מענה תוך 15 דקות – ביחס למערכות עם פרוטוקול פתוח - נבקש לאשר כי המענה לתשאול יזום, יהיה עד 6 שעות מרגע הבקשה (כלומר שידור לפחות 4 פעמים ביום) - כברירת מחדל. במקרה הצורך ניתן יהיה לעשות שינוי לרזולוציה גבוהה יותר תוך הבנה כי תהיה לכך השפעה על אורך חיי הסוללה ועשוי להשפיע על תקופת השירות של יחידת הקצה.	9.2 (3)	פרק א' - מפרט טכני וטכנולוגי	162	176.
אין שינוי במועד האחרון לשאלות ההבהרה . המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה הינו עד ליום 16/8/2021	נבקש לאפשר הגשת שאלות הבהרה נוספות ככל שיידרש אחרי קבלת מענה לשאלות בסבב הנוכחי (16.8.21)	-	-	-	177.
הבקשה מתקבלת.	בהמשך למענה המזמין בסעיף 10 לטבלה שפורסמה במסמך הבהרות מס' 2 מיום 10.08.2021, נבקש להבהיר שאושרה על ידי המזמין ביחס לרשת תקשורת סלולר, מייצרת העדפה פסולה ובלתי שוויונית בין ההצעות שכן אם בתקשורת NBIOT אין צורך במימוש פתרון DRIVE BY. במסגרת ההבהרה למכרז נקבע במענה שלא להאיל מס' 10 שמציע שמספק רשת תקשורת NB-IOT – יהיה פטור מדרישת מימוש DRIVE BY ולחליפין יתחייב להביא 98% קריאות בתקשורת הסלולרית,, מתוקף עקרון השיווין בדרישות המכרז, נדרש להבהיר שעבור כל רשת תקשורת פתוחה (כמוגדר במסמכי המכרז), ניתן יהיה להציע פתרון DRIVE BY או לחליפין המציע יהיה מחויב להעביר 100% מהקריאות כש-98% מהקריאות	23	מסמך א' – הוראות למשתתפי המכרז ותנאים כלליים	21	178.

	<p>האמורות מועברות באמצעות רשת התקשורת המוצעת על ידם. לפיכך במסגרת השוואת התנאים לכל רשת תקשורת פתוחה, נדרש שהמזמין יאשר כי ההגדרה בסעיף 10 בטבלה של המענה למסמך הבהרות מיום 10.08.2021 יחול לגבי כל רשת תקשורת פתוחה ולגבי כלל המציעים באופן שוויוני ואחיד.</p>				
הבקשה נדחית	<p>נבקש לשנות את דרישות הסעיף מ-1.5" -8" אולטראסוני ל-1.5" -8 מנירוסטה <u>אן</u> מברזל או פליז.</p>	3.14	מסמך ג' – מפרט טכני מיוחד	148	179
הבקשה נדחית	<p>דרישות המכרז מאפשרות הגשת הצעות המתבססות על מד מים 3/4" ו-1" מחומר גלם העשוי סגסוגת מתכת <u>אן</u> חומר פולימרי (סעיף 3.14 מפרט דרישות בסיסיות מפורט לכל קוטר מד מים). עקב העובדה הידועה כי מד מים מחומר גלם מתכתי (סגסוגת פליז) בהכרח חזק יותר, עמיד יותר, אמין יותר ובאיכות גבוהה יותר מחומר פולימרי (ובפרט בתנאי האקלים של הקיץ הישראלי) של מדי מים חיצוניים, נבקש שהיבט איכות זה יבוא לידי ביטוי בבחינת איכות ההצעות וזאת על ידי הוספת פרמטר של ניקוד בטבלת הקריטריונים לבדיקת האיכות והניסיון, שישקף את ההבדל באיכות שבין מד מים פולימרי למד מים עשוי סגסוגת פליז.</p> <p>עדכון זה דרוש כדי לוודא שמירת האיזון שבין בחינת מרכיבי האיכות למול מרכיבי המחיר של ההצעות, שכן ללא העדכון האמור תימצא הצעה שהיא באיכות גבוהה יותר, ללא שהדבר יבוא לידי ביטוי בשקלול ניקוד האיכות של ההצעה לפי הפרמטרים של המכרז. מסמכי המכרז אינו משקף זאת. ולכן, ככל שלא יינתן ניקוד לחומרי הגלם של מדי המים בעוד הצעת המחיר מושפעת מכך, נמצא חוסר איזון ביחס לאיכות ההצעות לבין המחיר. לאור זאת נבקש שהמזמין יעדכן את הפרמטרים לניקוד האיכות של ההצעות תוך הוספת הפרמטר המבוקש כמפורט לעיל.</p>				180

הבהרות נוספות

1. המועד האחרון להגשת ההצעות יהא ביום **02.09.2021 עד השעה 13:00**, לתיבת המכרזים אשר במשרדי התאגיד. (כפי המפורט במסמך הבהרות מספר 1)
2. יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי.
 - 2.1. מסמכים מצורפים למענה לשאלות הבהרה 3 טבלת איכות מעודכנת.
 - 2.2. כתב כמויות בקובץ PDF – תיקון טעות סופר. – יודגש יש למלא את הצעת המחיר על קובץ ה PDF בלבד.
 - 2.3. כתב כמויות קובץ אקסאל – לשימוש המציעים לצורך הקלה בחישוב. (לא להגשה).

3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור מסמכי המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

מסמך זה על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע

בכבוד רב,

רו"ח אלעד נבון, מנכ"ל