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  מ י ד ע    ו ה ו ר א ו ת    כ ל ל י ו ת    ל מ ש ת ת פ י ם    ב מ כ ר ז

  
  

  מבוא  1.1
  

 –להלן " (יצוע עבודות ביוב ברשויות מקומיותכללי ב –' כרך א"חוברת מכרז זה   
) ב"המילת: להלן(מופקת במסגרת המינהל לפיתוח תשתיות הביוב ") החוברת"

 –, הגדרת מזמין בחוזה להלן' ר( מים וביוב או תאגיד/רשות מקומית ו. ובהתאם לנהליו
, ב"המפרסמים מכרז לביצוע עבודות ביוב ולצורך זה מקבלות סיוע מהמילת) המזמין

חוברת זו המחליפה את החוברת בהוצאת . יצרפו את החוברת למסמכי המכרז
מהווה דוגמא בלבד ולא יוצרת חבות כל שהיא של ) 2001 שלישית  מהדורה(ב "המילת

או קבלני /או המבצע ו/ב כלפי כל גורם שהוא ובכלל זה המזמין ו"או המילת/הממשלה ו
  . המשנה

  
 םשבתחום שיפוטמזמינים י "ז מתבצע כדין עמסמכי המכרז נערכו והופקו והמכר  

  . תהיה לקבלן התקשרות חוזית לביצוע עבודות הביוב עימותבוצע העבודה ואשר 
  

 התקשרות אין, ב למזמין לביצוע עבודות ביוב"במסגרת הסיוע הניתן באמצעות המילת  
 דאלוו כדי. המכרז במסגרת הביוב עבודות לביצוע שנבחר לקבלןב "המילת בין חוזית

בו נעשה  אופןאו יאשר את /ב יפקח על ו"המילת לייעודם משמשים הסיוע שכספי
כי העבודה בוצעה , כגורם מקצועי, וכן יאשר מזמיןשימוש בכספי הסיוע שיועמדו ל

  .וזאת במסגרת התקציבית שאושרה מראש, ברמה ובאופן הנדרשים במסמכי המכרז
  

ף מסמך מיוחד למידע והוראות נוספות אליו יצור, החוברת מהווה חלק כללי של המכרז  
מפרטי ציוד , כתב כמויות, אשר יכלול את המפרט המיוחד', למשתתפים במכרז ככרך ב

בכל . בו שינוי כל גם וכךב "המילת לאישור יועברל "הנ' ב כרך העתק. ומסמכים נוספים
  .'יגברו הוראות האמור בכרך ב, או אי בהירות, משמעות- דו, מקרה של סתירה

  
  היקף מכרז זה ומכרזים אחרים נלווים  1.2

  
תיאור מפורט של ". הזמנה להגשת הצעות"היקף העבודות הכלולות במכרז זה מתואר ב  

של מסמכי ' כרך ב, 4חלק  –העבודות הספציפיות שיש לבצען נמצא במפרט המיוחד 
  .החוזה

  
  מסמכי המכרז  1.3

    
) ייהפכו למסמכי החוזה, רזאשר אחרי חתימת החוזה עם הזוכה במכ(מסמכי המכרז   

  :הם אלה
  

  'כרך  א  
  מידע והוראות כלליות למשתתפים במכרז  -  1חלק   
  י הקבלן"תנאי החוזה לביצוע הפרויקט ע  -  2חלק   
טיהור  , מפרט כללי לעבודות שונות ולחומרים במערכות הולכה טיפול  -  3חלק   

  .וסילוק ביוב
  

  'כרך  ב  
  )כולל המודעה בעיתונות(תתפים במכרז מידע והוראות נוספות למש  -  מבוא  
  מפרט מיוחד  -  4חלק   
  כמויות) י(כתב  -  5חלק   
  טפסי המכרז והחוזה  -  6חלק   
  מכני-פירוט ציוד אלקטרו  -  7חלק   
  .או יהוו חלק ממסמכי המכרז/המהווים ו, כל המסמכים הנוספים  -  8חלק   

  
  'כרך  ג  
  התוכניות   -  9חלק   
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  .או של המינהל לפיתוח תשתיות ביוב/של המזמין ו כל מסמכי המכרז הם רכושו  
על המציע להחזירם . המסמכים מושאלים בתמורה למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה  

אין המציע רשאי . בין אם יגיש המציע הצעה ובין אם לאו, עד לתאריך הגשת ההצעה
  .או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת/להעתיק מסמכים אלה ו

מהווים חלק בלתי , שיינתנו בכתב במהלך הליכי המכרז, הבהרותתיקונים ו, תוספות  
  .ובכל מקרה של סתירה יגברו על האמור במסמכי המכרז, נפרד ממסמכי המכרז

  
  

  ביקור באתר, בדיקת המסמכים  1.4
  

על המשתתף במכרז לקרוא בעיון את כל מסמכי המכרז ובין היתר את המפרט ושאר   
, על משתתף במכרז לבקר בשטח הפרויקט. וכניותמסמכי החוזה ועליו לבדוק את הת

כדי לחקור את תנאי המקום ולהעריך , ולנקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים
וכן את הקשיים העלולים להתגלות בעבודה במשך , את מהות וכמות העבודה הנדרשת

י טפס– 6הכלול בחלק , משתתף במכרז יחתום על טופס האישור לביקור באתר. הביצוע
  .של מסמכי המכרז' מכרז והחוזה בכרך ב

  
או /ו, התאמות- או אי/שגיאות ו, אם המשתתף במכרז ימצא במסמכי המכרז סתירות  

חובה עליו להודיע , יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של סעיף או פרט כלשהו
 .ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות 5שיימסר למזמין לפחות , על כך במכתב

על כל משתתף . תשובות המזמין תימסרנה במידת הצורך לכל המשתתפים במכרז
  .עליהן חתימתו צרףול, ל להצעה"במכרז לצרף את התשובות הנ

  
  .שניתן בעל פה למשתתפים במכרז כלשהואו הסבר /המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו  

  
  מילוי כתב הכמויות וטופס ההצעה  1.5

  
או  "בנארית"ידה יתבצע בצורה ממוחשבת באמצעות תוכנת מילוי כמויות ומחירי היח  

  .כל תוכנה דומה
יקבל עותק של כל מסמכי , כל המתעתד להגיש הצעה', אלא אם נאמר אחרת בכרך ב  

המציע יצרף את מחיריו כנגד ). 5חלק (כמויות ) י(החוזה ושני עותקים נוספים של כתב
יחשב את סכומי הסעיפים ואת , 5הכמויות שבחלק ) י(סעיפי העבודה הרשומים בכתב

  .6הכמויות לטופס ההצעה שבחלק ) י(הכמויות ויעביר את סיכום כתב) י(סיכום כל כתב
  

ולכל הדרוש , הציוד וחומרי העזר, מחירי ההצעה של המציע יתייחסו לכל העבודות  
אלא אם צוין (או החוזה /לבצוע מושלם של כל העבודות על פי כל מסמכי המכרז ו

  ).מסמכי המכרזאחרת ב
  

. ההנחה במפורש בגוף ההצעה בלבד אחוזעליו לציין את , אם בכוונת המציע ליתן הנחה  
וכל הוראות , ההנחה הנקובה באחוזים תחול על כל סעיף וסעיף מסעיפי כתב הכמויות

כל צורה אחרת של מתן הנחה . החוזה תתייחסנה לסכום לאחר ההנחה כאמור לעיל
סעיפים בודדים /בהר בזאת כי לא ניתן לתת הנחה על סעיףמו. תביא לפסילת ההצעה

  .בכתב הכמויות
  

אינם , ובסיכומו של כתב זה, המחירים אשר ירשמו על ידי המציע בכתב הכמויות  
מ ישולם בהתאם לחוק ולנוהלי התשלומים "מע ).מ"מע: להלן(כוללים מס ערך מוסף 

  .במינהל לפיתוח תשתיות ביוב
  

פרט לעותק אחד , יוחזר למזמין, חתומים כהלכה, סמכי המכרזהעותק המלא של כל מ  
  .שיישאר בידי המציע, הכמויות) י(של כתב

  
  . מהווה עילה מספקת לפסילת ההצעה במלואםמילוי טפסי המכרז -אי  

  
  )קבלנים רשומים כחוק בלבד( –רשימת קבלני משנה   1.6

  
אשר , הרשומים וסיווגםאת רשימת קבלני המשנה  6המציע יגיש בטופס הכלול בחלק   

קבלני המציע לא יהיה רשאי לשנות זהותם של . בכוונתו להעסיק בביצוע העבודה
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אי מילוי הוראה זו כלול לגרום  .באישורו של המזמין בכתב ומראש אלא המשנה 
  .ידו- על תנוילסילוק יד הקבלן מאתר הבניה וחילוט כל הערבויות שנ

  
  מילוי יתר הטפסים  1.7

  
  .למסמכי המכרז 6ויחתום על כל יתר הטפסים המנויים בחלק  המציע ימלא  

  
  ערבות בנקאית להצעה למכרז  1.8

  
המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת מזמין העבודה מבנק מורשה   

אשר , בסכום קבוע, "ערבות להצעה"הנקרא , 6על פי הטופס שבחלק , מסחרי מוכר
יום מהמועד האחרון להגשת  90לתקופה של ', ת ובכרך בשיעורו ייקבע במודעה בעיתונו

  .יהיו על חשבון המציע, לרבות ביול, כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות. ההצעות
  

  .לא יובאו לדיון הצעות ללא צירוף ערבות בנקאית המתאימה בדיוק לדרישות מכרז זה  
  

ישחרר המזמין את , או לא תובא לדיון מכל סיבה שהיא, אם הצעתו של הקבלן תידחה  
יום לאחר  90ולא יאוחר מאשר , מיד עם הודעה על דחיית הצעתו" הערבות להצעה"

ימים אחרי שהמציע  3תשוחרר הערבות תוך , אם הצעתו תתקבל. פתיחת ההצעות
  .וימציא ערבות ביצוע לחוזה בהתאם למפורט להלן, יחתום על החוזה

  
אם . ם מהמועד האחרון להגשת ההצעותיו 90ההצעה תיחשב כתקפה לכל פרטיה למשך   

תחייב ההצעה את המציע עד , ל על זכייתו במכרז"יודיע המזמין למציע עד לתאריך הנ
והמזמין יהיה רשאי לדרוש מהמציע הארכת תוקף הערבות , לחתימת החוזה עמו
והמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות , ידיו באישור המנהל- לתקופה שתיקבע על

  ).'ג 2.1סעיף  14בעמוד " המנהל"הגדרת  'ר( בהתאם
  

רשאי , לא יאריך את תוקף הערבות כאמור לעיל, אם המציע במכרז שהצעתו נתקבלה  
וזאת מבלי לפגוע בזכותו לתבוע , המזמין לחלט את סכום הערבות שנמסר לטובתו

  .או סעדים נוספים/פיצויים ו
  

  המקום והזמן להגשת ההצעה  1.9
  

שעל גביה תהיה רשומה , ידנית בלבד במעטפה סגורה וחתומה ההצעה תוגש במסירה  
  .6בחלק מפורט כ, כתובת המזמין בצירוף שם המכרז ומספרו

  
לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה . אין לציין סימני זיהוי של מגיש ההצעה על המעטפה  

  .בדואר
  

ההגשה יחזיר המציע את התוכניות ושאר המסמכים טרם יחד עם הגשת ההצעה או   
את ההצעה יש להכניס ). פרט לעותק אחד של כתב הכמויות(אשר קיבל לצורכי המכרז 

  .לתיבת ההצעות במקום ובשעה כנאמר בהזמנה להגשת ההצעות
  

והמשתתפים במכרז מוזמנים להיות , עליו יודיע המזמין, תיבת המכרזים תיפתח במועד  
  .נוכחים בפתיחה שתתקיים במשרדי המזמין

  
  ערבות לביצוע, חתימת ההסכם  1.10

  
התוכניות והמפרטים , יחתום על טופס החוזה, המציע שהצעתו תתקבל על ידי המזמין  

תוספת ב, מהצעתו 5%של בשיעור וימציא על חשבונו הוא ערבות בנקאית בלתי מותנית 
מבנק , ) אלא אם נאמר אחרת(, למשך תקופת הביצוע כפי שרשום בחוזה, מ כחוק"מע

וזאת תוך שבעה " ערבות לחוזה"והנקראת , 6טופס אשר בחלק שתצורף ל, מסחרי מוכר
או תוך זמן אחר אשר ייקבע על , שהצעתו נתקבלה, ימים מקבלת הודעה מאת המזמין

  .ידי המזמין
    
לא יחתום על טופס החוזה ולא ימציא את הערבות , אשר הצעתו נתקבלה, אם המציע  

אשר , ת העבודה למציע אחריהיה המזמין רשאי למסור א, ל"לחוזה תוך הזמן הנ
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כל , עם זאת. ולחלט את הערבות להצעה כולה או מקצתה, הצעתו נראית לו כנוחה יותר
תיחשב הצעתו של , וגם אם לא יחתום עליו כלל, עוד לא חתם המציע על טופס החוזה

מבלי , כחוזה מחייב בין המזמין לבין המציע, וקבלתה על ידי המזמין בכתב, המציע
ולהפקיע את הערבות , מזכות המזמין למסור את העבודה למישהו אחר שהדבר יגרע

  .י חילוט כאמור"להצעה ע
  

  .ביול הערבויות וביול החוזה יהיו על חשבון הזוכה במכרז  
  

  טעויות, סכום ההצעה  1.11
  

על ידי המזמין תימצא שגיאה בהכפלת  5הכמויות שבחלק ) י(במקרה ובעת ביקורת כתב  
יתחשבו אך ורק במחירי , או שגיאה בסיכום כל הסעיפים, ויותמחירי היחידות בכמ

 י המזמין"ע הכמויות יתוקנו) י(וסיכומי הסעיפים והסיכום הכללי בכתב, היחידות
  .בהתאם וסיכום מתוקן זה ייחשב כסכום ההצעה של המציע

  
יראו אותו כאילו הציע לבצע את , הכמויות) י(לא נקב המציע מחיר לסעיף מסעיפי כתב  

ותמורתה מחולקת בין מחירי , העבודה המתוארת באותו סעיף ללא תשלום נפרד
, אם המציע יסרב להסכים להחלטה. סעיפים אחרים שנקב המציע בכתב הכמויות

  .רשאי המזמין לחלט את הערבות שתוגש על ידי המציע
  .רשאי המזמין לפסול את ההצעה, לחילופין  

  
  חתימת ההצעה, הסתייגויות  1.12

  
או כל , שייעשו על ידי המציע במסמכי המכרז, חלקית או כל שינוי או תוספת הצעה  

בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או , הסתייגות לגביהם
  :בכל דרך אחרת ייחשבו

  
  או, כאילו לא נכתבו .1

  .עלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה .2

  
אם יחליט המזמין . ול דעתו של המזמיןנתונה לשיק, הבחירה בין האפשרויות דלעיל  

רשאי המזמין לחלט את , זו והמציע יסרב להסכים להחלטה) 1(לנהוג לפי אפשרות 
  .הערבות שתוגש על ידי המציע

  
שלא תהיה חתומה כנדרש , ועדת המכרזים של המזמין רשאית שלא להביא לדיון הצעה  

  :באופן המפורט להלן
  

ד יחתום המציע תוך ציון שמו המלא במקרה וההצעה מוגשת על ידי יחי -
  .וכתובתו ויצרף את חותמתו

  
יחתום אחד השותפים בשם , במקרה וההצעה מוגשת על ידי שותפות רשומה -

המעידה על זכותו לחתום בשם , השותפות בצירוף ייפוי כח או הוכחה אחרת
וכן ירשום בגוף ההצעה את שמות יתר השותפים , השותפות הרשומה

  .וכתובותיהם
  

חברה רשומה יחתום אחד ממנהליה , על ידי תאגידתוגש ההצעה שמקרה ב -
וכן בצירוף , והוכחה על רשותו לחתום בשם החברה, בצירוף חותמת החברה

  .הוכחה על רישום החברה ורשימה מאושרת של מנהליה
  

הוק שטרם נרשמה של חברות או - על ידי שותפות אדתוגש ההצעה שבמקרה  -
 כל אחד. ה במיוחד לשם ביצוע העבודות הנדונותאשר נוצר, קבלנים יחידים

אזי ייחשב , מסמכי ההצעה ויהיה אחראי לחוד וביחד על כלמהשותפים יחתום 
  .כאילו הינו מגיש יחיד למכרז זההדבר 
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  ניתוחי מחירים  1.13
  

או מציעים בפרטי הצעתם ולבקש /לדון עם מציע ו, לפי שיקול דעתו, המזמין רשאי  
  .הבהרות לגביהם

  
הסברים , בעת העיון בהצעתו, המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מאת המציע  

והמציע יהיה , הנראים לו גבוהים או נמוכים מדי, וניתוח של מחירי יחידות מסוימים
מתחייב המזמין לשמור בסוד כל , מאידך. חייב למסור את ההסברים והניתוחים האלה

  .ידרש להגישובמידה שהוא י, ניתוח מחירים של המציע
  

יהיה המזמין רשאי להוציא , ל"במקרה והמציע יסרב למסור ניתוח של מחירי יחידות כנ  
  .עד כדי פסילת ההצעה, מסקנות כפי שתיראנה לו

  
  קבלתה או דחייתה, תוקף ההצעה  1.14

  
  .או כל הצעה שהיא, אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר

כח האדם , טיב הציוד, נסיונו, בכושרו של המציע, בין היתר, בשיקוליו יתחשב המזמין  
אותו , וכן כל שיקול רלוונטי אחר, והמשאבים הכלכליים וההנדסיים העומדים לרשותו

  .ימצא המזמין לנכון
  

  הוצאות הגשת ההצעות  1.15
  

לרבות הבדיקות , המזמין לא יחזיר ולא ישתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן  
דמי קנית המכרז או כל הוצאות אחרות הכרוכות בהגשת , ותהערבוי, המוקדמות

  ).ביצוע העבודות-לגבי מקרה של אי 1.17פרט לאמור בסעיף (ההצעות 
  

  רישום קבלנים  1.16
  

במכרז רשאים להשתתף רק קבלנים רשומים בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים   
ם בענפים ובסיווג כספי המורשי, ותקנותיו 1969 –ט "תשכ, לעבודות הנדסה בנאיות

  .'בהתאם להודעות בעיתונות במסגרת ההזמנה להגשת הצעות ובהתאם למסמכי כרך ב
  

כי רשאים להשתתף במכרז רק קבלנים הרשומים אצל רשם הקבלנים , כן יודגש- כמו  
על כל מגיש הצעה לצרף , לפיכך. ביום הגשת הצעתםוזה , בסיווג ובהיקף הנדרש

כי ביום הגשת הצעתו הינו רשום כדין לביצוע עבודות , לניםלהצעתו אישור מרשם הקב
  .אישורים זמניים לא יתקבלו. בהיקף הנדרש

  
, כי לאור חשיבותה וחיוניותה של העבודה נשוא המכרז, בנוסף לאמור לעיל יודגש  

רשאים להשתתף במכרז אך ורק קבלנים בעלי נסיון וכושר לביצוע העבודה ובזמן 
רשאים להשתתף במכרז רק קבלנים שביצעו , כלליות האמור לעילמבלי לגרוע מ. הנדרש

  .בעבר עבודות ברמה נאותה ובהיקף כספי דומה לזה של המכרז הנדון
  

  .המעידים על נסיונו הקודם, או אישורים/על המציע לצרף להצעתו מסמכים ו  
  

ל המעיד ע, ח"או דו/יצרף המציע להצעתו אישור בר תוקף מפקיד השומה ו, כן- כמו  
  .הכנסה וחוק מס ערך מוסף- ניהול ספרי חשבונות על פי פקודת מס

  
  ביצוע העבודות או שינוי היקפן-אי  1.17

  
או לא /ו, או לא לחתום על החוזה/ו, המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז  

  .בהתאם לשיקול דעתו המלא והסופי, מכל סיבה שהיא, כולו או מקצתו, לבצעו
  

לא , או לא לחתום על החוזה/שלא לבצע את העבודות ו, מין כאמוראם יחליט המז  
למעט , או טענה מכל סוג שהוא/ו, או דרישה/ו, תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה

  .שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד, ההוצאות בגין רכישת טפסי המכרז
  

  .אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא  
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הידע המקצועי וכושר , בין היתר, בשיקולי המזמין יילקחו בחשבון, ר לעילכנאמ  
וכן ניסיונו של המציע בעבודות , היכולת הכספית וטיב העבודה של המציע, הביצוע

  .קודמות
  

כי המזמין שומר לעצמו את הזכות להחליט על ביצוע העבודות , מובהר בזאת במפורש  
או לפצלן בין מספר מציעים כראות /ו, בלבדבשלמותן או חלקים מהן , נשוא המכרז

  .הכמויות) י(המציע חייב למסור הצעה שלמה ומלאה לכל סעיפי כתב, למרות זאת. עיניו
  

לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל סטייה ממחירי חוזה , כי המזמין רשאי, מובהר בזאת  
בשיעור מצטבר להקטין או להגדיל את היקף העבודה כולה או סעיף מכתב הכמויות , זה

, לביצוע כל שינוי כאמור יידרש אישור מוקדם בכתב מאת מזמין העבודה.  25%של עד 
  .ב"מפקח ומנהל הפרויקט וכן מלווה הפרויקט במילת

  
כי הפחתה או הגדלה בסעיף בודד או בהיקף העבודה בכללותה בשיעור , מובהר בזאת  

  .ידה שנקב הקבלן בהצעתובמחירי היח כלשהוא לא תגרום לשינוי 25%- של למעלה מ
  
  

  %50ולא יותר מאשר  %25- הגדלה מצטברת של היקף העבודות מעבר ל  1.17.1
  

מערך החוזה   25%-יהיה צורך בהגדלת היקף העבודות במסגרת החוזה מעבר לשבמידה   
  :כדלקמןיש לפעול , מערך החוזה הנומינלי 50%הנומינלי וולא יותר מאשר 

  
מסכום החוזה הנומינלי שנחתם בין המזמין  25%של הגדלת חוזה עד להיקף   .א  

  .'ראה נספח ב) ש"בל(יעשה באמצעות בקשות לפקודת שינוי לבין הקבלן ת
  

יש צורך מסיבות אובייקטיביות ובלתי צפויות מראש ובכפוף לבקשת שבמידה   .ב  
המזמין  אזי על, 25%- המזמין ואישור המתכנן להגדיל את החוזה מעבר ל

את הסיבות העלולות לגרום לשינוי " המנהל"ב ולפרט בפני "תלפנות אל המיל
  .25%- בהיקף החוזה מעבר ל

ד המתכנן ומהנדס מטעם המזמין בנוסף לכל ניתוחי המחיר "לבקשה תצורף חו    
בנוסף יש  .הרלוונטיים וזאת לצורך בדיקת בקשת המזמין להגדלת החוזה

טת ועדת המכרזים החל, לצרף לבקשה את החלטת היועץ המשפטי של המזמין
  .ואישור על הקצאת התקציב הנוסף הנדרש

  
מהיקף  50%-כי בכל מקרה הגדלת החוזה לא תיעשה מעבר ל, מובהר בזאת  .ג  

  ).ל"פ הנחיות החשכ"אם תשולמנה ע, למעט התייקרויות(החוזה הנומינלי 
  

מעבר לסכום  50%להגדיל את החוזה עד להיקף של " מזמין"יאושר לשבמידה   .ד  
בין המזמין ובין ") הגדלת חוזה("אזי ייערך חוזה חדש , זה הנומינליהחו

  .לחוזה יצורפו כל המסמכים הרלוונטיים, הקבלן
  

הקבלן יעדכן את סכום הערבות הבנקאית אשר תתאים , עם הגדלת החוזה  .ה  
  .מ כחוק"למלוא היקף החוזה החדש בצירוף מע

  
  תנאי התשלום  1.18

  
. שיאושרו כמפורט בתנאי ביצוע החוזה, י חשבונות בינייםמערך החוזה ישולמו לפ 95%  

תשולם בחשבון הסופי ללא כל תוספת , אשר תנוכה מכל חשבון חלקי, 5%-יתרת ה
  .שהיא

  
  התיקרויות  1.19

  
ואשר בתוקף במועד , המעודכנת מעת לעתל "פ הוראת החשכ"התיקרויות ישולמו ע  

  .הגשת ההצעות
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  ישום במקרה שיש צורך לשלם התייקרויותהגדרת סוגי המדדים וי  1.20
  

  .סוג המדד שיחול על העבודות המבוצעות יהיה לפי מדד הבנייה  

  ".המזמין"ידי - אשר פורסם על" המפרט המיוחד" - 'פירוט המדד יפורט בכרך ב
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  ישראל מדינת
  התשתיות הלאומיות משרד
  לפיתוח תשתיות ביוב המינהל

  
  
  

  כללי -' כרך א
  
  

  2חלק  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מסמכי  החוזה לביצוע  הפרויקט   
  
  
  
  
  
  
  

  __________________     : שם  הפרויקט

  __________________     : חוזה/מכרז' מס

  __________________       : שם  המזמין

           __________________  

           __________________  
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  ק ב ל ןי   ה " ת נ א י   ה ח ו ז ה    ל ב י צ ו ע   הפרויקט   ע 
  

  'דף מס                          כללי  -'  פרק א
  

  14                הגדרות    2.1
  15          תפקידיו וסמכויותיו של המפקח    2.2
  16              ניהול יומן    2.3
  18          הקבלני משנ ביצוע עבודות על ידי    2.4
  19            קבלני משנה ממונים    2.5
  19              היקף החוזה    2.6
  19          זה את זה מסמכים המסבירים    2.7
  19            המצאת תוכניות לקבלן    2.8
  20            ערבות לקיום החוזה    2.9

  20          ויתור על הודעה נוטריונית    2.10
  20                הודעות    2.11

  
  התחייבויות כלליות  -'  פרק ב

  
  21            "הפרויקט"ביקור באתר     2.13
  21              בדיקת מסמכים    2.14
  21      לשביעות רצונו של המהנדס" הפרויקט"ביצוע     2.15
  21            דרכי ביצוע ולוח זמנים    2.16
  22                סימון    2.17
  22            השגחה מטעם הקבלן    2.18
  22    תמרורי אזהרה ושאר אמצעי זהירות, גידור, שמירה    2.19
  22                שילוט    'א2.19
  23              זכות גישה    2.20
  23                עתיקות    2.21
  23          פגיעה בנוחיות הציבור-אי    2.22
  23        חובת הקבלן להשיגה –זכות שימוש     2.23
  23      'דרכים תשתית וכד, תיקון נזקים לכבישים    2.24
  23        מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים    2.25
  24          "הפרויקט"ניקוי האתר עם גמר     2.26

  
  נזיקין וביטוח  - '  פרק ג

  
  25            "פרויקט"נזיקין ל    2.27
  25            נזיקין לגוף או לרכוש    2.28
  25            נזיקין לעובדי הקבלן    2.29
  25            י הקבלן"ביטוח ע    2.30
  27          ח הקבלן"י המזמין וע"ביטוח ע    2.31
  27              זכויות פטנטים    2.32
  27            ניכוי כספים מהקבלן    2.33

  
  עובדים  -'  פרק ד

  
  28              העסקת עובדים    2.34
  28            תנאי עבודה ושכר    2.35
  29          פנקסי כח אדם ומצבות כח אדם    2.36
  29              רווחת העובדים    2.37

  
  חומרים ואורח מקצועי, ציוד  - '  פרק ה

  
  30          מתקנים וחומרים, אספקת ציוד    2.38
  30            חומרים וציוד באתר    2.39
  31            הוצאות הבדיקות    2.40
  31                מדגמים    2.41
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  31              אורח מקצועי    2.42
  32      שנועדו להיות מכוסים" הפרויקט"בדיקת חלקי     2.43
  32        סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה    2.44

  
  סיומה והארכתה, מהלכה, התחלת עבודה  -'  פרק ו

  
  33          מועד התחלת העבודות ומהלכן    2.45
  33        לרשות הקבלן" הפרויקט"העמדת אתר     2.46
  33          "הפרויקט"הכנות לביצוע     2.47
  34            "הפרויקט"מועד סיום     2.48
  34            "הפרויקט"ארכה לסיום     2.49
  34            "הפרויקט" קצב ביצוע    2.50
  34      פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים    2.51
  35          "הפרויקט"הפסקת ביצוע     2.52
  36          זכויותשימוש ב-שימוש או אי    2.53
  37              תעודת סיום    2.54

  
  בדק אחריות תיקונים  -'  פרק ז

  
  38      "תקופת האחריות"ו" תקופת הבדק"הגדרת     2.55
  38            ידי הקבלן- תיקונים על    2.56
  38          פגמים וחקירת סיבותיהם    2.57
  39      ידי אחרים ועל חשבונו של הקבלן- תיקונים על    2.58

  
  הוספות והפחתות, וייםשינ  - '  פרק ח

  
  40          "המהנדס"שינויים ביוזמת     2.59
  40            שינויים ביוזמת הקבלן    2.60
  40              היקף השינויים    2.61
  40            הערכת שווי השינויים    2.62
  41          "מהנדס"סמכות מיוחדת ל    2.63
  41              עבודה יומית    2.64
  42          הגשה חודשית –תביעות הקבלן     2.65
  42          טופס בקשה לאישור שינויים    2.66

  
  מדידות  -'  פרק ט

  
  43          מדידת הכמויות ושיטת המדידות    2.67

  
  סכומים משוערים וסכומים של מחיר הקרן  -'  פרק י

  
  44            סכומים משוערים    2.68
  44            סעיפים של מחיר הקרן    2.69

  
  תשלומים  -א  "פרק י

  
  45        וחשבון סופי ביניים שבוןח, ן ראשוןחשבו    2.70
  46        תשלומי ריבית –פיגורים בתשלומים     2.71
  47  תשלום התייקרויות –תנודות במחירי החומרים ובשכר עבודה     2.72
  47      סכומים מינימליים להגשה בחשבונות חלקיים    2.73
  47                מקדמה    2.74

  
  סיום החוזה או אי המשכת ביצוע  - ב  "פרק י

  
  48      ")תעודת השלמה" ("פרויקט"תעודת אישור גמר     2.75
  48        סילוק יד הקבלן במקרים מסוימים    2.76
  49      "הפרויקט"ביטול או אי אפשרות להמשיך בביצוע     2.77
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  יישוב סכסוכים  - ג "פרק י
  

  50          בוררות –יישוב סכסוכים     2.78
  

  הספקה והתקנה של ציוד מכני וחשמלי  - ד  "פרק י
  

  51            ד"הגדרות לעניין פרק י    2.79
  51    ציוד שווה ערך –בדיקות ופסילה בעת הייצור , פיקוח    2.80
  52        י המזמין"פגמים לפני קבלת הציוד ע    2.81
  52            ניסוי הציוד עם השלמתו    2.82
  53              קבלת העבודות    2.83
  53          פגמים אחרי קבלת העבודות    2.84
  54                שינויים    2.85
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  י    ה ק ב ל ן" ת נ א י    ב י צ ו ע    ה ח ו ז ה    ע      -      2ח ל ק    
  

  כ  ל  ל  י     -'     פ ר ק   א 
  
  

  הגדרות  2.1
  

אלא אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של (כפי שהוא מוגדר להלן , בחוזה  )1(  
  - ): עניין

  
 רד התשתיות הלאומיותהמינהל לפיתוח תשתיות ביוב במש – ב"מילת  .א    

או הלוואות /סיוע למזמין במענקים ומעמיד אשר ורשות המים 
  . להקמת תשתיות ביוב ומוודא כי כספי הסיוע משמשים לייעודם

  
או תאגיד ובפרט תאגיד מים וביוב /הרשות המקומית ו – "המזמין"  .ב    

הפונה לקבלת הצעות מקבלנים לביצוע עבודות , או חברה כלכלית/ו
המזמין מתקשר ". הפרויקט"–רת המכרז להקמת תשתיות ביוב במסג

המזמין המוגדר ככזה גם בטופס . בחוזה עם הקבלן אשר זכה במכרז
למסמכי המכרז אחראי בין ' בכרך ב 6לחתימת החוזה אשר בחלק 

המזמין מסב זכותו לקבלת כספי . היתר למימון הביצוע כהגדרתו להלן
  .זב לקבלן הזוכה במכר"סיוע מהמילת

  
המזמין יכול , למשל. לשון יחיד משמעה במסמך זה גם לשון רבים      

אד "המתאגדות , או תאגידים/שיהיה גם מספר רשויות מקומיות ו
הנקרא , מכרז מיוחד/במסגרת חוזה" הפרויקט"לביצוע " הוק

בדרך כלל תיבחר אחת הרשויות כשלוחן של ". חוזה משותף/מכרז"
  .לן כלפי הקבלןכדי לייצג את כו, שאר הרשויות

  
או מי ) ב"מילת(ראש המינהל לפיתוח תשתיות ביוב   – "המנהל"  .ג    

שנתמנה על ידו והינו בעל האחריות התקציבית מטעם שר התשתיות 
אשר נתמנה כדי לקדם ביצוע תשתיות ביוב בתחומי , הלאומיות

מתוך מסגרת תקציב המדינה שנקבעה בחוק , הרשויות המקומיות
    .יסודות התקציב

  
או כל , "המהנדס"י המזמין לתפקיד "מי שנתמנה ע – "המהנדס"  .ד    

מדי פעם , י המזמין"אחר שהוסמך ע מוכרמהנדס בעל תואר הנדסי 
ישמש כנאמן " המהנדס. "לשמש כמהנדס לצורך חוזה זה, בפעם

, הנדסי, ארגוני: על כל היבטיו, המזמין למימוש ביצוע חוזה זה
  .זהתקציבי כמפורט במסמכי החו

לכל  מוכרבעל תואר הנדסי "  מהנדס"באחריות המזמין למנות       
  .פרויקט שיתבצע בסיוע המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

  
מנהל הפרויקט הינו המתאם בין הגורמים השונים  – "מנהל פרויקט"  .ה    

ב ימתפקידו לבצע בקרה על תקצ. מפקח, מתכנן, בפרויקט כגון מזמין
  .יגות הנדסיות וכספיות בפרויקטהפרויקט ולהתריע מפני חר

  
בתיאום עם  "המהנדס"י "שמתמנה ע, אדם או תאגיד – "המפקח"  .ו    

או כל , "הפרויקט"לפקח באתר על ביצוע , "המנהל" ובאישורהמזמין 
המפקח . חלק ממנו בהתאם לחוזה וללא סמכות להתחייבות כספית

המפקח  .לןקשור בחוזה נפרד עם המזמין ואינו צד לחוזה כהגדרתו לה
שנים בביצוע פרויקטים דומים  3חייב להיות בעל ניסיון של לפחות 

  .נשוא המכרז
  

או היועץ ההנדסי לענייני ביוב של /מומחה לתכנון ביוב ו – "המתכנן"  .ז    
כולל התוכניות , חוזה/אשר הכין את מסמכי המכרז, המזמין

  . והמפרטים
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מחובתו  .צד לחוזה זה המתכנן קשור עם המזמין בהסכם נפרד ואיננו      
ולחתום על " הפרויקט"רת ילהשתתף במס, לערוך פיקוח עליון באתר

  .תעודות הגמר למבנה
פיקוח " -או לקבלן בתפקידו כ/המתכנן עשוי למסור הנחיות למהנדס ו      

המתכנן רשאי להורות לקבלן ישירות בשום דבר ועניין  אין". עליון
  .או המפקח/פרויקט ומנהל האלא באמצעות , הקשור לחוזה זה

  
הזוכה במכרז אשר פורסם על ידי המזמין לביצוע : לרבות – "הקבלן"  .ח    

או /הפרויקט לרבות כל מי שהתקשר עם הקבלן לביצוע עבודות ו
א המכרז וקיבל לכך אישור מראש ובכתב מאת המהנדס ושירותים נש

 הפועל בשמו או עבורו או מטעמו של, לשמש קבלן משנה לפי חוזה זה
  ".הפרויקט"הקבלן בביצוע 

  
, הציוד או העבודות, המתקנים, המבנים, כל התשתיות – "הפרויקט"  .ט    

  .אשר יש לבצע או לספק במסגרת החוזה
  

שיידרשו באורח , או שרות, כל פרויקט או עבודה – "פרויקט ארעי"  .י    
  .או בקשר אליו" הפרויקט"ארעי לביצוע 

  
, )'בכרך ב 6וך לפי הנוסח אשר בחלק ער(טופס החוזה  – "החוזה"  .יא    

כתב , המפרט, ")תנאים אלה: "להלן(תנאי החוזה , הצעתו של הקבלן
אשר נקבע בטופס החוזה כי , וכן כל מסמך אחר, הכמויות והתוכניות

  .הוא מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה
  

מתחתם , דרכם, אשר בהם, המקרקעין – "אתר הפרויקט"או  ,"אתר"  .יב    
אשר יעמדו , לרבות כל מקרקעין אחרים "הפרויקט"הם יבוצע או מעלי

  .לרשותו של הקבלן לצורך החוזה
  

הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע  – "שכר החוזה"  .יג    
לרבות כל תוספת שתתווסף לסכום הנקוב בהתאם , "הפרויקט"

ולהוציא כל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב , להוראות החוזה
  .הוראות החוזהבהתאם ל

  
התוכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה לרבות כל  – "תוכניות"  .יד    

וכן כל תוכנית , "המהנדס"י "אשר אושר בכתב ע, שינוי בתוכנית כזו
לתוכניות יצורפו כל  .מזמן לזמן" המהנדס"י "שתאושר בכתב ע, אחרת

ון והאישורים הסטטוטוריים שנתקבלו במהלך התכנ, אישורי החפירה
  .המפורט

  
הניתן לאחר מעשה , מאושר בכתב כולל אימות בכתב – "מאושר"  .טו    

  ;לאישור שניתן קודם בעל פה
  .אישור בכתב כולל הנאמר לעיל – "אישור"      

  
, ומילים בלשון רבים משמען גם יחיד, מילים בלשון יחיד משמען גם רבים  )2(  

  .כאשר הקשר הדברים ידרוש פירוש כזה
  

לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק . רשנות יחול על החוזהחוק הפ  )3(  
  .בכל אופן שהוא כנגד מנסחו, חוזה זה לא יפורש. כמשמעותו בפקודת הפרשנות

  
  .אין ללמוד על זכות מכללא מכל דבר הכתוב בחוזה  )4(  

  
וניתנות , הכותרות בראשי הפרקים והסעיפים אינן מהוות חלק מהחוזה  )5(  

  .בלבד לנוחיות הקורא
  

  תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  2.2
  

לבדוק ולפקח על טיב העבודה והחומרים בקשר , המפקח יהא מוסמך לבקר  )1(  
וכן יהא רשאי למסור הודעה , בהתאם להוראות החוזה, "הפרויקט"לביצוע 
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יפסיק , ל"ניתנה הודעה כנ. אישורם של עבודה או חומרים- לקבלן בדבר אי
עד קבלת החלטתו , או השימוש באותם החומרים, ההקבלן את אותה העבוד

  .של המנהל או המהנדס
  

, המפקח לא יהא מוסמך לשחרר ולפטור את הקבלן מחובה כלשהי מחובותיו  )2(  
וכן לא יהא מוסמך להורות על ביצוע עבודה , המוטלות עליו על פי החוזה

שהם או על שינויים כל, "הפרויקט"העלולה לגרום לאיחור בגמר , כלשהי
אלא אם כן הוסמך לכך בכתב באמצעות , או בעלויותיו "הפרויקט"בביצוע 

  .הוראה מפורשת של המהנדס
  

להעביר למפקח סמכות , בהתאם לכורח הנסיבות, המהנדס רשאי מזמן לזמן  )3(  
והודעה בכתב על כך תישלח , המוקנות לו כנאמן מטעם המזמין, מסמכויותיו

י המפקח לקבלן בתחום סמכויותיו "עשתינתן , כל הוראה בכתב. לקבלן
  .י המהנדס"דינה כדין הוראה שניתנה ע, י המהנדס"ל ע"שהועברו לו כנ

  
  :האמור בסעיף זה כפוף לתנאים אלה  )4(  

  
אין בכך מניעה בעד , לא פסל או אישר המפקח כל עבודה או חומר  .א    

או לא , המהנדס מלפסול את העבודות או את החומר לאחר מכן
  .לפי העניין, סילוק או הורדה, וכן לצוות על הריסה, לאשרם

  
, לא הייתה דעתו של הקבלן נוחה מכל החלטה שהיא מצד המפקח  .ב    

שיהא רשאי אז , יהיה הוא רשאי להביא את העניין בפני המהנדס
  .לבטל או לשנות את ההחלטה, לאשר

  
  תפקידו של מנהל הפרויקט  2.2.1

  
בין הגורמים השונים המתכננים והמבצעים את מתפקידו של מנהל הפרויקט לתאם   

  .הפרויקט
עליו לדאוג לקבלת תוכניות מעודכנות מידי המתכנן הכוללות את כל השינויים   

  .ולהעבירם לידי הקבלן" לביצוע"העדכניים המאושרים בחותמת 
  

לבצע מעקב אחר לוחות , עליו לערוך מידי שבוע ישיבות תיאום ביצוע באתר  -  
אחר כל התשלומים המבוצעים בפרויקט ולהתריע במידת הצורך זמנים ומעקב 

ולהעביר  הן מבחינת לוח הזמנים והן מבחינה תקציבית, על חריגות צפויות
  .ב"למילתבכתב דיווח חודשי 

  
מאשר את דרישות , ובכפוף לאישור המזמין מנהל הפרויקט באמצעות המתכנן  -  

  .ע"ציוד שהקבלן בכל הנוגע לאספקת ציוד וחומרים לרבות 
  

  .מנהל הפרויקט אחראי על פעולות המפקח באתר על כל המשתמע מכך  -  
  

מנהל הפרויקט יבדוק ויאשר את חשבונות הקבלנים לאחר בדיקה ואישור   -  
וכל זאת בכפוף לאישור , ניתוחי מחירים, יאשר בקשות לפקודות שינוי. המפקח

  .ב"לתיהמזמין והמ
  

  .ישמש כמנהל הפרויקט' כמוגדר בכרך א" דסהמהנ"בהיעדר מנהל פרויקט אזי   -  
  

מנהל הפרויקט ימלא מידי רבעון טופס תחזית תזרים מזומנים לפרויקטים   -  
ז מעודכן "ויעביר דוח סטטוס בנוגע לפרויקט כולל לו )נספח יד' ר( ב"לתיבמ

  .בעיות וכדומה, חסמים, לביצוע אבני דרך
  

  ניהול יומן  2.3
  

, פרטים, ומדי יום ביומ, וירשום בו, ")היומן"לן לה(עבודה - המפקח ינהל יומן )1(
  :ובין השאר, "הפרויקט"את המצב העובדתי במהלך ביצוע , לדעתו, המשקפים

  ;תנאי מזג האוויר השוררים באתר  .א
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 ;ההתקדמות בביצוע העבודות במשך היום  .ב
  
וכל הוראה כזאת דינה כדין הוראה שנמסרה , הוראות שניתנו לקבלן  .ג

  .לקבלן בכתב
  
וחוות דעתו בדבר  הערותיו של המהנדס בדבר מהלך ביצוע העבודות  .ד

  ;איכותן
  
פיקוח "י המתכנן במסגרת "שנמסרו למפקח ע, הערות או הנחיות  .ה

  .בתוקף חוזה נפרד בין המתכנן למזמין" עליון
  
  ;דיווח על ביקורים באתר  . ו
  
שלדעתו יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ; כל דבר אחר  .ז

ציוד אלקטרומכני וכל , שוחות, כגון אספקת צנרת. יצוע העבודותב
  .יתר הפרטים המתעדים את קידום ביצוע הפרויקט

  
ימסור הקבלן למפקח מדי יום פרטים מלאים , כדי לעזור למפקח בניהול היומן )2(

  -: בדבר, בכתב ובצורה שאישר המהנדס
  

הקבלן  י"המועסקים ע, מספרם של העובדים למקצועותיהם ולסוגיהם  .א
  ;בהם הם מועסקים, תוך סימון חלקי העבודות, בביצוע העבודות

  
  ;המובאים לאתר או המוצאים ממנו, כמויות החומרים למיניהם  .ב

  
  ;י הקבלן בעבודות"כמויות החומרים שהושקעו ע  .ג

 
  ;והמוצא ממנו, הציוד המכני המובא לאתר  .ד

 
  ;השימוש בציוד מכני בביצוע העבודות  .ה

 
  ;ת המהנדסלפי דריש, פרטים אחרים  .ו

 
ולהיעזר בהם , ל"להסתמך על הפרטים הנ, אם ירצה בכך, המפקח יוכל      

אולם אין בהם כדי לחייב את המזמין או את , לצורך ניהול היומן
  .המהנדס בכל עניין שהוא

  
והעתק חתום מהרישומים בו , י הקבלן"ידי המפקח וע-היומן ייחתם כל יום על )3(

אשר רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים , כוחו המוסמך-יימסר לקבלן או לבא
ידי מסירת הודעה -על, שעות ממסירת ההעתק כאמור 48הרשומים בו תוך 

  .דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן. בכתב למפקח
  

אולם , הערותיו בקשר לביצוע העבודות את הקבלן רשאי לרשום ביומן )4(
  .רישומים אלה לא יחייבו את המזמין

  
כוחו המוסמך על - או לא הודיע הקבלן או בא/ו, ומןלא חתם הקבלן על הי )5(

  .רואים כאילו אישר את נכונות הפרטים הרשומים ביומן, הסתייגות כאמור
  

לאמור בסעיף קטן  ףפרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם בכפו, רישומים ביומן )6(
בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם אולם לא , לכאורה, ישמשו כראיה, )4(

  .ם עילה לדרישת תשלום על פי החוזהישמשו כשלעצמ
  

, הרשומות ביומן בעבודה, הוראותיו והחלטותיו של המפקח, כל הודעותיו )7(
בין אם , ותחייבנה אותו בהתאם, תיחשבנה כהודעות שנמסרו לקבלן בכתב
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מבלי שהמפקח יהיה חייב להעיר את תשומת ליבו של הקבלן , נרשמו בנוכחותו
 .בר יהיה מותנה בחתימתו של הקבלן ביומןלרשום ביומן העבודה ומבלי שהד

  
  

  ביצוע עבודות על ידי קבלני משנה  2.4
  

ידי רשם הקבלנים במשרד - תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות שפורסמו על )1(
שאינם רשומים , הבינוי והשיכון בנושא איסור מסירת עבודה לקבלני משנה

  .בפנקס הקבלנים
  

בהתאם לתקנות ערעור מהימנות  כי, מובא בזאת לידיעת ציבור הקבלנים"    
אך על הקבלנים להעסיק , 1988 –ט "תשמ, והתנהגות בניגוד למקובל במקצוע

הרשומים בפנקס הקבלנים כחוק בענף ובסיווג המתאימים , קבלני משנה ורק
  .לביצוע העבודה

  
  .ברשותו ןרואים את הקבלן כאילו עיין בתקנות אלה גם אם אינ    

  
  :להלן לשון התקנות    

  
  .קבלן אינו מעביר או מסב את הרשיון לאחר  )8(   2תקנה      

  
  .קבלן אינו עושה שימוש לרעה ברשיונו  )9(   2תקנה      

  
מעביר או מוסר עבודות שקיבל על עצמו , קבלן אינו מסב  )11(   2תקנה      

לעניין זה לא ; לקבלן אשר אינו רשום בפנקס הקבלנים, בשלמותן או בחלקן
בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם , יםיראו בהעסקת עובד

  .משום מסירת ביצוע עבודה לאחר, י שיעור העבודה כשלעצמהפמשתלם ל
  

יהא הקבלן זכאי למסור את ביצועה של , מבלי לפגוע באמור בסעיף הקודם )2(
, והכלולות בחוזה" פרויקט"מתוך העבודות הקשורות ב, עבודה מסוימת כלשהי

  - : מפורש כי בתנאי, לקבלן משנה
  

תחילה אישורו יו טעונים או מינוי של קבלן משנה יה/כל העסקה ו  .א
אישור זה יהווה תנאי להרשאתו של קבלן המשנה . בכתב של המהנדס

  ".פרויקט"לפעול באתר ה
  

י הקבלן לקבלן משנה לא תפטור ולא "מסירתה של עבודה כלשהי ע  .ב
, החוזה פ"עתשחרר את הקבלן מאחריותו ומחובה כלשהי מחובותיו 

המגרעות , ההשמטות, השגיאות, והקבלן יישאר אחראי לכל הפעולות
ויהא , או שנגרמו מחמת התרשלותו, י קבלן המשנה"והנזקים שנעשו ע

  .י הקבלן עצמו או נגרמו על ידו או על ידי נציגו"דינם כאילו נעשו ע
  

או /למערכת היחסים ו, בשום מקרה ואופן, המזמין לא יהיה צד  .ג
  .עימם התקשר הקבלן, בנות בין הקבלן לבין קבלני המשנהההתחש

 
או /או המנהל ו/או פניה הנוגעת לקבלן משנה של המזמין ו/כל דרישה ו  .ד

תהיה באמצעות הקבלן בלבד ולא באופן ישיר , או המפקח/המהנדס ו
  .עם קבלן המשנה

יהיה , במקרים מיוחדים לפי שיקול הדעת הבלעדי של המהנדס      
רשאי להורות ישירות לקבלן המשנה , המפקח מטעמו המהנדס או

  ".פרויקט"הפועל בשטח בכל הקשור לענייני הביצוע השוטפים באתר ה
  

, גם במידה והעבודה תימסר לקבלן משנה אזי מנהל העבודה הראשי  .ה    
 ושל הקבלן הראשי ויפעל ויהי ,מהנדס הביצוע והמודד המוסמך

  .באחריותו
  



 

  

19

  

סר לקבלן משנה הוא חייב להיות בעל סיווג זהה במידה והעבודה תימ  .ו    
  .לנדרש בתנאי המכרז

  
  קבלני משנה ממונים  2.5

  
אשר יעבדו תחת פיקוחו של , המזמין רשאי להורות על מינוי קבלני משנה ממונים  

יקבעו התנאים במסגרת , היה וישתמש המזמין בזכותו זו. הקבלן ויקבלו ממנו שירותים
ובכל אופן ימשיך הקבלן לשאת באחריות לביצוע אותם ' פרטנית שתיכלל בכרך ב

  .שירותים
  

  היקף החוזה  2.6
  

, החומרים, אדם-לרבות המצאת כח, "הפרויקט"הוראות החוזה חלות על ביצוע   
לשם  ציםהנחו, בין קבוע ובין ארעי, המתקנים וכל דבר אחר, המעונות, הציוד, הכלים

  .כך
  

  מסמכים המסבירים זה את זה  2.7
  

התאמה או פירוש שונה של הוראה מהוראות -אי, מקרה של סתירהבכל  )1(
, לבין הוראה מפורטת ומפורשת באותו עניין, המנוסחת באופן כללי, החוזה

כוחה של זו האחרונה עדיף ומכריע על כוחה של , המופיעה במקום אחר בחוזה
  .ההוראה הראשונה

  
יה ספק אצל או שה, התאמה בין מסמכי החוזה- גילה הקבלן סתירה או אי )2(

יפנה הקבלן בכתב , הקבלן לגבי פירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו
בדבר , לפי הצורך, לרבות תוכניות, והמהנדס ייתן הוראה בכתב, למהנדס

  .קביעתו תהיה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין. הפירוש שיש לנהוג לפיו
  

כדי ביצוע  תוך, רשאי המהנדס או המפקח להמציא לקבלן מזמן לזמן )3(
  ".הפרויקט"לביצוע , לרבות תוכניות לפי הצורך, הוראות, "הפרויקט"

 
של סעיף זה ) 3(או ) 2(שניתנו בהתאם לסעיפים קטנים , הוראות המהנדס )4(

מחייבות את , של סעיף זה) 3(שניתנו בהתאם לסעיף קטן , והוראות המפקח
  .הקבלן

  
  המצאת תוכניות לקבלן  2.8

  
הינם רכושו וקניינו הבלעדי של המזמין , ם האחרים בקשר להןהתוכניות וכל המסמכי  

אלא , כולם או מקצתם, ואסור לקבלן להעתיקם או להשתמש בהם, או המהנדס
העתקים " הפרויקט"לצורך ביצוע , המזמין ימציא לקבלן. למטרת החוזה בלבד

על " הפרויקט"עם גמר ביצוע . כראות עיניו של המהנדס, מהתוכניות במספר הדרוש
לרבות כל ההעתקים והמסמכים האחרים בקשר , הקבלן להחזיר למזמין את התוכניות

  .י המהנדס"אם יידרש לכך ע, שברשותו, להן
  

פרטים או הוראות -תוכניות, עבודה-תוכניות, שחסרות תוכניות, אם הקבלן סבור  
ופן בזמן ובא, עליו להודיע על כך למפקח, "הפרויקט"הדרושות או שתידרשנה לביצוע 

ולא יגרמו , והתקדמותו" הפרויקט"שלא יפריעו למהלך התקין והסדיר של ביצוע 
ובמקביל תימסר הודעה בהתאם , והשלמתו" הפרויקט"לאיחור או לעיכוב בגמר 
  .למהנדס או למנהל הפרויקט

 
, ידי הקבלן באתר העבודות-יוחזקו על, המהווה חלק מהחוזה, העתקים מכל מסמך  

בכל שעה מתקבלת , ידם בכתב-המפקח וכל אדם שהורשה על, סויעמדו לרשות המהנד
  .על הדעת

  
כל יתר התוכניות יופקו על ידי . המזמין יספק לקבלן חמישה העתקים מכל תוכנית  

על ידי הקבלן , כל תוכניות נוספות מעבר לחמישה העתקים יסופקו. הקבלן ועל חשבונו
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הקבלן מצהיר כי . חלת העבודהועל חשבונו ולא יגרמו להארכת הזמן שניתן בצו הת
  .בדק את התוכניות והן מתאימות לכתב הכמויות

  
  ערבות לקיום החוזה  2.9

  
ימציא הקבלן ערבות ביצוע להבטחת מילוי התחייבויותיו , עם חתימת החוזה )1(

הערבות תהיה ערבות בנקאית אוטונומית בלתי . כולן או מקצתן, על פי החוזה
לתקופה ובשיעור כפי שנקבע , נה בכתבמותנית ומשולמת לפי דרישה ראשו

  .ההוצאות הכרוכות במתן הערבות יחולו על הקבלן. בנוסח המצורף לחוזה
, הערבות האמורה תשמש גם כערובה שהקבלן יחזיר למזמין כספים עודפים    

גובה הערבות . שקיבל כתוצאה מטעויות בחשבונות הביניים ובחשבון הסופי
הערבות . מ כחוק"מעתוספת ב יקף החוזהמה 5%לקיום החוזה הוא בשיעור 

אלא אם נאמר , תהיה בתוקף למשך כל תקופת הביצוע כפי שרשום בחוזה
  .בתנאי המכרז אחרת

" המזמין"ל הכספים של "וסמנכ המקור של ערבות הביצוע יימסר לידי גזבר    
וחותמת של , וישא חתימה 1' יצורף לחשבון הקבלן מס, העתק מערבות הביצוע

  ".המזמין"נמצא בידי  אכן המאשר כי המקור" זמיןמ"גזבר ה
כשהחודש הקובע לחישוב , הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן    

  . מועד הגשת ההצעה – הגשת ההצעהההצמדה יהיה המדד שהיה ידוע ביום 
" תעודת סיום"ערבות זו תישאר בתוקף עד למועד השלמת הפרויקט והוצאת     

  .בערבות בדקוהמרתה  2.54לפי סעיף 
במועד השלמת הפרויקט והתחלת תקופת הבדק ימציא הקבלן ערבות בנקאית     

לתקופת  2.55לתקופה הנדרשת בסעיף , זהה לערבות שתוארה לעיל בסעיף זה
  .הבדק

  
יהיה המזמין רשאי , אם יפר הקבלן את החוזה או תנאי מתנאיו לדעת המזמין )2(

שיוכל הקבלן להתנגד לגביית  מבלי, כולה או מקצתה, את סכום הערבותחלט ל
  .סכום הערבות האמור

  
של  ייהפך לקניינו הגמור והמוחלט, י המזמין"סכום הערבות שתחולט כאמור ע )3(

מבלי שתהיה לקבלן זכות כלשהי לבוא בטענות ומענות כלשהן בקשר , המזמין
, ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיו האחרות של המזמין, לכך כלפי המזמין

  .לפי החוזההמוקנות לו 
  

  ויתור על הודעות נוטריוניות  2.10
  

ועצם הפרת , שני הצדדים מוותרים על הצורך בשליחת הוראות או הודעות נוטריוניות  
ישמשו במקום התראה או הודעה , קיום כל תנאי הימנו-קיומו או אי-החוזה או אי

  .כזאת
  

  הודעות  2.11
  

תינתן במכתב רשום לפי הכתובת של , כל הודעה שצד אחד צריך לתת לשני לפי חוזה זה  
הודעה שנשלחה בדואר . או תימסר במשרדו של הצד השני, המפורטת בחוזה, הצד השני

  .שעות מזמן מסירתה בדואר 72רשום דינה כדין הודעה שנמסרה ביד כעבור 
אך ורק אם , אולם הן תהיינה תקיפות בחוזה זה, ניתן להעביר הודעות בפקסימיליה  

  .כתב כאמור לעילב, ילוו בהמשך
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  התחייבויות כלליות     -'     פ ר ק   ב 
  
  

  "הפרויקט"ביקור באתר   2.13
  

ובחן באופן יסודי , "הפרויקט"באתר , לפני הגשת הצעתו, רואים את הקבלן כמי שביקר  
מקום , את זמינות והיות השטח פנוי לעבודה ולאחסנת חומרים, את דרכי הגישה אליו
מבנים קיימים ', התיעול וכד, הביוב, הטלפון, קווי החשמל, ייםצינורות המים הראש

', מי תהום וכד, תנאי הקרקע, תנאי מזג האוויר, וכל המתקנים והסידורים האחרים
, ספק תעילמען הסר ומנ". הפרויקט"ועל ביצוע  העלויותהעלולים להשפיע על קביעת 

בין , ל"את הבדיקות הנ כי רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר וביצע, מובהר בזאת
ידיעת - והוא לא יוכל לבוא בטענות כלשהן בקשר לאי, אם ביקר למעשה ובין אם לאו

  .תנאים אלה
  

  בדיקת מסמכים  2.14
  

, המפרטים, את התוכניות, לפני הגשת הצעתו, כי הוא עיין ובדק, הקבלן מצהיר בזאת  
לרבות , החוזהוכל המסמכים האחרים המהווים את , רשימת הכמויות והמחירים

ומהווים , וכי המחירים שבהצעתו נבדקו היטב על ידיו, מסמכים שאינם מצורפים
  .החוזה פ"עתמורה מלאה בעד כל התחייבויותיו 

  
  לשביעות רצונו של המהנדס" הפרויקט"ביצוע   2.15

  
לשביעות רצונו המוחלטת של , בהתאם לחוזה" הפרויקט"הקבלן יבצע את   )1(  

  .רך זה אחר הוראותיווימלא לצו, המהנדס
  

לא ישחרר את הקבלן , אשר בידי המהנדס או בידי המפקח, הפיקוח  )2(  
והקבלן יהיה אחראי לכל , מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי תנאי חוזה זה

י מי "או ע, ידו-שנעשו או נגרמו על, ההשמטות והמגרעות, השגיאות, הפעולות
  .מטעמו

  
  דרכי ביצוע ולוח זמנים  2.16

  
ימים  30-ולא יאוחר מ ,לאחר מכןמוקדם ככל האפשר עם חתימת החוזה או   )1(  

, ימציא הקבלן לאישור המפקח את תוכניות העבודה ורשימת הציוד ,קלנדריים
, לרבות הציוד שיש בדעתו להשתמש בו, בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים

מציא הקבלן כן י. אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה, והסדרים והשיטות
הציוד ולוח , למפקח לפי דרישתו מזמן לזמן פרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע

שיש בדעתו , לרבות רשימת מתקני העבודה ומבני העזר, הזמנים האמורים
בין שאישר אותו , י הקבלן למפקח"המצאת החומר האמור ע. להשתמש בהם

מאחריות  אינה פוטרת את הקבלן, המפקח במפורש ובין שלא אישר אותו
  .המוטלת עליו, כלשהי

  
הקבלן לא יחל בעבודתו לפני קבלת כל האישורים הנדרשים לפי הדין ובכלל זה     

, י"חח, צ"כגון אישור מע, פ הענין לביצוע העבודה"אישורי החפירה הנדרשים ע
וכל גוף נוסף כפי שיורה , ג"רט, רשות העתיקות, בזק, מקורות, חברות הכבלים

  .לו המפקח באתר
  

על התחלת ביצוע , על הקבלן להודיע טרם תחילת העבודה למשרד העבודה  )2(  
  .העבודה באתר וקבלת אישור משרד העבודה למינוי מנהל עבודה מוסמך

  
מבלי , יהא המהנדס רשאי, )1(לא המציא הקבלן את האמור לעיל בסעיף קטן     

אשר יחייבו , לקבוע לוח זמנים ודרכי ביצוע, לפגוע בזכויות אחרות של המזמין
או /ידי המהנדס ו- ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח זמנים מפורט על. את הקבלן
  .י המפקח יחולו על הקבלן"בעדכונו ע
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לא , י המהנדס"או איחור בהגשתו התקינה והמקובלת ע, אי הגשת האמור לעיל  )3(  
  .יהוו בשום פנים ואופן עילה לקבלת ארכה להשלמת העבודות

  
י "חח, בזק, צורך בהעסקת פיקוח חיצוני של רשות העתיקות יששבמידה   )4(  

ל לגבי תשלום בגין אגרות "כנ. עלות הפיקוח תכוסה על ידי המזמין, ואחרים
  .אחריםלצ ו"שונות למע

  
  סימון  2.17

  
המספרים , לבדוק את הרומים, "הפרויקט"לפני שיתחיל בביצוע , הקבלן חייב  )1(  

. או של המפקח, וראות בכתב של המתכנןשנקבעו בתוכניות ובה, והמימדים
הרומים והמימדים הקיימים , לאחר הבדיקה יסמן הקבלן את כל המצבים

בהתאם לתוכניות ולהוראות בכתב , "הפרויקט"והמתוכננים של כל חלקי 
הוצאות הסימון . וישא באחריות גמורה לדיוק סימונם, מהמהנדס או המפקח

  .יחולו על הקבלן
  

  .י מודד מוסמך וייעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו"וצעו עכל הסימונים יב    
  

אף אם , או בכל חלק ממנו, "הפרויקט"דיוק בסימונו של -נמצאו שגיאה או אי    
או את חלקי , יהא הקבלן חייב לתקן זאת, או המפקח, י המהנדס"הם נבדקו ע

ן על חשבונו של הקבל, דיוק או שגיאה כאמור-שנעשו כבר מתוך אי" הפרויקט"
  .כדי הנחת דעתו של המהנדס, והוצאותיו

  
הקבלן יהא אחראי להספקתם ולהחזקתם התקינה והמדויקת של כל יתדות   )2(  

ובמקרים של , "הפרויקט"שנקבעו לצורך ביצוע , הסימון והסימונים האחרים
יחדשם הקבלן או יחזירם , פגיעה בהם או שינוי בהם, סילוקם ממקומם

כן ישא הקבלן באחריות מלאה לשגיאות . צאותיולמצבם הקודם על חשבונו הו
, ידי סילוק הסימונים האמורים-שתיגרמנה על, "הפרויקט"ותקלות בביצוע 

  .שינויים או פגיעה בהם, קלקולם
  

  השגחה מטעם הקבלן  2.18
  

חייב הקבלן להיות מצוי , ועד למסירתו למזמין" הפרויקט"במשך תקופת הביצוע של   
או להעסיק תדיר , "הפרויקט"יח ברציפות על ביצועו של ולהשג, "הפרויקט"באתר 

  .בנוסף למהנדס ביצועומודד מוסמך נציג מוסמך " הפרויקט"לצורך זה באתר 
  

אשר , מינוי הנציג מטעם הקבלן לצורך סעיף זה טעון אישורו המוקדם של המהנדס  
כל . ק לכךמבלי לתת נימו, או לבטלו בכל זמן שהוא, יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו

דינם כדין ההוראות , או המפקח לנציג הקבלן, ההוראות או הביאורים שיתנו המהנדס
  .או הביאורים שניתנו לקבלן עצמו

  
הקבלן חייב להעסיק באתר העבודה מנהל עבודה מוסמך אשר יאושר טרם תחילת   

מחובתו של הקבלן להעביר תדריך בטיחות כן - מוכ. העבודה על ידי משרד העבודה
כי אכן קיבלו את תדריך , מצעות איש בטיחות לכל עובדיו ולהחתימם בספר בטיחותבא

  .הבטיחות התואם את אופי העבודה
  

  תמרורי אזהרה ושאר אמצעי זהירות, גידור, שמירה  2.19
  

, ולתחזק גידור, שמירה, לספק ולהחזיק על חשבונו הוא, הקבלן מתחייב להתקין  
" הפרויקט"ים ושאר אמצעי זהירות לבטיחות לרבות פנסים מהבהב, תמרורי אזהרה

י המהנדס או "או שיידרש ע, בכל מקום שיהיה צורך בכך, ולבטיחותו של הציבור
  .רשות מוסמכת כלשהי שלאו על פי הוראה , או שיהיה דרוש על פי דין, המפקח

על הקבלן לבצע את עבודתו בכפוף להוראות הבטיחות של משרד העבודה על כל   
  .המשתמע מכך

  
  שילוט  א2.19

    
  .'כרך ב, פ המפורט במפרט המיוחד"הקבלן יתקין שלט באתר ע  
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  זכות גישה  2.20
  

תהה תדיר , י המנהל או המהנדס"שהורשה לכך ע, למפקח ולכל אדם אחר, למהנדס  
או מובאים ממנו , ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה, "הפרויקט"זכות כניסה לאתר 

והקבלן יהיה חייב להבטיח להם זכות , הם לביצוע החוזהמכונות וחפצים כלש, חומרים
  .גישה זו

  
  עתיקות  2.21

  
או בכל תקנה , כמשמעותן בחוק העתיקות, עתיקות" הפרויקט"גילה הקבלן באתר   

וכן ממצאים אחרים כלשהם בעלי ערך , שתהיה בתוקף מזמן לזמן, בדבר עתיקות
או הזזתם , מניעת הפגיעה בהםינקוט הוא באמצעי זהירות מתאימים ל, ארכיאולוגי

  .ויודיע על כך מיד למפקח על התגלית, ממקומם
  

לצורך , את נציג רשות העתיקות, תוך תיאום עם המהנדס, על המפקח לזמן מיידית  
  .בדיקת האתר על ידי נציגי רשות העתיקות

  
  פגיעה בנוחיות הציבור-אי  2.22

  
בנוחיות , שלא לצורך, יה פגיעהלא תה" הפרויקט"שתוך כדי ביצוע , הקבלן מתחייב  

, בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, שלא לצורך, ולא תהא כל הפרעה, הציבור
  .או בזכות שימוש וההחזקה לרכוש ציבורי כלשהו', שביל וכד, דרך

  
  חובת הקבלן להשיגה –זכות שימוש   2.23

  
כל זכות דומה שאינה  או, קבלת זכות שימוש, "הפרויקט"לצורך ביצוע , יזדקק הקבלן  

יהא הקבלן חייב בקבלת הזכות האמורה מבעליה ובתשלום , ברשותו של המזמין
  .כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן, תמורתה

  
  'תשתית וכד, דרכים, תיקון נזקים לכבישים  2.24

  
על , חצייה הרלבנטיים לביצוע הפרויקט/לאחר קבלת כל אישורי החפירה  )1(

, בזק, צ"לרבות מע, שבונו את העבודות עם הרשויות השונותהקבלן לתאם על ח
כולל תשלום למפקחים מטעם , וכיוצא באלה" מקורות", חברת חשמל

התשלום בגין העסקת  .לרבות משטרת ישראל, במידת הצורך, ל"הרשויות הנ
  .ידי המזמין-פקח חיצוני מטעם הרשויות השונות ישולם על

  
תוך כדי , שיגרם, ו לתיקון כל נזק או קלקולהקבלן אחראי בלעדית ובמלוא  )2(

, לצנרת ביוב, לצנרת מים, לשביל, למדרכה, לדרך, לכביש, "הפרויקט"ביצוע 
  .'לטלפון למרכיבי תשתית או לאחרים וכד, לטלגרף, לחשמל, לתיעול

בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש     
הוא יתוקן על חשבונו של הקבלן ובאופן היעיל , "הפרויקט"בקשר לביצוע 

המוסמכים לפקח , ביותר ולשביעות רצונו של המהנדס ושל כל אדם או רשות
אחריות הקבלן לעניין . והוא ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך, על תיקון הנזק

, שאינו נראה לעין, שנגרם למתקן כלשהו, זה לא תחול על נזק או קלקול
עליהם בהתאם להוראות החוזה וגם לא נודע , או חייב לדעת, ודעוהקבלן אינו י

  .לו על קיומו בכל דרך אחרת
  

רשאי , שהוא אחראי להם, אם הקבלן לא יתקן כראוי את הנזקים והקלקולים  )3(  
המזמין לתקנם ולגבות או לנכות את כל ההוצאות הכרוכות בכך מכל סכום 

וכן יהא רשאי לגבותן , זמן שהואלקבלן מאת המזמין בכל , או שיגיע, המגיע
  . מהקבלן בכל דרך אחרת

  
  

  מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים  2.25
  

, יהא הקבלן חייב לאפשר לכל אדם או גוף אחר, לפי הוראות המהנדס או המפקח  
או " פרויקט"לבצע עבודות כלשהן ב, וכן לעובדיהם, שהמזמין התקשר איתם בהסכם
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כן מתחייב הקבלן . דות אלה אינן כלולות בחוזה עם הקבלןבתנאי שעבו, בסמוך אליו
בשירותים , במידת המצוי והאפשרי, ולאפשר להם את השימוש, לשתף איתם פעולה

יהא רשאי לדרוש תשלום מתקבל על הדעת , אולם. ובמתקנים שהותקנו על ידיו
ש במקרה של חילוקי דעות בדבר התשלום עבור השימו. כתמורה בעד השימוש האמור

של התשלום וקביעתו תהיה גובהו יקבע המהנדס את , בשירותים ובמתקנים של הקבלן
  .סופית ותחייב את הקבלן

  
  "הפרויקט"ניקוי האתר עם גמר   2.26

  
את עודפי החומרים , מזמן לזמן, מאתר העבודות, על חשבונו, הקבלן יסלק  )1(  

עם גמר  מיד. לאתר פסולת מורשה ויציג על כך מסמכים בהתאם והפסולת
ויסלק ממנו סופית " הפרויקט"ינקה את אתר " הפרויקט"העבודות להקמת 

הפסולת והמבנים הארעיים מכל , את כל המתקנים הארעיים שיירי החומרים
, כשהם נקיים ומתאימים למטרתם, "הפרויקט"וימסור את האתר ו, סוג שהוא

  .לשביעות רצונם של המפקח והמהנדס
  

ידי -במועדים שנקבעו על, לעיל) 1(וראות סעיף קטן לא מילא הקבלן אחר ה  )2(
יהא המזמין רשאי לבצען בעצמו ולגבות או לנכות את כל ההוצאות , המפקח

, לקבלן מאת המזמין בכל זמן שהוא, או שיגיע, הכרוכות בכך מכל סכום המגיע
  .וכן יהא רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת
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  וחנזיקין וביט     - '     פ ר ק   ג 
  
  

  "פרויקט"נזיקין ל  2.27
  

ועד לסיומן , כולן או מקצתן, "פרויקט"מיום התחלת העבודות הכרוכות ב  )1(
ישא הקבלן באחריות , מאת המהנדס" הפרויקט"השלמת  בדברוקבלת תעודה 

ובכל מקרה ; מסגרתווהעבודות הארעיות שנעשו ב" הפרויקט"מלאה לשלמות 
, או לעבודות ארעיות כלשהן, לחלק ממנו או" פרויקט"אובדן ל, פגיעה, של נזק

יהא , סערה וכיוצא באלה, רוחות, לרבות שטפונות, הנובע מסיבה כלשהי
שלאחר , באופן, הקבלן חייב לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי

במצב תקין ומתאים בכל פרטיו לדרישות החוזה " הפרויקט"תיקון הנזק יהא 
  .ולהוראותיו של המהנדס

  
י "שנגרם ע, פגיעה או אובדן, תחולנה גם על כל נזק) 1(הוראות סעיף קטן   )2(

לשם מילוי , שבוצעו על ידו בתקופת הבדק, הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק
  .של החוזה' התחייבויותיו בהתאם לפרק ז

  
, לא יהיה הקבלן אחראי לנזקים שנגרמו מחמת מלחמה, למרות האמור לעיל  )3(

בין אם הוכרזה (פעולת מדינה אויבת או קרבות , פלישת אויב, טרוראו פעילת /ו
בכל מקרה כזה יהא הקבלן חייב לתקן את הנזק בהקדם ) מלחמה ובין אם לאו

  .והוצאות התיקון יחולו על המזמין, אם ידרוש זאת ממנו המהנדס, האפשרי
  

  נזיקין לגוף או לרכוש  2.28
  

" הפרויקט"שיגרמו תוך כדי ביצוע , דןהקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אוב  )1(  
, ובקשר לכך לגופו או לרכושו של אדם כלשהו, ותוך כדי ביצוע עבודות הבדק

הקבלן יהא אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת . לרבות רכוש המזמין ועובדיו
ויהא חייב לפצות את המזמין ולפטור , או לפי כל חוק אחר, הנזיקין האזרחיים

  .ה שתוגש נגדו בקשר לכךאותו מכל תביע
  

כי הקבלן לא יהיה אחראי בגין נזקים , מוסכם, לעיל) 1(ק "למרות האמור בס  )2(  
תהיה מוטלת על , ואולם במקרים אלה, שמקורם במהות העבודה, בלתי נמנעים

הקבלן החובה לנקוט בכל האמצעים על מנת לצמצם ולהקטין את היקף ושיעור 
א בתשלום נזקים או הוצאות שנגרמו במהלך המזמין לא יש. למינימום הנזק

או להקטין תוך שימוש בזהירות /ואשר אותם ניתן היה למנוע ו, הביצוע
  .הראויה

 
  נזיקין לעובדי הקבלן  2.29

  
או לכל אדם , המגיעים על פי דין לעובד, או פיצוי, הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק  

נזק כלשהם תוך כדי ביצוע  כתוצאה מתאונה או, אחר הנמצא בשרותו של הקבלן
  .ובקשר לכך, ותוך כדי ביצוע עבודות בתקופת הבדק" הפרויקט"

 
  י הקבלן"ביטוח ע  2.30

  
הקבלן , כל דין פ"עאו /האמור בחוזה ו פ"עמבלי לגרוע מאחריות הקבלן   )1(  

  :מתחייב לבצע על חשבונו את הביטוחים הבאים
  

  :כדלהלן" לניותעבודות קב"פוליסת כל הסיכונים לביטוח   .א    
  

השווה למלוא היקף , ביטוח הרכוש בסכום ביטוח –' פרק א  .1
  .אתר העבודהלכולל ציוד המובא על ידו , העבודה

  
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות  –' פרק ב  .2    

  .כמפורט בטופס המוסף
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  .ביטוח אחריות מעבידים  .ב
  

את הביטוחים כמפורט  הנדסי ולכל כלי הרכב/ לכל הציוד המכני   .ג
  :להלן

  .החוק פ"עכמתחייב " חובה"ביטוח   --       
  .ביטוח צד שלישי רכוש  --       
  .לכלי הרכב" מקיף"ביטוח   --       
  .הנדסי/ לציוד המכני " כל הסיכונים"ביטוח   --       

  
מ "חוק האחריות למוצרים פגומים התש פ"עביטוח אחריות המוצר   .ד

שנים ממועד מסירת החזקה בנכס  7עם תקופת גילוי של לפחות  1980
  .י הקבלן למזמין"ע

  
כל הביטוחים הנזכרים לעיל יבוצעו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי   )2(

  ".ביט"ידועות בשם ההפוליסות 
  

  .ל יתווסף המזמין לשם המבוטח"לכל הפוליסות הנ  )3(
  

הביצוע של  למשך כל זמן, הביטוח יהיה לטובת הקבלן ולטובת המזמין יחדיו  )4(
" המהנדס"שמשמעותו לקבל תעודה שהוציא וחתם , ועד לסיומו" הפרויקט"

הקבלן מתחייב לקבל הסכמת המזמין בכתב לחברת ". הפרויקט"על השלמת 
  .ל"לפני עשיית כל חוזה ביטוח כנ, הביטוח בדבר תנאי החוזה וסכום הביטוח

  
, חוזה הביטוח כתב את, עם חתימת החוזה, הקבלן מתחייב להמציא למזמין  )5(

  .הקבלות על תשלום דמי הביטוח השוטפים העתק ולפי דרישתו גם את
  

  .2.29-ו 2.28, 2.27הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכוחם של הסעיפים   )6(
  

הגיש את מתחייב הקבלן ל, החליט המזמין להגיש תביעה על פי חוזה ביטוח  )7(
  .איתו יחדיו התביעה

  
, לשביעות רצונו של המהנדס, מו את הנזק לרכוש בשלמותותיקן הקבלן בעצ  )8(

  .יהא הקבלן בלבד זכאי לתבוע את כספי הביטוח
    
מתחייב המבצע בתקופת , מבלי לפגוע באחריות המבצע לפי הוראות הסכם זה  )9(

  :ביצוע העבודה
לבטח בביטוחים מתאימים את המועסקים על ידו בביצוע העבודה הן   . א

לים להיגרם להם עצמם והן כנגד נזיקין העלולים כנגד נזיקין העלו
  .המקובלים בענף כל דין ונוהג פ"עלהיגרם לאחרים וזאת 

) נוסח חדש(לבטח את עצמו באחריות מעבידים לפי פקודת הנזיקין   .ב
  .ומפני תביעות מכל צד שלישי לפי הוראות כל דין, או כל דין אחר/וגם

, לכל אובדן םאחראי ולא יהי, ןאו המזמי/ו, ב"או המילת/ו, הממשלה   .ג
או הוצאות כלשהם שייגרמו עקב /בין נזק לגוף ובין נזק לרכוש ו - נזק 

או למזמין /למבצע ו, או הפועלים מטעמו/מעשה או מחדל של המבצע ו
  .או עקב ביצוע הסכם זה/או לצד שלישי כלשהו תוך ו/או לעובדיו ו/ו

או הוצאות /נזק ו, ן אובדןאו למזמי/ו, ב"או למילת/ו, נגרמו לממשלה  .ד
, לשלם לצד שלישי כלשהו דמי נזק פיצויים המבצע או נדרש/כאמור ו

, עובדיו, עקב מעשה או אי מעשה של המבצע ןאו הוצאות כלשה/ו
או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע הסכם זה , שליחיו

במידה שאחריות לנזק ואובדן מוטלת על אדם לפי פקודת הנזיקין 
כשמשמעותו בפקודת , או לפי כל דין אחר) נוסח חדש(האזרחית 
לכך מתחייב המבצע לקבל על עצמו את האחריות ולהיטיב . הפרשנות 
, או לפצות את המזמין/או הוצאות שנגרמו כאמור ו/נזק ו, כל אובדן

בשלמות בעד כל סכום שנדרש לשלמו , ב"או המילת/ו,  או הממשלה/ו
ו אותם כחוב המגיע למזמין בהתאם כאמור ואותם סכומים ירא

ביחס , או המזמין/ב ו"או המילת/ו, הודעת הממשלה, להסכם זה
  .להוצאות תהיה נאמנה על המבצע
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המבצע מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל   .ה
  .מייד או במועד קרוב ביותר לקרותם

לצד שלישי כלשהו  לשלם, או הממשלה/ב ו"או המילת/נדרש המזמין ו  .ו
או /ו, המזמין ויודיע, או הוצאות כלשהם/פיצויים ו, דמי נזק

על מנת לאפשר לו לנהל הגנה , או הממשלה  על כך לחוקר/ו, ב"המילת
  .בפני אותה תביעה במשותף

או הממשלה יהיו רשאים לבצע את /ב ו"או המילת/המזמין ו  .ז
בצעם  תוך זמן במידה שהמבצע לא י םהתיקונים הנדרשים על חשבונ

  .ולחייב את חשבונות המבצע במחירם, סביר מעת קרותם
  .ט עורך דין"לרבות הוצאות משפט ושכ" הוצאות"בסעיף זה   .ח

  
  ח הקבלן"י המזמין וע"ביטוח ע  2.31

  
או /או עבור הקבלן ו/לערוך ביטוח לפרויקט ו, לפי שיקול דעתו, המזמין יהיה רשאי  

החליט המזמין על . או הממשלה/ב ו"כולל המילת, אחרקבלני משנה וכן עבור כל גורם 
 2.30יהיה הקבלן פטור מחובת עריכת הביטוחים כאמור בסעיף , עריכת ביטוח כאמור

את עלות דמי הביטוח , מכל חשבון חלקי שיגיע לקבלן, ואולם המזמין יקזז, לעיל
  .'בשיעור שייקבע בכרך ב

  
  זכויות פטנטים  2.32

  
, הליך, דרישה, על כל תביעה, או הממשלה/ב ו"או המילת/ן והקבלן יפצה את המזמי  

או זכויות , מסחר-סמלי, מדגמים, שינבעו מפגיעה בזכויות פטנטים', היטל וכד, נזק
י הקבלן לצורך "שיסופקו ע, או בפריטים, או בחומרים, בדבר השימוש במכונות, דומות

  ".הפרויקט"הקמת 
  

  ניכוי כספים מהקבלן  2.33
  

או , לנכות מהכספים המגיעים, ב"י המילת"ע, יהיו רשאים, או הממשלה/ו, המזמין  
לשלם עקב , או יחויב, את כל אותם הסכומים אשר יידרש, לקבלן מאת המזמין, שיגיעו

  .קיום או הפרת סעיף כלשהו מסעיפי חוזה זה-אי
  

וע לתב,  או הממשלה/ו, ב"או המילת/ו, האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות המזמין  
  .בכל דרך אחרת, ידיהם- החזרת הכספים ששולמו על
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  עובדים     -'     פ ר ק   ד 

  
  

  העסקת עובדים  2.34
  

במספר , מקצועיים ואחרים, הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו עובדים  )1(  
  .תוך המועד הקבוע לכך בחוזה, "הפרויקט"לשם ביצוע , הדרוש

  
  .הפרויקט בהתאם להוראות הדין הקבלן יעסיק עובדים לצורך ביצוע  )2(  

 
על הקבלן לדאוג לבגדי עבודה מיוחדים בעבור , במקרה של עבודות מיוחדות  )3(  

המהנדס יהיה המחליט אם יש צורך בבגדי עבודה מיוחדים בעבודה . עובדיו
  .ועל פי הוראותיו ינהגו, הנדונה

 
, גו המוסמךהמהנדס או המפקח רשאים לדרוש מהקבלן בכתב להחליף את נצי  )4(  

  .אם לדעתם אין הוא מתאים לתפקידו
 

, או המפקח/מנהל הפרויקט והקבלן ימלא כל דרישה בכתב מטעם המהנדס   )5(  
ידיו באתר - של כל אדם המועסק על" הפרויקט"בדבר הרחקתו מאתר 

או , התנהג אותו אדם שלא כשורה, אם לדעת המהנדס או המפקח" הפרויקט"
אדם שהורחק . ברשלנות אותםאו שהוא מבצע , ושאינו כשר למלא את תפקידי

, בין במישרין ובין בעקיפין, לא יחזור הקבלן להעסיקו, לפי דרישה כאמור
יחייב את , מילוי הוראות סעיף קטן זה- אי. בעבודות הקשורות לחוזה זה

דולר ) מאה( 100-ערך ל-הקבלן בפיצויים מותנים מראש למזמין בסך שווה
י הקבלן בניגוד "שיועסק ע, או עובד אחר, בעל מלאכה ,ב ליום לכל פועל"ארה

עצם הפרת סעיף קטן . בלי צורך בהתראה נוטריונית, להוראות סעיף קטן זה
  .ותשמש במקום התראה נוטריונית, ל"תחייב את הקבלן בפיצויים כנ, זה

 
  תנאי עבודה ושכר  2.35

  
יקיים , "הפרויקט" ידו בביצוע-הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על  )1(  

ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר - עבודה כפי שייקבע על שכר תנאי
והמקובל באזור בו מבוצע , באותו ענף, הגדול ביותר של עובדים במדינה

המשנה -י קבלני"שגם העובדים שיועסקו ע, ויהא אחראי לכך, "הפרויקט"
  .ל"יקבלו תנאי עבודה ושכר כנ

  
המועסק בביצוע , סים לקרנות ביטוח סוציאלי בעד כל עובדהקבלן ישלם מי  )2(  

ידי ארגון העובדים המייצג - בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על, "הפרויקט"
באזור בו מבוצע , באותו ענף, את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה

חוק  פי-לו תנאי העסקתם עלובמקרה של העסקת עובדים זרים יח ".הפרויקט"
  .עובדים זרים העסקת

  
, שמכל תשלום שישולם לו על חשבון שכר החוזה, הקבלן מסכים לאפשרות  )3(  

ושסכום זה יועבר , ינוכה בעד התנאים הסוציאליים השיעור שנקבע לכך בחוזה
  .לקרן הביטוח הסוציאלי

  
נחשב כאילו שולם לקבלן על , )3(כל סכום שנוכה והועבר כאמור בסעיף קן   )4(  

  .וזהחשבון שכר הח
  

, בכל חודש, הקבלן מתחייב להמציא לקרן הביטוח הסוציאלי הנקובה בחוזה  )5(  
בין בעבודה יומית ובין בעבודה , עם פירוט שכר העבודה, רשימת העובדים

כתובתו , מספר תעודת הזהות, רשימות אלה יכללו את שם העובד. קבלנית
היקף התשלום כתובתו ו, את שם ראש הקבוצה; לגבי עבודה יומית –ושכרו 
  .לגבי עבודה קבלנית –הכללי 

  



 

  

29

  

כי  , הקבלן מתחייב להמציא למהנדס או למזמין אישור מטעם הקרן האמורה    
  .קיים את התחייבויותיו בהתאם לסעיף קטן זה

  
כפי שיתוקן מזמן , לאומיהביטוח ההקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק   )6(  

, ולהמציא למזמין לפי דרישתו, ווהתקנות שהותקנו או שיותקנו על פי, לזמן
כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן , אישורים של המוסד לביטוח לאומי

  .זה
  

ולא יתפרש , הנאמר בסעיף קטן זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן    
  .ידי הקבלן-כמטיל חובות על המזמין כלפי האנשים המועסקים על

  
תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים  הקבלן מתחייב להבטיח  )7(  

ידי מפקחי -כפי שיידרש על, ובאין דרישה חוקית, ורווחתם כדרוש בחוק
  .1954 –ד "במובן חוק ארגון פיקוח על העבודה תשי, ומנהלי הפרויקט העבודה

  
  

  אדם- אדם ומצבות כח-פנקסי כוח  2.36
    
שיירשם , אדם- פנקסי כח, חלשביעות רצונו של המפק, הקבלן מתחייב לנהל  )1(  

שעות עבודתו , וכן ימי עבודתו, מקצועו וסוגו המקצועי של כל עובד, בהם שמו
  .ושכר עבודתו

  
, האדם- את פנקסי כח, לפי דרישה, הקבלן מתחייב להמציא למזמין ולמפקח  )2(  

מצבת , לפי דרישתו ולשביעות רצונו, וכן להכין ולהמציא למפקח, לשם ביקורת
שתכלול את חלוקת העובדים לפי , שבועית ויומית, שיתאדם חוד-כח

  .סוגיהם והעסקתם, מקצועותיהם
 

  רווחת העובדים  2.37
  

 מקלחת, שירותים, "הפרויקט"המועסקים בביצוע , הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים  
וכן יישמרו , לשביעות רצונו של המהנדס, "הפרויקט"ומקומות אכילה נאותים באתר 

 250אי קיום תנאי זה יחייב את הקבלן בקנס . יים לפי דרישת המפקחהתנאים הסניטר
  .לכל יום קלנדרי שבו תנאים אלו לא ישמרו₪ 
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  חומרים ואורח מקצועי, ציוד     - '     פ ר ק   ה 

  
  

  מתקנים וחומרים, אספקת ציוד  2.38
  

, המתקנים, על חשבונו ובהוצאותיו את כל הציוד, הקבלן מתחייב לספק  )1(  
בקצב " הפרויקט"הדרושים לביצועו היעיל של , החומרים והדברים האחרים

  .וכדי לקיים את לוחות הזמנים ומועדי הביצוע של חוזה זה, הדרוש
  

יהיו " הפרויקט"י הקבלן לצורך ביצוע "כל החומרים והמוצרים שיסופקו ע    
ויתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות לדרישות המפרט , חדשים ושלמים

שות התקנים הישראליים המעודכנים ובהעדר תקנים לחומרים ולדרי
יהיו אלה חומרים ומוצרים שיתאימו לתקנים אחרים , ולמוצרים כלשהם

  .בכפוף לאישור המזמין והמתכנן וזאת ,ל"בחו
  

הקבלן מתחייב לספק את כל החומרים והמוצרים מהסוג המעולה מתוך     
לא אם כן נקבע להם בחוזה א, הסוגים השונים המתירים התקנים הישראלים

  .במפורש סוג אחר
  

הדרושים , רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים  )2(  
  .בקצב הדרוש" הפרויקט"לביצוע היעיל של 

  
שומר המזמין את הזכות לספק לקבלן , לסעיף זה) 1(למרות האמור בסעיף קטן   )3(  

במחירי היסוד הנקובים , לנחוץ שהוא ימצא) כולם או מקצתם(את החומרים 
. מיד עם מסירת החומרים, ולחייב את חשבונו של הקבלן, הכמויות) י(בכתב

  :יחולו על החומרים שהוא יספק לקבלן כללים אלה, השתמש המזמין בזכות זו
 

  ;"הפרויקט"הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע   .א    
  

לא יהא , "הפרויקט"רים לאתר משהוכנסו חומרים מהחומרים האמו  .ב    
בחלקם או במלואם אלא , "הפרויקט"הקבל רשאי להוציאם מאתר 

  .אם קיבל לכך רשות בכתב ומראש מאת המהנדס או המפקח
  

לא יוחלפו , כולם או מקצתם, שהחומרים האמורים, הקבלן מתחייב  .ג    
אלא אם קיבל לכך רשות בכתב ומראש מאת , בחומרים אחרים

  .או מנהל הפרויקט/ו פקחהמהנדס או המ
 

י המזמין בהתאם לסעיף "שיסופקו ע, הקבלן רשאי לבדוק את החומרים  )4(  
  .להלן 300.8.3

  
  חומרים וציוד באתר  2.39

  
י הקבלן לאתר למטרת "שהובאו ע, חומרים –פירושם " חומרים", בסעיף זה  )1(  

ובין בלתי  בין מוגמרים, מוצרים, לרבות אביזרים, והשלמתו" הפרויקט"ביצוע 
  ".הפרויקט"וכן מתקנים העתידים להיות חלק מן , מוגמרים

  
ידי הקבלן באתר למטרת ביצוע - שהוקמו על, חומרים וכן מבנים ארעיים  )2(  

יעברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור לבעלות , והשלמתו" הפרויקט"
  .המזמין

 
" פרויקטה"ידי הקבלן לאתר למטרת ביצוע -שהובאו על, חומרים וציוד  )3(  

  .אין הקבלן רשאי להוציאם מהאתר ללא הסכמת המהנדס בכתב, והשלמתו
  

או , לסעיף זה) 6(כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות סעיף קטן   )4(  
אינם ) 3( –) 1(שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים , הורה המהנדס בכתב

ועם פסילתם , מהאתררשאי הקבלן להוציאם , "הפרויקט"נחוצים עוד לביצוע 
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נקבע . חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין, מתן הוראה כאמור עם או
חייב הקבלן להוציאם בהקדם , בהוראה מועד לסילוק הציוד או החומרים

רשאי , נמנע הקבלן מלעשות כן. ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור, האפשרי
כרם ולזכות את חשבון למו, ימים מראש 7לאחר מתן הודעה בכתב של , המזמין

או  שיוותר לאחר ניכוי כל ההוצאות הכרוכות במכירתם, הקבלן בכל עודף
  .ולחייב את הקבלן בעלויות הסילוק, לסלקם לאתר מוסדר

  
השתמש והוא רשאי ל, הקבלן אחראי לשמירה קפדנית על הציוד ועל החומרים  )5(  

  .בלבד "הפרויקט"בהם לצורך ביצוע 
 

ידי המהנדס לטיבם של חומרים - ראות סעיף זה מתן אישור עלאין להסיק מהו  )6(  
  .והמהנדס או המפקח רשאים לפוסלם בכל זמן שהוא, וציוד כלשהם

 
  הוצאות הבדיקות  2.40

  
בבתי מלאכה , בין אלה המיוצרים בבית החרושת, כל החומרים והמוצרים  )1(  

ו לשם אשר יידרש, "הפרויקט"ובין אלה הנעשים באתר , ובמקומות אחרים
  .על חשבונו והוצאותיו, י הקבלן"יסופקו ע, בדיקות תקניות ובהתאם למפרטים

  
והיה אם יורה המזמין לבצע בדיקות מעבר לכמות או מעבר למפרט הטכני   )2(  

  :יחולו הנהלים הבאים, או המפרטים/כנדרש לפי התקן ו
 

 שלא עמדו בדרישות, התשלומים וההוצאות הכרוכים בבדיקת דגימות  .א    
, "הפרויקט"או בניסויים באתר /ו, המפרט או התקנים הישראליים

התאמת הדגימות -הקשורות והנובעות מאי, או בבדיקות נוספות/ו
  ;יחולו על הקבלן, )חוזרות(או התקן הישראלי , לדרישות המפרט

  
שתוצאותיהן עונות לדרישות , התשלומים וההוצאות עבור בדיקות  .ב    

  .ו על חשבון המזמיןיחול, התקנים או המפרטים
 

לצורך בדיקות תקניות או , הקבלן יהיה חייב לשלוח את החומרים והמוצרים  )3(  
והוצאות הובלתם למקום , בו יורה המהנדס או המפקח, למקום, אחרות

  .הבדיקות יחולו על הקבלן
  

עלות זו תנוכה . מהעלות הכוללת של החוזה 2%עלות הבדיקות הינה עד   )4(  
המזמין ישלם בגין בדיקות נוספות שיידרשו על , 2%-מעבר ל .מחשבון הקבלן

  .ידו
  

  מדגמים  2.41
  

ידי הקבלן למזמין על -יסופקו על, שהקבלן חייב להכינם בהתאם לחוזה, כל המדגמים  
חייב הקבלן להכינם לפי דרישת , מדגמים אחרים. חשבונו והוצאותיו של הקבלן

הבדיקות על חשבון המזמין  ולספקם למזמין או למקום, המהנדס או המפקח
  .והוצאותיו

  
  אורח מקצועי  2.42

  
לשביעות רצונו המלאה של , נכוןוכל העבודות תבוצענה בהתאם לחוזה ובאורח מקצועי   

תקנות או הוראות מטעם רשויות , שלגביהן קיימים חוקים, עבודות. המהנדס
של הקבלן מחובתו . לתקנות ולהוראות אלה, תבוצענה בהתאם לחוקים, מוסמכות

להמציא למהנדס אישור רשמי מאת הרשויות המוסמכות על התאמת העבודות 
, ההוצאות הקשורות או הנובעות מכך. לתקנות ולהוראות האמורים לעיל, לחוקים

  .יחולו על הקבלן
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  שנועדו להיות מכוסים" הפרויקט"בדיקת חלקי   2.43
  

, "הפרויקט"לק כלשהו מהקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסרתו של ח  )1(  
  .ללא הסכמתו של המפקח, שנועד להיות מכוסה או מוסתר

  
יודיע , שנועד להיות מכוסה או מוסתר, "הפרויקט"הושלם חלק כלשהו מ  )2(  

לבחון , כדי לאפשר למפקח לבדוק, שעות מראש 48, הקבלן על כך למפקח
ולתת את , לפני כיסויו או הסתרתו, "הפרויקט"ולמדוד את החלק האמור מ

  ".הפרויקט"ההוראות הדרושות בטרם יכוסה החלק האמור מ
 

או לא , בניגוד להוראותיו של המפקח" הפרויקט"כיסה הקבלן חלק כלשהו מ  )3(  
שהקבלן יגלה ויחשוף , רשאי המפקח לדרוש, הודיע למפקח מראש על הכיסוי

 ויכסנו מחדש מיד לאחר אישור, שכוסה" הפרויקט"לביקורת את החלק של 
הקבלן יבצע את הגילוי והכיסוי על . י המפקח"ע" הפרויקט"אותו החלק מ

  .י המפקח"במסגרת הזמן שייקבע ע, חשבונו והוצאותיו
 

שנועד להיות , "הפרויקט"הודיע הקבלן למפקח על השלמת חלק כלשהו מ  )4(  
ולא קיבל הוראה מאת המפקח למנוע את כיסויו או , מכוסה או מוסתר

, לחשוף, מזמן לזמן שתינתן, דרישת המהנדס פ"ע, ב הקבלןיהיה חיי, הסתרתו
לפי הוראות " הפרויקט"ולעשות חורים בכל חלק מ, לקרוע פתחים, לגלות

לשביעות רצונו , ולאחר מכן להחזירו לתיקנו, לצורך בדיקתו ובחינתו, המהנדס
שהחלק האמור בוצע לשביעות רצונו של , הוכיחו הבדיקות. של המהנדס

לא היו . ולו ההוצאות הכרוכות בעבודה האמור העל המזמיןיח, המהנדס
יחולו ההוצאות הכרוכות , תוצאות הבדיקות לשביעות רצונו של המהנדס

  .בעבודה האמורה על הקבלן
 

) 3(יסרב הקבלן למלא את דרישת המפקח או המהנדס כאמור בסעיפים קטנים   )5(  
ים על חשבונו של הקבלן יהא המהנדס רשאי להעסיק פועל, או יתרשל בכך) 4(-ו

זאת ללא כל , וכיסויו מחדש" הפרויקט"לשם גילוי חלק כלשהו מ, והוצאותיו
  .צורך כלשהוא בהסכמה או באישור המבצע

 
רשאי המזמין לנכותן מכל סכום , שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, הוצאות  )6(  

  .אחרת וכן יהיה רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך, שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא
 

  סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה  2.44
  

  :תוך כדי מהלך העבודה, מזמן לזמן, המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן  )1(  
  

, שאינם מתאימים לייעודם, חומרים כלשהם" הפרויקט"לסלק מאתר   .א    
בתוך תקופת זמן אשר  ,או עודפים שאין בהם שימוש ,לדעת המפקח
  .תצוין בהוראה

במקום החומרים , ק חומרים תקינים ומתאימים לייעודםלספ  .ב    
  .לעיל) א(האמורים בפסקה 

שהוקם , "הפרויקט"ולהקים מחדש כל חלק מ, לסלק או להרוס  .ג    
או , או במלאכה בלתי מתאימה, באמצעות חומרים בלתי מתאימים

  .בניגוד לתנאי החוזה
  .לא לאשר ביצוע העבודה או כמויות או מחירים  .ד    

  
לסעיף זה תהיה תקפה גם אם נערכו על ) 1(סמכותו של המפקח לפי סעיף קטן   )2(  

שבוצע בקשר לחומרים , ועל אף כל תשלום ביניים, ידו בדיקות מוקדמות
  .ולמלאכה האמורים

  
יהא המזמין , לסעיף זה) 1(לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף קטן   )3(  

, בכל ההוצאות הכרוכות בכך אשר ישא, רשאי לבצעה על חשבון הקבלן
והמזמין יהא רשאי לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא 

  .וכן יהא רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת
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  סיומה והארכתה, מהלכה, התחלת העבודה     -'     פ ר ק   ו 
  

  מועד התחלת העבודות ומהלכן   2.45
ידי המזמין בהוראה בכתב מאת - בתאריך שייקבע על" הפרויקט"הקבלן יתחיל בביצוע 

לא יינתן "). ז"ינספח  -צו התחלת עבודה" –להלן (המזמין החתומה גם על ידי המהנדס 
צו התחלת עבודה על ידי המזמין אלא רק לאחר שהמזמין קיבל אישור בכתב ממנהל 

מנהל האישור האמור לעיל מ. ב להתקשרות עם הקבלן הזוכה ולהוצאת הצו"המילת
ב פניה החתומה על ידי "ב  יינתן רק לאחר שהמזמין העביר למנהל המילת"המילת

לפי  מעודכנים כל האישורים הנדרשיםיצורפו המנהל והיועץ המשפטי של המזמין אליה 
המאפשרים את התחלת העבודה וביצוע הפרויקט ובפרט יצורפו  )ח"נספח י -ב"רצ( דין

  :המסמכים הבאים
  ;רמים המוסמכים בדין לקיום זכויות קנייניות בקרקעהעתק אישורים מהגו )1(
ע ואת תאריך "ע מאושרת הכוללים מספר תב"אישורים המעידים על קיומה של תב )2(

 ;ע"של התב קבלת התוקף
 ;העתק היתר בניה לביצוע הפרויקט ולהקמת המתקן )3(
 -ב"רצ( -מחויבויות הרשות המקומית במסגרת אישור סיוע מהמדינה"טופס חתום  )4(

 ).ט"נספח י
  

אין באמור לעיל בכדי לשלול את ביצוע הפרויקט בהתבסס על ההסדרים בחוק רשויות 
במקרים שהדין מאפשר זאת ולפניית המזמין יצורפו  1962-ב ב"התשכ) ביוב(מקומיות 

  .האישורים הנדרשים בהתאם
  

אבני הדרך והתקופה שנקבעו בחוזה , ביצוע הפרויקט יהיה בהתאם ללוחות הזמנים
אלא אם קיבל הקבלן מאת , לעיל 2.16לשלבי ההתקדמות הנזכרים בסעיף ובהתאם 

 .המהנדס הוראה מפורשת אחרת בכתב
    
אם התחיל הקבלן בביצוע העבודה ללא צו התחלת עבודה וללא אישור מראש ובכתב   

או בהלוואות באמצעות /לא יינתן כל סיוע במענק ו, ב כאמור לעיל"המילתממנהל 
  ".המזמין"יקט וכל ההוצאות אשר ייגרמו יחולו על ב לביצוע הפרו"המילת

  
הכוונה היא תמיד לימי לוח , כאשר תקופת הזמן להשלמת הפרויקט מוגדרת בימים  
  .למעט כוח עליון, כולל שבתות וחגים) קלנדרי(

  
או לוודא לפני תחילת העבודות את קיומם של כל האישורים /על הקבלן להצטייד ו  

  .י המוסדות והגופים המוסמכים"ע הנדרשים כחוק, וההיתרים
  

הקבלן יוכל , על הקבלן חלה החובה לטפל בקבלת כל אישורי החפירה הנדרשים  
להסתייע באישורי חפירה זמניים שקיבל המתכנן בעת הכנת התכנון המפורט ויהיה 

  .עליו לחדשם במידת הצורך כל ההוצאות בגין חידוש היתרי החפירה יחולו על הקבלן
  

  לרשות קבלן" הפרויקט"אתר  העמדת  2.46
  

יעמיד , הפרויקט או בשעת מתן אותה הוראה"לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע   
הדרוש לדעת , או אותו חלק ממנו, "הפרויקט"המזמין לרשות הקבלן את אתר 

והמשכו בהתאם " הפרויקט"להתחלת ביצועו של , מפקחהאו  מנהל הפרויקט, המהנדס
לאחר מכן יעמיד , לתנאים אלה 2.16קדמות הנזכרים בסעיף ללוח הזמנים ולשלבי ההת

, פי שיידרשכהכל , "הפרויקט"חלקים נוספים מאתר , המזמין לרשות הקבלן מזמן לזמן
בהתאם ללוח הזמנים ולשלבי , "הפרויקט"לביצוע , לדעת המהנדס או המפקח

  .ההתקדמות האמורים
  

  "הפרויקט"הכנות לביצוע   2.47
  

יגדר הקבלן את אתר , י המפקח"ולמועד שנקבע ע" הפרויקט,ע לפני התחלת ביצו  
" הפרויקט"ידאג להתקנת צינורות המים הדרושים להספקת מים לביצוע " הפרויקט"

אשר ישמש מחסן , יקים צריף או פרויקט ארעי, שטפונות ,שריפות וסידורי הגנה מפני
כל שאר ההכנות ויעשה את , הפועלים עבורולשימוש זמני , לחומרי עבודה וכלים

מים וחשמל לביצוע . לשביעות רצונו של המפקח, "הפרויקט"הדרושות לביצוע 
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אלא אם נקבע אחרת בתנאי , י המזמין תמורת תשלום"יסופקו לקבלן ע" הפרויקט"
  .המכרז

  
  "הפרויקט"מועד סיום   2.48

  
בדבר השלמת חלק כלשהו , בכפיפות לדרישה כלשהי הכלולה בחוזה  )1(  

מתחייב הקבלן לסיים , "הפרויקט"לפני סיומו המלא והגמור של  "הפרויקט"מ
שמניינו יתחיל מהתאריך שנקבע , כולו תוך זמן שייקבע בחוזה" הפרויקט"את 

  .ידי המהנדס או המזמין בצו התחלת העבודה-על
  

יוארך , להלן 2.49בהתאם לסעיף , כולו" הפרויקט"ניתנה ארכה בכתב לסיום   )2(  
  .בהתאם לכך" ויקטהפר"המועד לסיום 

  
  "הפרויקט"ארכה לסיום   2.49

  
מחמת שינויים או , "הפרויקט"כי יש מקום להארכת המועד לסיום , סבור המהנדס  

או עקב תנאים מיוחדים שנוצרו במהלך , עליון-או מחמת כח, "פרויקט"תוספות ל
ייתן , מתן הארכה, "המהנדס"לפי שיקול דעתו הבלעדית של , המחייבים, הביצוע

בתנאי , לתקופה מתאימה ומתקבלת על הדעת" הפרויקט"המהנדס ארכה לסיום 
עם מתן . יום מיום שנוצרו העילות לבקשת ההארכה 30שהקבלן ביקש ארכה בכתב תוך 

  .את התנאים הכספיים לכך" המהנדס"אישורו להארכת משך הביצוע יקבע 
  

  "הפרויקט"קצב ביצוע   2.50
  

" הפרויקט"אין הקבלן מתקדם בביצוע , לדעת המפקח או המהנדס, אם  )1(  
, או עד גמר ההארכה, מבטיחה את סיומו למועד הקבוע בחוזהש, במידה

והקבלן ינקוט , יודיע המהנדס לקבלן על כך בכתב, "הפרויקט"שניתנה לסיום 
  .במועדו" הפרויקט"כדי להבטיח את סיום , מיד את האמצעים הדרושים

  
במועדו ולהנחת דעתו " הפרויקט"לסיום  לא נקט הקבלן באמצעים הדרושים    

  .להלן 2.76הוראות סעיף , במקרה כזה, ולויח, של המהנדס
  

אינו משחרר את הקבלן ממילוי , י המהנדס לפי סעיף קטן זה"מתן הודעה ע-אי    
  .במועד שנקבע בחוזה" הפרויקט"התחייבותו לסיום 

  
וקבל , שמרות או בלילהלעבוד במ, במועדו" הפרויקט"לשם סיום , בחר הקבלן  )2(  

  .לא יהא הקבלן זכאי בתמורה לתשלומים נוספים, אישור לכך מאת המהנדס
  

מכל תביעה , הקבלן יפצה ויפטור את המזמין על חשבונו הוצאותיו של הקבלן    
  .שתוגש נגד המזמין בכל הקשור או הנובע מעבודה במשמרות או בלילה

  
, "הפרויקט"להחיש את קצב ביצוע , ואבכל זמן שה, לדעת המהנדס, יהיה צורך  )3(  

והקבלן מתחייב , יפנה המהנדס בכתב אל הקבלן, יותר מכפי שנקבע תחילה
וכן , ידי המהנדס-כמבוקש על" הפרויקט"לעשות במיטב יכולתו להחשת ביצוע 

ימי , בנוגע לשעות העבודה, מתחייב הקבלן למלא אחר כל ההוראות לצורך זה
זאת במסגרת החוקים והתקנות של מדינת  כל, העבודה ושיטות העבודה

  .ישראל
  

, ונגרמו לו כתוצאה מכך, לעיל) 3(מילא הקבלן את התחייבותו לי סעיף קטן   )4(  
לפי " הפרויקט"הוצאות נוספות על אלה הכרוכות בביצוע , לדעת המהנדס

, יחזיר המזמין לקבלן את ההוצאות הנוספות האמורות, הקצב שנקבע תחילה
, עבור רווח והוצאות כלליות 12%בתוספת עד , ידי המהנדס-בע עלבשיעור שייק

  .משטרה ורשויות אכיפה אחרות, רשות הגנים, לא כולל רשות העתיקות
  

  פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים  2.51
  

או עד גמר , במועד שנקבע בחוזה" הפרויקט"לא סיים הקבלן את ביצוע   )1(  
ישלם הקבלן למזמין את הסכום שצוין במוסף  ,"הפרויקט"ההארכה לסיום 
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בעד כל יום של איחור שבין המועד , לחוזה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש
  .למעשה" הפרויקט"לבין מועד סיום " הפרויקט"הסופי שנקבע לסיום 

  
לסעיף ) 1(האמורים בסעיף קטן , המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים  )2(

וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל , יגיע לקבלן בכל זמן שהואמכל סכום ש, זה
אין בהם כשלעצמם משום שחרור , תשלום הפיצויים או ניכויים. דרך אחרת

  .או מכל התחייבות חוזית אחרת, "הפרויקט"הקבלן מהתחייבותו לסיים את 
 

תעודת סיום לגבי חלק כלשהו , "הפרויקט"לפני סיום , נתן המהנדס לקבלן  )3(  
בעד כל יום שלאחר , יופחת, להלן 2.54לסעיף ) 2(לפי סעיף קטן " הפרויקט"מ

חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים , מתן תעודת הסיום האמורה
" הפרויקט"לפי הערך היחסי שבין חלק , לעיל) 1(האמורים בסעיף קטן , מראש

  .כולו" הפרויקט"האמור לבין 
  

  "הפרויקט"הפסקת ביצוע   2.52
  

לזמן מסוים או , כולו או מקצתו, "הפרויקט"הקבלן יפסיק את ביצוע   )1(  
בהתאם לתנאים , הוראה בכתב מאת המהנדס וזאת באם קיבל, לצמיתות

ניתנה לו על כך הוראה  כן ולא יחדשו אלא אם, ולתקופה שיצוינו בהוראה
  .המהנדס מאתבכתב 

  
ינקוט הקבלן , )1(ף קטן לפי סעי, כולו או מקצתו, "הפרויקט"הופסק ביצוע   )2(  

  .לשביעות רצונו של המפקח, והגנתו" הפרויקט"להבטחת , אמצעים לפי הצורך
  

לפי " הפרויקט"שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע , הוצאות  )3(  
אולם הקבלן לא יהא רשאי לדרוש תשלום , יחולו על המזמין, הוראת המהנדס

יום ממועד חידוש  30תוך , תב למהנדסאם לא הגיש בכ, ההוצאות האמורות
שיעור ההוצאות . דרישה מפורטת ומנומקת בציון סכום ההוצאות, העבודות

אפשרות להשמיע את ה ןלאחר שתינתן לקבל, י המהנדס"ע סופית ייקבע
  .טענותיו בפניו

 
הפסקת עבודה כמתואר לעיל תהווה עילה לקבלן לבקש הארכה לסיום     

  .לעיל 2.49בהתאם לסעיף " הפרויקט"
  

לא ישלם המזמין לקבלן הוצאות כלשהן , לעיל) 3(למרות האמור בסעיף קטן   )4(  
כולו או , "הפרויקט"עקב מילוי הוראות המהנדס בקשר להפסקת ביצוע 

  :במקרים דלהלן, מקצתו
  

  ;כולו או מקצתו, "הפרויקט"נקבעו בחוזה תקופות להפסקות בביצוע   .א    
  

העלולים לפגוע , סקות מחמת תנאי מזג אוירי המהנדס הפ"נקבעו ע  .ב    
או מחמת , כולו או מקצתו, "הפרויקט"בבטיחותו או בטיבו של 

  ;רשלנותו של הקבלן
 

או , "הפרויקט"י המהנדס הפסקות לצורכי ביצועו התקין של "נקבעו ע  .ג    
או מחמת רשלנותו , כולו או מקצתו, "הפרויקט"לצורכי בטיחותו של 

  ;של הקבלן
  

לאחר שניתן על ידי , לצמיתות, כולו או מקצתו, "הפרויקט"ופסק ביצוע ה  )5(  
והקבלן החל , לעיל 2.45המהנדס או המזמין צו התחלת עבודה לפי סעיף 

בו ניתנה לו , יום מהמועד 30יגיש הקבלן תוך , למעשה" הפרויקט"בביצוע 
 חשבון סופי לגבי אותו חלק, לצמיתות" הפרויקט"ההוראה להפסקת ביצוע 

החשבון הסופי יהיה מבוסס על הכמויות שנמדדו . שבוצע למעשה" הפרויקט"
ובהעדר , ידי המפקח ועל מחירי היחידה הנקובים בחוזה- בפועל ואושרו על

  .של החוזה' בהתאם לפרק ח, מחירי יחידה בחוזה
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ישלם המזמין לקבלן את הסכום המגיע לו , לעיל) 5(במקרה האמור בסעיף קטן   )6(  
ואם הסכום המגיע לקבלן , י המהנדס"כפי שיאושר ע, שבון הסופיבהתאם לח

תשולם לקבלן תוספת באחוזים , משכר החוזה - 75%לפי החשבון הסופי קטן מ
כמפורט , י המהנדס"משכר החוזה ובין הסכום שאושר ע 75%מההפרש שבין 

  :להלן
  משכר החוזה ובין הסכום 75%לא עלה ההפרש שבין   .א    
  8% -  ח"ש 20,000י המהנדס על "הסופי עשאושר בחשבון       

  
  ח הראשונים"ש 20,000בעד כל סכום נוסף העולה על   .ב    
  6% -        ח"ש 50,000ואינו עולה על       

  
  ח ואינו"ש 50,000בעד כל סכום נוסף העולה על   .ג    
  2% -          ח"ש 100,000עולה על       

  
  ח ואינו"ש 100,000בעד כל סכום נוסף העולה על   .ד    
  1.5% -          ח"ש 500,000עולה על       

  
  1% -    ח"ש 500,000בעד כל סכום נוסף העולה על   .ה    

  
אך , לאחר חתימת החוזה, כולו או מקצתו, "הפרויקט"ביצוע -הוחלט על אי  )7(  

או לאחר שניתן צו , ידי המהנדס או המזמין צו להתחלת העבודה-לפני שניתן על
, למעשה" הפרויקט"החל בביצוע  אך הקבלן טרם, התחלת העבודה כאמור

  .לעיל) 6(הוראות סעיף קטן  פ"עתשולם לקבלן רק מחצית הסכום שנקבע 
  

  :לעיל) 7( - ו) 6(לצורך סעיפים קטנים   )8(  
  

  .משמעו הסכום הנקוב בחוזה בלבד –" שכר החוזה"  .א    
  

משכר החוזה לבין הסכום שאושר בחשבון הסופי  75%ההפרש בין "  .ב    
 75%לעיל הינו ההפרש שבין ) 6(לגבי סעיף קטן  –" י המהנדס"ע

, מהסכום הנקוב בחוזה בלבד לבין הסכום המאושר בחשבון הסופי
לעיל משמעו ) 7(ולגבי סעיף קטן , הכולל את סכומי הוראת השינויים

  .מהסכום הנקוב בחוזה   75%
 

ומוחלט של לעיל יהווה סילוק סופי ) 7( -ו) 6התשלום כאמור בסעיפים הקטנים   )9(  
או לאובדן רווח כתוצאה מהפסקת /כולל תביעות לפיצויים ו, כל תביעות הקבלן

וכל תביעה אחרת , שנגרמו לו, העבודה ותביעות לחיסול הוצאות מיוחדות
תהא סיבת , ובקשר אליה" הפרויקט"הבאה כתוצאה מהפסקת ביצוע 

  .ההפסקה אשר תהא
  

עקב , לעיל) 7(או ) 5(פים קטנים לפי סעי" הפרויקט"נגרמה הפסקת בצוע   )10(  
לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים כלשהם לפי , רשלנות או הזנחה מצד הקבלן

האמור בסעיף קטן זה אינו פוגע בזכויותיו של המזמין לתבוע פיצויים . סעיף זה
  .מאת הקבלן

  
" הפרויקט"יחול על , )5(לפי סעיף קטן " הפרויקט"נגרמה הפסקת הביצוע של   )11(  

לפני הוצאת " הפרויקט"וזאת גם אם הופסק ביצוע , להלן' האמור בפרק זכל 
  .תעודת סיום

 
  שימוש בזכויות-שימוש או אי  2.53

  
הסכמה מצד המזמין או המהנדס לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא   )1(  

ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר במהלך ביצוע חוזה , תהווה תקדים
  .זה
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בזכויות המוקנות להם לפי , משו המזמין או המהנדס או המפקחלא השת  )2(  
או על כל , אין לראות בכך ויתור כולל על אותן זכויות, במקרה מסוים, החוזה

  .זכות אחרת
 

  תעודת סיום  2.54
  

והמפקח יבדוק את , יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב, "הפרויקט"הושלם   )1(  
ואם ימצא אותו מתאים לתנאי , ודעהימים מיום קבלת הה 10תוך " הפרויקט"

תוך שבוע ימים , יוציא המהנדס לקבלן תעודת סיום, החוזה ומשביע את רצונו
לא בוצע " הפרויקט"ש, מצא המפקח. ידי המפקח-על" הפרויקט"מיום קבלת 

ועל הקבלן לתקן את , עליו להודיע על כך לקבלן בכתב, בהתאם לחוזה
  .ל"י המפקח בהודעתו הניד-בפרק הזמן שיקבע על" הפרויקט"

  
במועד " הפרויקט"להשלים חלק מסוים מ, לפי תנאי החוזה, חויב הקבלן  )2(  

או שהושלם חלק , כולו" הפרויקט"לפני המועד הסופי שנקבע לסיום , מסוים
יוציא המהנדס תעודת , והמזמין החזיק או השתמש בו, "הפרויקט"כלשהו מ

מתן התעודה אינו . ישת הקבלן בכתבדר פ"ע, "הפרויקט"סיום לגבי אותו חלק 
כל חלק או פרט , לשביעות רצונו של מפקח, פוטר את הקבלן מלבצע ולהשלים

שלגביו ניתנה תעודת , "הפרויקט"באותו חלק , שטרם בוצע או הושלם לדעתו
  .הסיום

 
מתן תעודת סיום כלשהי אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי   )3(  

  .המתנאי חוזה ז
 

" הפרויקט"או הושלם החלק המסוים מ, "הפרויקט"כי הושלם , קבע המהנדס  )4(  
חייב הקבלן למסור למזמין את , שעל הקבלן היה להשלימו במועד מסוים

, הכל לפי העניין, כאמור, "הפרויקט"או אותו חלק מסוים מ" הפרויקט"
או החלק המסוים " הפרויקט"והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת 

  .שיש לו כלפי המזמין, טענות או תביעות כלשהן, מחמת דרישות , "הפרויקט"מ
 

חוק חוזה  פ"עכי לקבלן אין ולא תהיה זכות עכבון , למען הסר ספק, מובהר  )5(  
  .או כל דין אחר בכל הנוגע לפרויקט/קבלנות ו
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  אחריות ותיקונים, בדק     -'     פ ר ק   ז 

  
  

  "תקופת האחריות"ו" תקופת הבדק"הגדרת   2.55
  

', או תקופה אחרת כמפורט בכרך ב, אחתתקופה של שנה  –תקופת הבדק   )1(  
 2.54בהתאם לסעיף , "הפרויקט"שמניינה יתחיל מתאריך הנקוב בתעודת סיום 

מהתאריכים , "הפרויקט"או במקרה של תעודת סיום לגבי חלקים שונים של 
נקבעו במוסף לחוזה . הנקובים בתעודות האמורות לגבי החלקים האמורים

יחייבו התקופות הקבועות , או במפרט המיוחד לחוזה תקופת בדק אחרות/ו
  .במוסף או במפרט המיוחד לפי העניין

  
אלא אם , תשתרע לאורך חמש שנים מתום תקופת הבדק –תקופת האחריות   )2(  

תקופת האחריות הינה לכל שבר מכני או השבתת . נאמר אחרת במוסף לחוזה
  .הדורש החלפתו עקב פגם בייצור קטרומכני או אלקטרוניאל ציוד

 
מערך החשבון הסופי  5%ערבות הבדק לקיום החוזה לתקופת בדק היא בשיעור   )3(  

  .אם לא נאמר במפורש אחרת, מ כחוק"בתוספת מע של הקבלן
  

  ידי הקבלן-תיקונים על  2.56
  

או " פרויקט"ק בשהתגלו תוך תקופת הבד, ליקויים וקלקולים שלהם, פגמים  )1(  
והם תוצאה , )פרט לבלאי רגיל(של החוזה  2.24בעבודות שבוצעו לפי סעיף 

או תוצאה , או להוראותיו של המפקח, שלא בהתאם לחוזה" הפרויקט"מביצוע 
יהא הקבלן חייב לתקנם , משימוש בחומרים לקויים או מאורח מקצועי לקוי

הכל לפי , תקופת הבדק או בתום, על חשבונו והוצאותיו בתוך תקופת הבדק
  .י המהנדס בכתב"דרישת המהנדס ובמועד שנקבע לכך ע

  
או בעבודות " פרויקט"הליקויים והקלקולים שנתגלו ב, אם אין הפגמים  )2(  

יהיה הקבלן , של החוזה ניתנים לדעת המהנדס לתיקון 2.24שבוצעו לפי סעיף 
  .י המהנדס"חייב בתשלום פיצויים למזמין בסכום שיקבע ע

  
  .להלן) 2( 2.57לעיל כדי לגרוע מהאמור בסעיף ) 1(אין בסעיף קטן   )3(  
ליקויים על ידי הקבלן תיקבע אך ורק על ידי /האחריות לתיקון הפגמים    

  .המתכנן
  

  פגמים וחקירת סיבותיהם  2.57
  

בזמן ביצועו או תוך תקופת " פרויקט"ליקויים וקלקולים ב, נתגלו פגמים  )1(  
בהתאם להנחיותיו ולהוראותיו , לדרוש מהקבלן לחקוררשאי המהנדס , הבדק

". פרויקט"הליקויים והקלקולים שנתגלו ב, את סיבות הפגמים, של המהנדס
, שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה, הליקוי או הקלקול הוא כזה, נמצא שהפגם

הליקוי או , שהפגם, נמצא. יחולו הוצאות החקירה והתיקונים על המזמין
יחולו הוצאות החקירה על , שהקבלן אחראי לו לפי החוזה, כזההקלקול הוא 

, וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו והוצאותיו את הפגמים, הקבלן
הליקויים או , אם אין הפגמים. וכל הכרוך בהם, הליקויים והקלקולים

יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין בסכום , הקלקולים ניתנים לתיקון
  .המהנדס י"שיקבע ע

  
שלא בהתאם , "פרויקט"ליקויים וקלקולים ב, נתגלו בתקופת האחריות פגמים  )2(  

הליקויים הקלקולים וכל , יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגמים, לתנאי החוזה
הליקויים או הקלקולים , על חשבונו והוצאותיו ואם אין הפגמים, הכרוך בהם

- צויים למזמין בסכום שיקבע עליהיה חייב הקבלן בתשלום פי, ניתנים לתיקון
כן יחויב הקבלן בתקופת האחריות לספק למזמין שירותי - כמו. ידי המהנדס

וכן יחזיק ברשותו חלקי חילוף , הדרכה וסיוע בהפעלה של הפרויקט, ייעוץ
  .א נדרשים להבטחת פעילותו התקינה של הפרויקט"וכ
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  ידי אחרים על חשבונו של הקבלן-תיקונים על  2.58

  
רשאי המזמין , לעיל 2.57 -ו 2.56, )2( 2.52מילא הקבלן אחרי הוראות הסעיפים לא   

ובמידה שההוצאות , או בכל דרך אחרת, ידי קבלן אחר-לבצע את העבודות האמורות על
את ההוצאות , או לנכות, יהא המזמין רשאי לגבות, האמורות חלות על הקבלן

ות ותקורה מכל סכום שיגיע שייחשבו כהוצאות כללי, 12%האמורות בתוספת של 
  .וכן יהא המזמין רשאי לגבותן בכל דרך אחרת, לקבלן בכל זמן שהוא
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  הוספות והפחתות, שינויים     - '     פ ר ק   ח 
  
  

  "מהנדס"שינויים ביוזמת ה  2.59
  

" מהנדס"הוספות הפחתות אלא ל, במסגרת חוזה זה אין סמכות לפעול בעניין שינויים  
" פרויקט"על עשיית שינוים ב, בכל עת שימצא לנכון, ס רשאי להורותהמהנד. ולו בלבד

', בממדיו וכד, בסגנונו, באופיו, "הפרויקט"לרבות שינויים בצורתו של , ובכל חלק ממנו
רשאי , מבלי לגרוע מכלליותו של סעיף הזה. והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו

  :והוא בלבד להורות על" המהנדס"
  

  ;מויות הנקובות בכתב הכמויות או הקטנתןהגדלת הכ  )1(  
  

  ;השמטת פריטים הנקובים בכתב הכמויות  )2(  
  

  ;הכמויות) י(הסוג והאיכות של הפריטים הנקובים בכתב, שינוי האופי  )3(  
  

  ;"הפרויקט"הדרושים להקמת , הוספת פריטים מכל סוג שהוא  )4(  
 

. מחירים או מחירי חוזהכל הגדלה או שינוי יבוצע על טופס הכולל ניתוחי   )5(  
  ;ידי המהנדס-עליעשה האישור הסופי י

  
אלא אם כן קבל תחילה הוראה על כך מאת , "פרויקט"הקבלן לא יעשה שינויים ב  

חייבת באישור , כאמור לעיל, י המפקח"כל הוראה שניתנה לקבלן ע. המהנדס בכתב
  .ימים מיום מתן הוראה 10תוך , בכתב של המהנדס

  
  ביוזמת הקבלןשינויים   2.60

  
במקרה ". פרויקט"לבקש לערוך ליזום שינויים ב, הקבלן רשאי במידת הצורך המתחייב  

אשר יעבירו " מהנדס"כזה הוא יפנה את הצעתו המנומקת לשינוי התכנון באמצעות ה
יגיש , ואם ימצא לנכון לאשרם, המתכנן ישקול את פניית הקבלן לשינויים. למתכנן

לאשר את " מהנדס"אם יחליט ה. נומקת לביצוע השינוייםבקשה מ" מהנדס"המתכנן ל
לקבלן בהתאם ) להלן 2.66' ראה סע" (פקודת שינוי"תועבר הוראה ביצוע , השינויים

על הקבלן , אם ידחו המתכנן או המהנדס את הצעת הקבלן .לעיל 2.59לאמור בסעיף 
ום ההצעה בכל מקרה לא תגר. להמשיך לאלתר את ביצוע הפרויקט ללא עיכוב נוסף

  .לשינוי של הקבלן להארכת לוח הזמנים
  

  היקף השינויים  2.61
  

) ש"בל(כל שינוי או תוספת ממחיר החוזה ייעשו באמצעות טופס בקשה לפקודת שינוי   
  .'נספח ב' ר

 
  הערכת שווי השינויים  2.62

  
לא נמצאים בחוזה פריטים זהים או דומים לאלה , אם לדעתו של המהנדס  )1(  

מפקח בהתייעצות עם המתכנן את / יקבע מנהל הפרויקט , ינוייםשבהוראת הש
או לפי ערך , מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים לפי ערך השוק

 12%בתוספת שלא תעלה על , בזמן מתן ההוראה לשנויים, העבודה והחומרים
כתמורה מלאה ושלמה בעבור כל ההוצאות , מערך העבודה והחומרים

  .ות הנהלת העבודה והרווחלרב, הכלליות
 

י המהנדס בהתאם "שיעור האחוז בעבור ההוצאות הכללית והרווח ייקבע ע    
  .12%על ובכל אופן לא יעלה , למהותו ולאופיו של כל שינוי ושינוי

  
כפי שפורסמו , בחישוב ערך העבודה יילקחו בחשבון מחירי השוק של החומרים  )2(  

חומרים שאינם מתפרסמים ברבים מחירי ה. בפרסומים מקצועיים שונים
  .ולפי שיקול דעתו הבלעדי, ידי המהנדס-יאושרו על
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כפי שפורסמו , בחישוב החומרים יילקחו בחשבון מחירי השוק של החומרים  )3(  

מחירי החומרים שאינם מתפרסמים ברבים . בפרסומים מקצועיים שונים
  .ידי המהנדס ולפי שיקול דעתו הבלעדי-יאושרו על

 
 פ"עישולם , שלא באשמת הקבלן ובכפוף לאישור המזמין "בטלת כלים"גין ב  )4(  

ממחירי  50%בפרק ובמועד הרלבנטי לביצוע העבודה שיעור של " דקל"מחירון 
  .היחידה במחירון

  
אזי תשלום , ל יהיה צורך לשלם התייקרויות"פ הוראות החשכ"במידה וע  )5(  

ין להם ביטוי במחירי היחידה ההתייקרויות לא יחול על תוספות ושינויים שא
  .בכתב הכמויות ואשר לגביהם נערך ניתוח מחירים על ידי המהנדס

  
 

  "מהנדס"סמכות מיוחדת ל  2.63
  

הרי אם , לעיל 2.62של סעיף ) 1(לסעיף קטן ) ב( -ו) א(על אף האמור בפסיקות   )1(  
לדעתו של המהנדס אין לקבוע את מחירי היחידה של הפריטים בהוראת 

או על בסיס מחירי היחידה , יים לפי מחירי יחידה הנקובים בחוזההשינו
או כמויותיהם של הפריטים /או ההבדל שבין מהותם ו/עקב השוני ו, שבחוזה

, או כמויותיהם של הפריטים שבחוזה/שבהוראת השינויים לבין מהותם ו
סעיף ) ג(ייקבעו מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים לפי פיסקה 

  .לעיל 2.62של סעיף ) 1(ן קט
  

קביעתו של המהנדס לגבי חישוב מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת   )2(  
  .היא סופית, לעיל 2.62של סעיף  3 השינויים לפי פיסקה

 
  עבודה יומית  2.64

  
ישולם לקבלן בעד שינויים , ניתנה הוראה לקבלן לבצע שינויים בעבודה יומית  )1(  

מערך  12% עד בתוספת, ל פי ערך העבודה והחומריםשבוצעו בעבודה יומית ע
כתמורה מלאה ושלמה בעברו כל ההוצאות הכלליות , העבודה והחומרים

  .לרבות הנהלת עבודה והרווח
  

" דקל"כבסיס לביצוע השינויים בעבודה יומית ישולם לקבלן לפי מחירון   )2(  
הנקוב  מהמחיר 20%בחודש ובסעיף הרלבנטי לביצוע העבודה בהפחתה של 

  .או במחירונים אחרים כפי שייקבע במפרט המיוחד" דקל"במחירון 
  

ידי המפקח על -ערך החומרים וערך שכר העבודה לצורך סעיף זה ייקבעו על  )3(  
  :יסוד רשימות מדויקות של

 
  ;כמויות החומרים שהושקעו בעבודה  .א    

  
בכל דתם ושעות עב, סוגיהם במקצוע, מקצועותיהם, שמות העובדים  .ב    

  .יום ויום
  

  ;הוצאות הובלה  .ג    
  

  ;הוצאת ציוד מכני כבד  .ד    
  

-וכל הדרוש בכוח, השגחה, הנהלה, הדרכה, מפעילים, הוצאות דלק  .ה    
  .כנדרש, אדם לשם הפעלת הכלי

 
תימסרנה למפקח בשני ', ד)3(- ו' ג)3(', א)3(הרשימות האמורות בסעיפים קטנים   )4(  

' ב)3(העובדים האמורות בסעיף קטן  ורשימות, עותקים בסוף כל שבוע
עותק מכל הרשימה . כל יום עבודהבתום , תימסרנה למפקח בשני עותקים

  .ויוחזר לקבלן, אם ימצאנו ראוי לאישור, ידי המפקח- יאושר על
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ערך שכר העבודה ומחירי החומרים ייקבעו ליום ביצוע השינויים בעבודה   )5(  

של  2.62לסעיף ) 3( -ו) 2(ם הקטנים ולפי הכללים המפורטים בסעיפי, יומית
  .החוזה

 
  הגשה חודשית –תביעות הקבלן   2.65

  
שתפרט את כל תביעותיו , הקבלן יגיש למפקח בסוף כל חודש רשימה  )1(  

ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב , שלא הותנה עליהם, לתשלומים נוספים
ן להגיש את במשך החודש שקדם לחודש שבסופו על הקבל, "הפרויקט"ביצוע 

  .הרשימה האמורה
  

רואים את , לעיל) 1(תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן   )2(  
אלא אם הודיע בסוף החודש , הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי

  .על כוונתו להגיש את התביעה, ורמכא
 

וע הפרויקט הקבלן את ביצ או יאיט בשום מקרה ובשום נסיבות לא יפסיק  )3(  
או כלפי /שיש לו כלפי המזמין ו, תביעה או טענה כלשהי, מחמת דרישה

  .המהנדס
 

  .ידו-המוצגת על להגיש ניתוח תמחירי לכל תביעהעל הקבלן  חובה  )4(  
  

 פ"ע, יהא הקבלן חייב" פרויקט"לצורך קביעת מחירים לעבודות שינויים ב    
בין , לפריטים כל שהםדרישת המהנדס להמציא ניתוח תמחירי של היחידה 
  .שהם כלולים בחוזה ובין שהם קשורים בעשיית שינויים

  
תוספות אם לא תוגש בקשה /כי לא ישולם לקבלן בגין שינויים, מובהר בזאת  )5(  

לבקשה יצורפו . לפקודת שינוי ותאושר על ידי המהנדס טרם תחילת הביצוע
  .הרלבנטיות וכל יתר האסמכתאות, מחירונים, כאמור כל ניתוחי המחיר

  
  טופס בקשה לאישור שינויים  2.66

  
  בפרק נספחים'  נספח  ב' ר  טופס בקשה לשינויים   
  בפרק נספחים'  גנספח  ' ר  "   פקודת שינוי" טופס   

  
תוספות אם לא תוגש מראש בקשה /מובהר בזאת כי לא ישולם לקבלן בגין שינויים  

י התפקידים המפורטים הטופס ותאושר מראש על ידי כל בעל) ש"בל(לפקודת שינוי 
מחירונים וכל יתר האסמכתאות , לבקשה יצורפו כל ניתוחי המחיר. 'נספח ב' ש ר"הבל

  .הרלבנטיות
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  מדידות     -'     פ ר ק   ט 

  
  

  מדידת הכמויות ושיטת המדידות  2.67
  

ן ואין לראות, הכמויות אינן אלא אומדן בלבד) י(הכמויות הנקובות בכתב  )1(  
י "ע" הפרויקט"לצורך ביצוע , ככמויות מדויקות הנדרשות למעשה ובפועל

  .הקבלן
  

ידי המפקח על סמך - תיקבענה על, הכמויות שבוצעו למעשה לפי החוזה  )2(  
שתעשינה לכל סוג , שתעשינה על ידי הקבלן באמצעות מודד מוסמך, מדידות

המדידות כל . של עבודה לפי השיטה שנקבעה במפרט או בכתב הכמויות
ידי - לעותיחתמנה , תירשמנה בפנקס מדידות או ברשימות מיוחדות לכך

  .המפקח והקבלן
 

יודיע המפקח לקבלן מראש על מועד , "הפרויקט"לפני בואו למדוד כל חלק מ  )3(  
והקבלן או נציגו מתחייב להיות נוכח במועד המדידה ולעזור למפקח , המדידה

האדם והציוד הדרושים -את כח וכן לספק, לבצע את המדידות הדרושות
ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים , לביצוע המדידות על חשבונו הוא

  .בקשר לכך
 

, רשאי המפקח לבצע את המדידות בהעדרו, לא נכח הקבלן במועד המדידה  )4(  
י המפקח על סמך "והקבלן לא יהא רשאי לערער על הכמויות שנקבעו ע

מועד המדידה מסיבה שהניחה את דעת אולם אם נעדר הקבלן ב. המדידות
יידחה מועד , המפקח ונמסרה על כך הודעה למפקח לפני מועד המדידה כאמור

  .י המפקח"כפי שיקבע ע, המדידה למועד אחר
  

על כל כמות , ימים 7רשאי הוא לערער בכתב תוך , נכח הקבלן בשעת המדידה  )5(  
נתגלו חילוקי . דשוהמפקח יקבע מועד למדידת הכמות האמורה מח, שנמדדה

, יכריע בעניין המהנדס, דעות בין הקבלן לבין המפקח גם לאחר המדידה השניה
  .והכרעתו תהיה סופית

 
והקבלן מבקש שתבוצענה , מוכן למדידה, כולו או מקצתו, "הפרויקט"היה   )6(  

, אלא אם כן יש, לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה ,המדידות בהקדם
  .צורך בדחייה, לדעתו

 
  .הכוונה היא למודד מוסמך, "מודד"בו מופיעה המילה , בכל מקום  )7(  

  
במקרה של שינוי בתכנון לאחר חתימת החוזה והצורך בביצוע מדידות חוזרות   )8(  

ישולם לקבלן בגין ביצוע המדידות בכפוף לאישור המתכנן , על ידי הקבלן
  .ומזמין העבודה
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  וסכומים של מחיר הקרן סכומים משוערים     -'     פ ר ק   י 

  
 

  סכומים משוערים  2.68
  

מחיר , או לעבודה כלשהי" הפרויקט"לחלק כלשהו מ, נקבע בכתב הכמויות  )1(  
לשם כיסוי ההוצאות ) 'בהקצבה וכד, בהערכה: כגון(, בגדר סכום משוער בלבד

אך ורק לפי , או אותה העבודה, "הפרויקט"יבוצע אותו חלק של , לביצועו
  .מפורשות של המהנדסהוראותיו ה

  
אשר , תיראנה כעבודות, שלצורכיהן נקבעו סכומים משוערים, העבודות  )2(  

של  2.25והוראות סעיף , המזמין אחראי למסור את ביצוען לקבלנים אחרים
  .חוזה זה יחולו עליהן

 
כולה או , או אותה העבודה, כולו או מקצתו, "הפרויקט"בוצע אותו חלק של   )3(  

ייקבע ערכו של אותו החלק שבוצע בהתאם לסעיפים , די הקבלןי- על, מקצתה
במקום הסכום , והערך שיתקבל ייכלל בשכר החוזה, לעיל 2.64 - ו 2.63, 2.62

  .המשוער
 

  סעיפים של מחיר הקרן  2.69
  

) אם בשלמותו או בחלק של הסכום(אשר יכלול , הכמויות) י(כל סכום בכתב  )1(  
שיסופקו עבור העבודות או , ים או חומריםכמחיר של מוצר.) ק.מ(מחיר קרן 

י החלפת מחיר הקרן במחיר "יהיה נתון לשינוי ע, לשם הכללתם בעבודות
, י הקבלן עבור המוצרים או החומרים לפי הוראת המהנדס"ששולם ע, למעשה

בשיעור בו יגדל או יקטן הסכום , )לפי המקרה(ומחיר החוזה יוגדל או יוקטן 
לא יחולו שינויים למחיר . כתוצאה מההחלפה הזאת ,הכמויות) י(ל בכתב"הנ

מפאת היות המחיר המוחשי , הקרן בגלל או בקשר לכל תוספת עבור עבודה
, אולם לגבי כל שאר ההוצאות והרווח, ל גדול ממחיר הקרן או קטן ממנו"הנ

הכמויות ) י(סכום המהווה את האחוז הנקוב בכתב, יוסף או ינוכה לפי המקרה
את האחוז כפי שנרשם ) אם לא נקוב כזה(או , יר הקרן הנדוןביחס לסעיף מח

  .י הקבלן בטופס ההצעה כאחוז לצורך שינויים במחירי הקרן"ע
  

כי הם סכומים , ושעליהם ייאמר, הכמויות) י(כל הסכומים שירשמו בכתב  )2(  
אפשר יהיה להשתמש בהם , ארעיים או סכומים לדברים בלתי צפויים מראש

ואם לא ישתמשו בהם , הנדס ולפי שיקול דעתו בלבדרק לפי הוראת המ
  .ינוכה הסכום שלא השתמשו בו משכר החוזה, בשלמותם או בחלקם

 
, קבלות הקניה, יציג את כל הצעות הספקים, י המהנדס"כשיידרש ע, הקבלן  )3(  

חשבונות ותעודות קבלה בקשר להוצאות המתייחסות לסעיפים , שוברים
  .הקרן ארעיים או סעיפים של מחיר

 
לגבי כל עבודה , התחייב כלפי הקבלן לקיים, משנה ממונה-במקרה שקבלן  )4(  

המשנה התחייבות -י אותו קבלן"שבוצעה או כל סחורות או חומרים שסופקו ע
כי , שתארך תקופת מה העולה על תקופת ההחזקה לפי החוזה הנוכחי, נמשכת

בקשתו של המזמין לפי , אז יעביר הקבלן אחרי תום תקופת האחזקה למזמין
את טובת ההנאה מההתחייבות האמורה לגבי תקופת המשכה , ועל חשבונו
  .שטרם פגה
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  תשלומים נוהל     - א     "פ ר ק   י
  
  

  חשבון ביניים וחשבון סופי, ן ראשוןחשבו  2.70
  

ימסור הקבלן . פעם אחת בחודש בלבדהחשבונות המוגשים על ידי הקבלן יוגשו   )1(  
הגשת חשבונות "עותקים כפי שפורט בטופס  6- קח חשבון חלקי בלידיו של המפ

  בפרק נספחים  'ונספח ז 'נספח  ה' ר -  "לתשלום
  :ן יכלול-הח    
כ "סה, ביצוע %, כמות מצטברת ,מחיר יחידה ,כמות חוזה, יחידה, סעיף    

  .מצטבר
דוגמא ' ר – פ תוכנת בנארית לחלונות או כל תוכנה דומה אחרת"כל זאת ע    

  .ה ממוחשבת בנספח ידלהגש
 

, לרבות הכמויות והמחירים הנקובים בו, ל"המפקח יבדוק את החשבון הנ  )2(  
  .יאשר או ישנה את הכמויות וכל זאת לפי שיקולו ומיטב שיפוטו בלבד

  
כל אשר חלקית או ל/ו, או לבטל/ו, המזמין או בא כוחו יהיו רשאים לאשר    

  .י המפקח"נית עכפי שאושר זמ, סכום שכלול בחשבון החלקי
  

  .פ כמויות שבוצעו בפועל"ע אך ורק מובהר בזאת כי יש לשלם  )3(  
  

מסכום החשבון המצטבר שאושר ) חמישה אחוז( 5%מכל חשבון חלקי יעוכבו   )4(  
ומהחלק , ב כדמי פיקדון עד לאישור החשבון הסופי"על ידי הרשות והמילת

אחר ששולם לקבלן לפי  הנותר יופחתו כל תשלומי הביניים שבוצעו וכל סכום
תשלום ביניים שערכו קטן מהסכום  עברזאת בכפוף לכך שלא יוו, החוזה

כי על הקבלן להקפיד , יודגש, למען הסר ספק. שנקבע לצורך זה במוסף לחוזה
  .על נוהל זה ועל עיתוי מדויק כנדרש

  
להפחית את אחוז דמי העכבון  ב"להגיש בקשה למילת למזמין שמורה הזכות    

קצב התקדמות העבודות וקצב ביצוען לקראת סיום החוזה וגמר לפי 
וזאת כנגד ערבות בנקאית בלבד ובכפוף לאישור מראש ובכתב , "הפרויקט"

  .ב"מהמילת
  

אין בהם משום הסכמת , אישור תשלומי ביניים וכן ביצוע של תשלומים אלה  )5(  
כותם של המזמין או המהנדס לטיב המלאכה שנעשתה בביצוע העבודות או לאי

שעליהם מבוססים תשלומי , החומרים או לנכונותם של מחירים כלשהם
  .הביניים

  
מערך החוזה כולל  80%שכל חשבון שערכו יעלה על , רשאי לקבוע" המהנדס"  )6(  

  .דהיינו המתכנן, י הפיקוח העליון"החשבון הסופי ייבדק גם ע
  .סופיטבלת פירוט תשלומים לחשבונות ביניים וחשבון ' ר: הערה    

  
  חשבון סופי  )7(  

  
" פרויקט"יום מתאריך הוצאת תעודת ההשלמה ל 60-לא יאוחר מ  .1    

שכר . יגיש הקבלן חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו, כולו
דמי ן הסופי ישולמו לקבלן -בח. י המזמין"החוזה ייקבע סופית ע

את כל לאחר שהקבלן קיים זאת חשבונות הביניים ובהעכבון שעוכבו 
חובותיו והמציא למזמין ערבות בנקאית לתקופת הבדק להנחת דעתו 

  .של המזמין
או מי /ב לא יהיה אחראי לכל עיכוב הנגרם אצל המזמין ו"המילת      

  .או לעיכובים בשל העברת מסמכי חשבונות חסרים/מטעמו ו
  

, )7(לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי תוך המועד האמור בסעיף קטן   .2    
י המהנדס לערוך את החשבון הסופי לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד רשא



 

  

46

  

י "וחשבון סופי זה ייחשב כאילו נערך ע, המסמכים הנמצאים ברשותו
  .י המהנדס ויחייב את הצדדים לחוזה זה"הקבלן ואושר ע

  
ימציא הקבלן הצהרה על העדר תביעותיו , כתנאי לביצוע התשלום  .3    

ג טופס זה יחתמו "ע. ר תביעותבנוסח בטופס היעד, בקשר לחוזה
  ".הקבלן"ו" המזמין"

אם נתגלעו חילוקי דעות לגבי סכום החשבון הסופי הצדדים יחתמו על       
יתרת הסכום  .טופס היעדר תביעות לגבי הסכום שאינו שנוי במחלוקת

  .בהמשך 4תידון בפני בורר כמפורט בסעיף 
      
 60 -מ יאוחרהם לא חובה על הצדדים לסיים את כל המחלוקת ביני  .4    

לצורך כך יתמנה בורר חיצוני בהסכמת הצדדים . ימים קלנדריים
מומן באופן שווה על ידי הצדדים לחוזה ולא יהיה ישכר הבורר , לחוזה
הבורר יפסוק סכומים ש במידה. ב לפרויקט"המילת מתקציבחלק  

ל ישולמו ישירות על "ן הסופי הסכומים הנ-נוספים מעבר לסכום הח
אלא באישור ( ב"מזמין מאמצעיו הוא ולא מתקציב המילתידי ה

  ).מיוחד של ועדת השקעות
  

פ "הקבלן לא יהיה זכאי לקבל מאת המזמין את הכספים המגיעים לו ע  .5    
אלא אם כן ימציא תחילה אישור מהמפקח על פינוי אתר , החוזה

צריף , כלים, מכשירים, חומרי בניין, מכל מיני שיירים" הפרויקט"
  .שימוש או מבנים ארעיים שהוקמו באתר-תובי

  
תנאי הכרחי ובל יעבור לאישור חשבון סופי עי המהנדס הוא מסירת   .6    

זאת במידה , "המהנדס"שהכין הקבלן לאישורו של , מאזן חומרים
אשר הוכנו על ידי , או אביזרים/והמזמין סיפק לקבלן קטעי צנרת ו

על הקבלן להמציא , נוסףב. י המפקח והמתכנן"מודד מוסמך ואושרו ע
  ).as made(תוכניות עדות 

  
  ן סופישבופירוט מועדי תשלום חשבונות ביניים וח  .7    
יום  90התשלום בגין חשבונות ביניים וחשבון סופי ישולם לקבלן תוך       

, מנהל הפרויקט, מיום הגשת החשבון על ידו לבדיקה לידי המפקח
  .ומזמין העבודה) ן סופי- רק ח(מתכנן 

למזמין וכל מי שפועל מטעמו ישנה , ל"ימי העבודה הנ 90במהלך       
 ימי עבודה 60לא יותר מאשר אפשרות לבדוק ולאשר את החשבונות 

  .מיום קבלת החשבון מידי הקבלן
ב וחשבות "החשבון יועבר לבדיקה ואישור לידי המילת, בתום הבדיקה      

  .יום מיום קבלתו 30רשות המים וישולם תוך 
 60- המזמין יעכב אצלו את החשבון מעבר לשבזאת כי במידה מובהר       

כל ההוצאות העלולות להיגרם בשל כך יחולו על המזמין , ימי עבודה
  .ב"לתולא מתקציב המי, וישולמו על ידו

 
  תשלומי ריבית –פיגורים בתשלומים   2.71

  
קבועים יום מעבר למועדי התשלום ה 30העולה על , על כל פיגור בתשלום חשבון מאושר  

רשאי המנהל לאשר לקבלן פיצוי ששיעורו המקסימלי יהיה שיעור הריבית , בחוזה
, הנהוגה לגבי פיגורים בתשלום בהתאם להוראות החשב הכללי של ממשלת ישראל

  .ב"ילתכי הפיגור בתשלום הינו באשמת המ, שתכנעהוזאת בתנאי כי המנהל 
שבון הקבלן ריבית עבור כל במקרה זה המזמין שומר לעצמו את הזכות להפחית מח  

  .תשלום אשר בוצע לפני זמנו לפי הנקוב בחוזה
  

העשויים לגרום לתביעה לתשלום , פיגורים באישור החשבון שהינם באשמת המזמין  
ולא באמצעות הלוואות של " המזמין"י הקבלן ישולמו אך ורק על ידי "ריבית פיגורים ע

  .ב"המילת
  

או תביעות מעבר לריבית /לא יהיו לו כל דרישות וכי , הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת  
  .או הכרוך מפיגורים בתשלומים/או הנובע ו/ל בכל הקשור ו"הפיגורים הנ
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  תשלום התייקרויות –תנודות במחירי החומרים ובשכר עבודה   2.72

  
הנכונות ליום חתימת , פ הנחיית החשב הכללי במשרד האוצר"התייקרויות ישולמו ע  

  .מין ובין הקבלןהחוזה בין המז
  

  סכומים מינימליים להגשה בחשבונות חלקיים  2.73
  

  :חישוב הסכומים אשר יוגשו בכל חשבון חלקי יחושבו לפי הפירוט הבא  
  .מ מחולק במניין הימים הקלנדריים לביצוע"כ ערך חוזה נומינלי ללא מע"סה  
  :לדוגמא  
  ₪ 3,000,000 –ערך חוזה   
  150 – םרייאקלנדמניין ימי לוח   
  :סכום מינימלי להגשה  
         3,000,000 ₪  
         ---------------  =200,000 ₪  
  ימי לוח 150          

  
  .טו' דוגמא בנספח מס' ר, למכרז' ל יירשם בטופס החוזה המצורף בחלק ב"הסכום הנ  

  
  מקדמה  2.74

    
  :המזמין שומר לעצמו את הזכות  

  
 30%ני וזאת עד לגובה מכ- לשלם מקדמה לקבלן עבור רכישת ציוד אלקטרו  .א  

  .ב"בכפוף לאישור המילת, מהיקף פרק הציוד המופיע במכרז
  

תוספת המקדמה תינתן אך ורק כנגד ערבות בנקאית בגובה סכום המקדמה ב  .ב  
וזאת בנוסף לערבות הביצוע אשר ימסור הקבלן למזמין במעמד . מ כחוק"מע

ת חשבונות פרופורמה וכנגד פירוט מדוייק של עלות הציוד והגש, חתימת החוזה
  .המעידים על עלות הציוד

  
החל מן החשבון , תשלומים שווים מידי חודש בחודשו 5-המקדמה תוחזר ב  .ג  

על הקבלן לדאוג לכך שהסכום המוגש על ידו בכל  .הראשון שיגיש הקבלן
  .חשבון חלקי יהיה גדול יותר מהסכום היחסי של המקדמה שיש לנכות
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  המשך ביצועו- סיום החוזה או אי     -ב     "פ ר ק   י

  
  

  תעודת גמר לאחר תקופת הבדק/"פרויקט"תעודת אישור גמר   2.75
  

או /ימסור המהנדס ו, מילא הקבלן אחר כל התחייבויותיו הכלולות בחוזה  )1(  
, לאישור) של מסמכי החוזה 8ראה חלק (תעודה , עבודהבתום ה, המזמין לקבלן

ולשביעות רצונם המלאה של , תאם לחוזהבוצע והושלם בה" הפרויקט"כי 
  .והמזמין המפקח, המהנדס

  
אינה פוטרת את הקבלן , לקבלן, לעיל) 1(מסירת התעודה האמורה בסעיף קטן   )2(  

אשר מטבע הדברים נמשכת גם לאחר , מהתחייבות כלשהי הנובעת מהחוזה
  .מועד מסירת התעודה האמורה

 
בפרק '  נספח  ד' ר -") תעודת השלמה" ("פרויקט"טופס תעודת אישור גמר   )3(  

  .נספחים
  

מפקח והמתכנן ה, בתום תקופת הבדק תיערך מסירה בהשתתפות המזמין  )4(  
תעודה . לקבלה נוספת של הפרויקט ואזי תוצא תעודת גמר לאחר תקופת הבדק

  .זו הינה תנאי להחזרת ערבות הביצוע לקבלן
  

  סילוק יד הקבלן במקרים מסוימים  2.76
  

יהא המזמין רשאי לאחר מתן הודעה מראש בכתב , כל אחד מהמקרים להלןב  )1(  
, ולסלק ממנו את ידו של הקבלן" הפרויקט"לתפוס את אתר , ימים 5של 

ולהשתמש לשם כך בכל , או בכל דרך אחרת, בעצמו" הפרויקט"ולהשלים את 
וכן למכור את עודפי , "הפרויקט"המתקנים שבאתר , הציוד, החומרים

ואת הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל החומרים 
  :סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה

  
או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או שעושה , כשהקבלן פושט את הרגל  .א    

כשהוא , או במקרה של גוף מאוגד, סידור עם נושיו או לטובתם
ט לפירוק ללא פירוק פר(או בפירוק מרצון , לרבות פירוק זמני, בפירוק

  ;)עסקים לשם יצירת גוף מאוגד אחר
  

-או מעסיק קבלן, לאחר, כולו או מקצתו, כשהקבלן מסב את החוזה  .ב    
  ;ללא הסכמת המזמין בכתב" הפרויקט"משנה בביצוע 

 
  ;כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה  .ג    

  
או כשהוא מפסיק את , "הפרויקט"כשאין הקבלן מתחיל בביצוע   .ד    

להוראה בכתב מהמהנדס , יום 14תוך , ך ביצועו ואינו מצייתמהל
  ;"הפרויקט"בביצוע , או להמשיך, להתחיל

  
שהקבלן מתרשל בזדון , כשיש בידי המהנדס הוכחות להנחת דעתו  .ה    

  ;בביצוע החוזה
  

או אדם אחר בשמו , שהקבלן, כשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו  .ו    
או טובת , דורון, מענק, דם כלשהו שוחדנתן או הציע לא, של הקבלן

  .או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה, הנאה כלשהי בקשר לחוזה
  

אין ) 1(וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף קטן " הפרויקט"תפיסת אתר   )2(  
והקבלן יהא חייב לעמוד בכל , י המזמין"בהם משום ביטול החוזה ע

; ויות שהמזמין מנע מהקבלן למלאןפרט להתחייב, התחייבויותיו לפי החוזה
לא יהא המזמין חייב כלפי הקבלן אלא בהתחייבויות המפורטות , ומאידך

  .להלן) 4( -ו) 3(בסעיפים קטנים 
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, י המזמין וסילוק ידו של הקבלן ממנו"ע" הפרויקט"סמוך לאחר תפיסת אתר   )3(  

הסכום אשר את אומדן , יקבע המהנדס ויודיע לקבלן בכתב, )1(לפי סעיף קטן 
וכן ערכם של עודפי , לדעתו זכאי לו הקבלן בעד ביצוע החוזה עד לשעה האמורה

  .באותה שעה" הפרויקט"הציוד והמתקנים שבאתר , החומרים
 

לא יהא המזמין חייב , י המזמין"כאמור ע" הפרויקט"משעת תפיסת אתר   )4(  
לאחר ו, לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה עד שתסתיים תקופת הבדק

" הפרויקט"הוצאות השלמת , ידי המהנדס-מכן עד שיתבררו ויאושרו בכתב על
ונזקים או , וכן דמי נזק שנגרם למזמין על כל דחייה בהשלמתו, ובידוקו

וכן פיצויים אחרים כלשהם , י הקבלן"שנגרמו למזמין ע, הוצאות כלשהן
ן אומדן ואז יהא הקבלן זכאי לקבל את ההפרש שבי, שהקבלן חייב בתשלומם

שהקבלן היה זוכה בו אילו היה ממשיך ומבצע את החוזה , שכר החוזה
ידי -כפי שאושרו על, הנזקים והפיצויים, לבין סכום ההוצאות, בשלמותו
  :בתנאי כי, כאמור, המהנדס

 
הקבלן לא יהא זכאי לקבל סכום העולה על האומדן שקבע המהנדס   .א    

  ;לעיל) 3(לפי סעיף קטן , בכתב
  

כפי , הנזקים והפיצויים, "הפרויקט"ה סכום הוצאות השלמת הי  .ב    
גבוה מאומדן שכר , כאמור לעיל בסעיף קטן זה, י המהנדס"שאושרו ע

אילו היה ממשיך ומבצע את החוזה , החוזה שהקבלן היה זוכה בו
, יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש שביניהם למזמין, בשלמותו

וכן לגבותו , מגיע ממנו לקבלןוהמזמין יהא זכאי לגבותו מכל סכום ש
  .מהקבלן בכל דרך אחרת

 
  "הפרויקט"אפשרות להמשיך בביצוע - ביטול או אי  2.77

  
כולו או , "הפרויקט"שאין אפשרות להמשיך בביצוע , אם יתגלה בכל זמן שהוא  )1(  

יפנה , או כל סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה, מקצתו מפאת מלחמה
כי אמנם אין , היה רשאי לתת לקבלן אישור בכתבהקבלן למזמין והמזמין י

והקבלן ימלא אחר , כולו או מקצתו, "הפרויקט"אפשרות להמשיך בביצוע 
  .כאמור" הפרויקט"המשכת ביצוע -הוראות המהנדס בכל הנוגע לאי

  
לפי " הפרויקט"אפשרות המשכת ביצוע -הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי  )2(  

, עבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמוריהיה ערך ה) 1(סעיף קטן 
  .הכמויות ובהוראות השינויים) י(בהתאם למחירים והשיעורים הנקובים בכתב

  
כולל תביעות , תשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן  )3(  

  .לפיצויים ותביעות בעבור הוצאות מיותרות שנגרמו כאמור
  

מאתר , כולם או מקצתם, "הפרויקט"יוד ומתקני לא סילק הקבלן את הצ  )4(  
בהתאם להוראות המהנדס לפי סעיף , או שלא ביצע פעולה אחרת, "הפרויקט"

בעצמו , רשאי המזמין לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן, )1(קטן 
 15%בתוספת , והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות בכך , או בכל דרך אחרת

לכיסוי חלק , י המהנדס"ובניכוי סכום שיאושר ע, ותשייחשבו כהוצאות משרדי
  .אותן יש לזקוף לחובת המזמין, סביר מההוצאות האמורות
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  יישוב סכסוכים     -ג     "פ ר ק   י

  
  

  בוררות –סכסוכים  יישוב  2.78
  

בכל הקשור לעבודות , בין הקבלן לבין המזמין, נתגלו חילוקי דעות כלשהן  )1(  
יועברו חילוקי הדעות להכרעתו , פירושו או ביצועו, זה זההביצוע שבמסגרת חו

  .או מי שהמנהל הסמיכו לכך, של המנהל
  

יום מהיום שנתבקש לעשות  30בתוך , המנהל ייתן את החלטתו בכתב  .א  )2(  
וזאת לאחר שניתנה לכל אחד מהצדדים , ידי מי מהצדדים-כן על

  .הזדמנות להשמיע בפניו את טענותיו
  

יצוע העבודות יהיה המנהל מוסמך ליתן כל החלטה אשר במהלך ב  .ב    
במקרים . בשינויים המחויבים, המשפט או בורר מוסמכים לנתנם- בית

המתאימים יהיה המנהל רשאי אף להורות על סילוק ידו של הקבלן 
ידי אחרים -וכן על ביטול החוזה וביצוע הפרויקט על, מאתר הפרויקט

  .ועל הקבלן לפעול בהתאם להחלטתו
  

ביצוע תשלומים , לוח הזמנים להשלמתה, בכל הנוגע לאופן ביצוע העבודה  )3(  
ותחייב הן את המזמין והן את , החלטת המנהל תהא סופית, ב"לקבלן וכיו

וזאת , כמפורט לעיל, לפרויקט" תעודת השלמה"זאת עד לקבלת  וכל, הקבלן
  ".הפרויקט"במטרה לסיים את ביצוע 

  
כי העברת חילוקי הדעות להכרעת המנהל , מובהר בזאת ,למען הסר ומנוע ספק  )4(  

לא יהוו בשום צורה , הסכמה מצד הקבלן לתוכן החלטתו של המנהל-או אי/ו
מכל , או לכל עיכוב בהן/ו, או לדחייתן/ו, ואופן עילה להפסקת ביצוע העבודות

ועל הקבלן מוטלת בכל מקרה החובה להשלים את ביצוע , מין וסוג שהוא
  .לואן בהתאם להוראות החוזההעבודות במ

  
ועל פי , יהיו רשאים, לא השלימו המזמין או הקבלן עם החלטתו של המנהל  )5(  

להעביר את חילוקי הדעות להכרעתו של בורר דן , דרישת אחד הצדדים חייבים
  .אשר הכרעתו תהיה סופית ומחייבת את הצדדים, יחיד

  
י שר "יתמנה הבורר ע, הסכמה בהעדר. ידי הצדדים בהסכמה- הבורר ימונה על  )6(  

י מי שיכהן באותה העת כראש המינהל לפיתוח "או ע/התשתיות הלאומיות ו
  .תשתיות ביוב

  
כי מינוי הבורר וקיום הליכי הבוררות יעשו אך ורק לאחר , מובהר ומודגש  )7(  

או לאחר ביטול החוזה , כמפורט לעיל, לפרויקט" תעודת השלמה"קבלת 
  .יללע' ב 2כאמור מסעיף 

  
  .1968 –הוראות פרק זה דינן כדין הסכם בוררות על פי הוראות חוק הבוררות   )8(  
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  הספקה והתקנה של ציוד מכני וחשמלי     -ד     "פ ר ק   י

  
  

  )ד"לעניין פרק י(הגדרות   2.79
  

  ):אם אין פירוש משתמע מהקשר הדברים(בפרק זה   
  

חלק , מכשיר, התקן, ונהלרבות כל מכ, הציוד המכני והחשמלי    "הציוד"  
אשר יש לספקו ולהתקינו לפי , חומר ודבר טובין אחר, מכונה

  .ולמעט ציוד הקבלן, חוזה זה
  

ציוד המוצע על ידי הקבלן כשווה ערך לציוד המופיע במפרטים   "ציוד שווה ערך"  
  .ובתוכניות

  
והעבודה שעליו לעשותה לשם , כלל הציוד שעל הקבלן לספקו    "העבודה"  

  .בהתאם לחוזה, הציוד התקנת
  

מתקן זמני או דבר אחר הדרוש , התקן, מכשיר, כל מכונה    "ציוד הקבלן"  
אך שאינו נשאר או מיועד להישאר חלק , לביצוע העבודות

  .או הציוד" הפרויקט"
  

המתייחס לציוד או לעבודה הנדונים , אותו חלק משכר החוזה     "הערך שבחוזה"  
בעבודה שנעשתה בו , ומובמיק, בהתחשב במצבו של הציוד
ובלי להתחשב בשינויים שחלו , ובגורמים רלוונטים אחרים

  .לאחר חתימת החוזה, במחיר העבודות
  

  ציוד שווה ערך –בדיקות ופסילה בעת הייצור , פיקוח  2.80
  

עליו לקבל , ל"או להתקין ציוד כנ/אם ברצון הקבלן להציע ציוד שווה ערך ו  )1(  
על הקבלן לצרף את כל . או המזמין/את המתכנן ולכך אישור מוקדם בכתב מ

לנדרש בתוכניות " שווה ערך"המסמכים הדרושים המעידים על הציוד כהיותו 
  .ובמפרטים

  
כי הקובע היחידי לגבי אישור לציוד שווה ערך הינו המתכנן , מובהר בזאת    

  .בלבד
  

לבחון ולנסות , לבדוק, בכל עת סבירה במשך ייצור הציוד, המהנדס יהיה רשאי  )2(  
המשמשים בייצור כל הציוד , בחצריו של הקבלן את טיב החומרים והמלאכה

ואם הציוד או חלק ממנו מיוצר , וכן את אופן פעולתו, שיש לספקו לפי החוזה
הבחינה , ישיג הקבלן למהנדס את רשות הבדיקה, שלא בחצריו של הקבלן

, בחינה וניסוי, בדיקה. ןכאילו מיוצר הציוד בחצריו של הקבל, כאמור, והניסוי
  .לא יפטרו את הקבלן מכל חובותיו לפי החוזה, כאמור

  
יודיע למהנדס הודעה מוקדמת בזמן סביר על , לאחר שנועץ במהנדס, הקבלן  )3(  

ואם המהנדס לא , בהם יהיה הציוד מוכן לניסוי כמותנה בחוזה, היום והמקום
יהיה הקבלן , ל"בהודעתו הניופיע במקום שציין הקבלן וביום אותו נקב הקבלן 

ויעביר , אשר ייחשבו כאילו בוצעו בנוכחות המהנדס, רשאי לבצע את הניסויים
  .המעידות על תוצאות הניסויים שנעשו, רות כדיןשמיד למהנדס תעודות מאו

 
שעות לפני המועד  24המהנדס יודיע לקבלן על כוונתו להיות נוכח בניסויים     

  .שנקבע לכך
  

יספק , המשנה שלו-שים בחוזה ניסויים בחצר של הקבלן או של קבלןכאשר נדר  )4(  
, הדלק, החשמל, החומרים, האדם-כוח, הקבלן ללא תשלום את כל העזרה

המתקנים והמכשירים כפי שנחוץ וכפי שאפשר לדרוש באורח סביר לשם 
  .ביצועם היעיל של הניסויים
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יודיע על כך , ים בסעיף זהשוכנע המהנדס שציוד כלשהו עמד בניסויים המוזכר  )5(  

  .בכתב לקבלן
  

שאותו ציוד או , בחינתו וניסויו של כל הציוד, אחרי בדיקתו, החליט המהנדס  )6(  
יהא הוא רשאי לפסול אותו , חלק ממנו פגום או אינו עומד בדרישות החוזה

במנותו באותה , ציוד או חלק ממנו וימסור לקבלן הודעה על כך תוך זמן סביר
  .הסיבות אשר גרמו לפסילת הציוד כאמורהודעה את 

  
יחולו גם על ) ניסוי הציוד עם השלמתו( 2.82בסעיף ) 5(הוראות סעיף קטן   )7(  

  .הבחינה והניסוי המבוצעים לפי סעיף זה, הבדיקה
 

 י המזמין"פגמים לפני קבלת הציוד ע  2.81
  

י "ע אם יחליט המהנדס ביחס לכל חלק או קטע של העבודות שטרם נתקבל  )1(  
י הקבלן או כל "שעבודה שנעשתה או ציוד שסופק ע, בכל עת שהיא, המזמין

משנה שלו פגום או אינו -משנה שלו או חומר שישמש לקבלן או לקבלן-קבלן
או שאותו חלק או קטע של העבודות פגום או אינו , מתאים לדרישות החוזה

שבונו את רשאי המהנדס להורות לקבלן לתקן על ח, ממלא את דרישות החוזה
, פגמים ייכללו את כל המקרים המנויים לעיל(כל הפגמים שהצביע עליהם 

והקבלן יהיה , ולעניין זה יהא מספיק אם המהנדס יצביע על פגם באופן כללי
  ).חייב לחפש ולמצוא את עצם הפגם

  
, אם המהנדס הודיע לקבלן בכתב בהקדם האפשרי על ההחלטה האמורה  )2(  

, והקבלן לא תיקן את הפגמים, ת הקבלן במידת הצורךוהעמיד את הציוד לרשו
לנקוט על חשבון , בתנאי שיעשה זאת ללא דיחוי בלתי סביר, רשאי המזמין

. אשר ייראו לו סבירים בנסיבות הקיימות, את האמצעים לתיקון המצב, הקבלן
כל ציוד שיספק המזמין במקום ציוד פגום יתאים לדרישות החוזה ויושג 

הקבלן יהיה רשאי לקחת . ם ובמידת האפשר בתנאי תחרותבמחירים סבירי
שום . אשר המזמין החליף אותו על חשבון הקבלן, ולהשאיר לעצמו כל ציוד

  .דבר האמור בסעיף זה לא ישפיע על כל תביעה של המזמין
  

  ניסוי הציוד עם השלמתו  2.82
  

יוד מוכן בו יהיה צ, ימים מראש על התאריך 21הקבלן יודיע למהנדס בכתב   )1(  
ימים  10אם לא הוסכם אחרת יתקיימו הניסויים תוך . לניסויים עם השלמתו

  .ביום או בימים שעליו או עליהם יודיע המהנדס לקבלן בכתב, מאותו תאריך
    
ולא נכח בזמן או , לא קבע המהנדס מועד לניסויים לאחר שנתבקש לעשות כן  )2(  

יהיה הקבלן רשאי לפעול  במקום שנקבעו כדין לביצוע הניסויים האמורים
  .בהעדר המהנדס ואותם הניסויים ייחשבו כניסויים שבוצעו בנוכחות המהנדס

  
חל עיכוב יתר בניסויים יהיה הוא רשאי להורות לקבלן , לדעת המהנדס, אם  )3(  

, ימים מקבלת ההודעה האמורה 10בהודעה בכתב לבצע אותם ניסויים תוך 
ימים תוך עשרת הימים האמורים כפי והקבלן יבצע אותם ניסויים באחד ה

ל "לא ביצע הקבלן את הניסויים הנ. שיקבע אותו הקבלן ויודיע על כך למהנדס
כל . יהיה המהנדס רשאי לבצע את הניסויים בעצמו, תוך פרק הזמן הנקוב לעיל

, יהיו על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן, הניסויים שיבצעם המהנדס כאמור
ובמידה וכן יהיו אותם , לן שלא חל עיכוב יתר בניסוייםאלא אם כן הוכיח הקב

  .ניסויים על אחריות המזמין ועל חשבונו
  

  .הקבלן ישא בהוצאות ביצוע הניסויים ויביאן בחשבון בהצעתו  )4(  
  

אם דרש , יחזרו על ניסוי אותו חלק, לא עמד חלק כלשהו של העבודות בניסויים  )5(  
, ן סביר ובאותם תנאים כבניסוי הראשוןתוך פרק זמ, זאת המהנדס או הקבלן

כל ההוצאות הסבירות שנגרמו למזמין בגין הניסויים ינוכו משכר החוזה 
  .החוזרים
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  קבלת העבודות  2.83
  

למעט דברים קטנים שאינם (מיד עם השלמת העבודות בהתאם לחוזה   )1(  
לן ולמעט התחייבויות הקב, משפיעים על השימוש בעבודות למטרה לה הן נועדו

להלן (יוציא המהנדס תעודה , ולאחר שעמדו בניסויים הסופיים, )2.84לפי סעיף 
עברו , ל"אשר בה יאשר את התאריך בו הושלמו העבודות כנ, ")תעודת קבלה"

את הניסויים האמורים והמזמין ייחשב כמי שקיבל את העבודות בתאריך של 
שור לכך ואולם לא יהיה בהוצאת תעודת קבלה משום אי, אותו אישור

  .שהעבודות הושלמו מכל הבחינות
  

, לסעיף זה על כל קטע) 1(יחול סעיף קטן , חולקו העבודות לשני קטעים או יותר  )2(  
אם לפי הסכם בין המזמין לקבלן נתקבל חלק . כשם שהוא חל על העבודות כולן

לפני קבלת שאר ) שאינו מהווה קטע או מספר קטעים(כלשהו מהעבודות 
  .א המהנדס תעודת קבלה לאותו חלקהעבודות יוצי

  
אם בגלל מחדל מצד הקבלן לא הוצאה תעודת קבלה לכל חלקי העבודות תוך   )3(  

או אם לא נקבע , חודש ימים מהתאריך שנקבע בחוזה להשלמת העבודות
יהיה המזמין חופשי להשתמש בעבודות או , תאריך כזה תוך תקופת זמן סבירה

, אם וכל עוד העבודות או חלק מהן, דת קבלהבכל חלק מהן שלגביו הוצאה תעו
וזאת בתנאי , ראויים לשימוש במידה סבירה, אשר משתמשים בו כאמור

שתינתן לקבלן הזדמנות סבירה לנקוט בצעדים הדרושים כדי לאפשר הוצאת 
לא יחולו על כל חלק מהעבודות כל  2.28 -ו 2.27הוראות סעיפים . תעודת קבלה

  .אמור בסעיף קטן זהכ, עוד משתמש בו המזמין
    
או של קבלן אחר , אם בגלל כל מעשה או מחדל של המזמין או של המהנדס  )4(  

יימנע מן הקבלן לבצע את הניסויים הנזכרים בסעיף , י המזמין"המועסק ע
ייחשב המזמין , ולא הוכח בינתיים שהעבודות בעיקרן אינן לפי החוזה, 2.82

יהיה , תעודת קבלה בהתאם עם זאת כמי שקיבל את העבודות והמהנדס יוציא
, 2.84) 1(על הקבלן לבצע את הניסויים האמורים תוך התקופה הנזכרת בסעיף 
ימים  14כאשר ידרוש זאת המהנדס וכפי שידרוש  בהודעה בכתב שתינתן 

של ) 5(וסעיף קטן  2.82של סעיף ) 04 -ו) 03, )02ויחולו סעיפים קטנים , מראש
פת אשר תיגרם לקבלן בגין ביצוע הניסויים לפי סעיף כל הוצאה נוס. 2.80סעיף 

והדרישות לגבי הוצאות שיש להשיגן באותם , קטן זה תוסף לשכר החוזה
תוך התחשבות סבירה בשימוש שהמזמין עשה בעבודות לפני , ניסויים יופחתו

  .ביצוע אותם הניסויים
 

  פגמים אחרי קבלת העבודות  2.84
  

אשר , כל פגם או נזק בחלק כלשהו של העבודותש, הקבלן יהיה אחראי לכך  )1(  
יתוקן מיידית לפי הפירוט , חודשים אחרי קבלת אותו חלק 12יופיע תוך 

  :כדלקמן
  

, למעט תכנון אשר הכין(בטיב המלאכה או בתכנון , ליקוי בחומרים  .א    
ואשר הקבלן דחה את האחריות עליו , סיפק או פרט אותו המזמין

  ;)ות המזמין בנדוןבכתב מיידית מקבלת הורא
  

  .ל"החודשים הנ 12כל מעשה או מחדל מצד הקבלן תוך תקופת   .ב    
  

תוך דיון בטיב , יודיע על כך המהנדס לקבלן בכתב, הופיע פגם או נזק כאמור  )2(  
יחולו הוראות , החליף או חידש הקבלן כל חלק של העבודות. הנזק או הפגם

דש מיום אותה החלפה או אותו חו 12סעיף זה על אותו חלק עד תום תקופת 
  .חידוש

  
לסעיף זה תוארך בתקופת ) 2( -ו) 1(החודשים הנזכרת בסעיף קטן  12תקופת   )3(  

אפשר היה להשתמש בעבודות או אותו חלק -זמן השווה לאותו זמן אשר בו אי
  .אשר בו הופיע פגם שעליו חל סעיף זה בגין אותו פגם, מהן
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יהיה המזמין רשאי לעשות , ל תוך פרק זמן סביר"לא תוקן הפגם או הנזק הנ  )4(  
  .את העבודה הדרושה על חשבון הקבלן ועל אחריותו של הקבלן

  
אם טיבם של ההחלפות או החידושים הוא כזה העלול להשפיע על יעילות   )5(  

רשאי יהיה המזמין לדרוש מהקבלן בכתב שיבצע את , העבודות או כל חלק מהן
ניסויים עם ( 2.82זה יבוצעו הניסויים כנאמר בסעיף ובמקרה , ניסויים בציודה

  ).השלמת העבודות
  

ההחלפות והחידושים אשר , ההתאמות, תנאים אלה יחולו על כל הבדיקות  )6(  
  .וכן על כל הניסויים הנחוצים בקשר לכך, הקבלן יבצעם לפי סעיף זה

  
המשתמעים חובתו של הקבלן לפי סעיף זה תבוא במקום כל תנאי או אחריות   )7(  

או  2.83מכל חוק אשר לתיאור של חלק כלשהו מהעבודות שנתקבל לפי סעיף 
ומלבד אשר נאמר , לה הוא נועד ביחס להתאמתו של כל חלק כזה למטרה

אחראי , סוכן או עובד שלו, משנה-בסעיף זה לא יהיה הקבלן ולא יהיה כל קבלן
או , גם בכל חלק כזהבקשר לנזק או פ, לפי חוזה או בנזיקין או בכל אופן אחר

לצורך . נזק או הפסד אשר ניתן לייחסם לפגם או לנזק האמורים, לכל פגיעה
, המשנה שלו- הרי הקבלן קשור בחוזה מטעמו ומטעם קבלני, סעיף קטן זה

שום דבר האמור בסעיף זה לא יגרע מאחריותו . עובדיו וסוכניו והניסיון שלהם
ביחס לכל חלק של העבודות שטרם של תנאי החוזה  2.28ף של הקבלן לפי סעי

  .י המזמין"נתקבל ע
  

תהיה לקבלן זכות הגישה , 2.75עד להוצאת התעודה על ביצוע החוזה לפי סעיף   )8(  
בין אם בעצמו ובין , על חשבונו ועל אחריותו הוא, בכל שעות העבודה הסבירות

לכל חלקי , כח מוסמך אשר שמו נמסר קודם לכן למהנדס בכתב-י בא"אם ע
חות על פעולתן לצורך בדיקת אותם "עבודות לשם בדיקת עלותן ולכל הדוה
  .חות והעתקת פרטים מתוכם"דו

  
רשאי יהיה הקבלן לערוך על חשבונו ועל אחריותו , בכפיפות להסכמת המהנדס    

  .הוא כל ניסוי אשר ימצא אותו כרצוי
  

  שינויים  2.85
  

יחולו בהתאמה גם על " םשינויי"' בפרק ח 2.66עד  2.59הוראות סעיפים   )1(  
  .לעיל 2.79העבודות כהגדרתן בסעיף 

  
עליו להודיע על כך לקבלן בכתב , אם החליט המהנדס על שינוי כלשהו בעבודות  )2(  

  .כדי לאפשר לו לעשות את הסידורים המתאימים, בעוד מועד
  

ששינוי כזה ימנע ממנו קיום התחייבות כלשהי , אם הקבלן יהיה סבור  )3(  
והמהנדס יחליט מיד , יודיע על כך למהנדס בכתב, ויותיו לפי החוזהמהתחייב

אם המהנדס יחזור ויאשר את הוראתו . אם יש לבצע את אותו השינוי ואם לאו
כל עוד . מהנדס יראה זאת כמוצדקשהתשונה אותה התחייבות במידה , בכתב

  .תיחשב כאילו לא ניתנה, לא חזר ואישר המהנדס את הוראתו בכתב
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  ת ישראלמדינ
  משרד התשתיות הלאומיות

  ה מ י נ ה ל    ל פ י ת ו ח    ת ש ת י ו ת    ב י ו ב
  
  

  ח ו ז ה   ל ב י צ ו ע   ע ב ו ד ו ת   ב י ו ב/  מ ס מ כי   מ כ ר ז  
  
  
  

  כ  ל  ל  י   –   ' כ ר ך    א
  
  

  מפרט כללי לעבודות   –  ) 3(חלק    
  
  

  מוקדמות   –   300פרק 
  

  בודות עפרע   –   301פרק 
  

  עבודות בטון   –   302פרק 
  

  צינורות בטון   –   303פרק 
  

  צינורות פלדה   –   304פרק 
  

  קשיח. סי.וי.צינורות פי   –   305פרק 
  

  HDPEצינורות   –   306פרק 
  

 G.R.P. ש.מ.צינורות צ  –   307פרק 
  

  עבודות מסגרות   –   308פרק 
  

  ציפוי לאיטום שטחים ביריעות גמישות   –   309פרק 
  

  צילום במעגל סגור של פנים צינורות   –   310פרק 
  

  עבודות צביעה   –   311פרק 
  

  הספקת ציוד מכני והתקנתו   –   312פרק 
  

  שיטות מכרז להקמת מכוני טיהור שפכים  –    313פרק 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

56

  

  3ח ל ק      –'   כ ר ך   א
  

  תוכן   העניינים
  
  

  עמוד              מוקדמות – 300פרק 
  

  62          כי החוזהמסמ      300.1
  62          תכולת המפרט      300.2

  המפרט הכללי והמפרט המיוחד    300.2.1  
  המפרט הכללי לעבודות בנין    300.2.2  

  63            תוכניות      300.3
  63      מפרטים סטנדרטיים ותקנים      300.4
  63        בעלות על מסמכים      300.5
  63          תוכניות בדיעבד       300.6
  64           תחום העבודות      300.7
  64            חומרים      300.8

  כללי    300.8.1  
  י הקבלן "הספקת חומרים ע    300.8.2  
        חומרים שהספקתם על המזמין    300.8.3  
            הובלת חומרים    300.8.4  

  66          ציוד הקבלן      300.9
  66          אמצעי זהירות      300.10
  66        הגנה נגד פגעי טבע      300.11
  67          הספקת מים      300.12
  67          הספקת חשמל      300.13
  67  ח התקדמות"תוכניות עבודה ודו, לוח זמנים      300.14

  לוח זמנים ותוכניות העבודה  300.14.1  
          ח התקדמות עבודה"דו  300.14.2  
  התמורה  300.14.3  

  68     מבנים לנוחיות המהנדס והמפקח      300.15
  68          קבלנים אחרים      300.16

  עם קבלנים אחריםתיאום   300.16.1  
          קבלני משנה מתמנים  300.16.2  
  קבלת ציוד ושמירתו  300.16.3  

  69          חציית מתקנים      300.17
  כללי  300.17.1  
  חציית כבישים ומדרכות  300.17.2  
    'טלפון וכד, כבלי חשמל, חציית קווי צינורות  300.17.3  
  התשלום לחציית מתקנים  300.17.4  

  71    ותאי בקרה קיימים עבודה בביבים      300.18
  71          עבודת לילה      300.19
  72          שלבי ביצוע      300.20
  72            גדרות      300.21
  72          מדידה וסימון      300.22

  נקודות קבע   300.22.1  
  מדידה וסימון של תוואים ומבנים  300.22.2  
        מדידות לצרכי חישוב כמויות  300.22.3  
  אחריות הקבלן  300.22.4  
  התמורה לעבודות מדידה וסימון  300.22.5  

  74        אופני מדידה ותשלום      300.23
  
  

  עבודות עפר – 301פרק 
  

  75            כללי      301.1
  הגדרות וסיווג החומר    301.1.1  



 

  

57

  

  ניקוי השטח    301.1.2  
  חישוף    301.1.3  
          דרך לאורך התוואי    301.1.4  
  בותבמצב יבש וללא רטי" פרויקט"שמירה על     301.1.5  
          שימוש בחומרי נפץ    301.1.6  
          טיפול בחומר חפור    301.1.7  
  סילוק חומר מיוחד    301.1.8  
  עבודות עפר בשטחים עירוניים    301.1.9  

  79      חפירת תעלות להנחת צינורות      301.2
  כללי    301.2.1  
          חפירה באדמה רגילה    301.2.2  
  חציבה בסלע    301.2.3  
  ומות מוגבליםחפירה במק    301.2.4  
  ריפוד תחתית התעלה    301.2.5  
  שבירת כבישים ופירוק מדרכות    301.2.6  
        קידוחים אופקיים לצינורות מגן    301.2.7  

  81          חפירה למבנים      301.3
  82      חפירה לתעלות פתוחות ולאגנים      301.4
  82      )אתרי שאילה(חפירה במחפרות       301.5
  83          מילויי עפר      301.6

  סיווג המילויים    301.6.1  
          חומרים למילוי מהודק    301.6.2  
          הציוד להידוק העפר    301.6.3  
      בדיקת הצפיפות של מילוי מהודק     301.6.4  
  נטילת מדגמים ממילוי מהודק    301.6.5  
            הכנת תשתית    301.6.6  
  ביצוע המילוי המהודק    301.6.7  
          מילוי מהודק בסוללות    301.6.8  
        מידת הצפיפות של מילוי מהודק    301.6.9  

  87        כיסוי קווי צינורות      301.7
  כללי    301.7.1  
  תנאים מיוחדים לכיסוי כל הקווים    301.7.2  

  87        מילוי חוזר למבני      301.8
  87      מדידה ותשלום לעבודות עפר      301.9

  כללי    301.9.1  
  חפירת תעלות לצינורות    301.9.2  
       עבודות נוספות בתעלות לצינורות    301.9.3  
  חפירה למבנים    301.9.4  
        חפירה לתעלות פתוחות ולאגנים    301.9.5  
  )אתרי שאילה(חפירה במחפרות     301.9.6  
  הידוק המילוי בתעלות לצינורות ומסביב למבנים    301.9.7  
  מצע מהודק    301.9.8  
  מילוי מהודק בסוללות    301.9.9  
            ילמילוי רג  301.9.10  
  עבודות בנוכחות מי תהום  301.9.11  

  
  

  עבודות בטון – 302פרק 
  

  91            כללי      302.1
  91          סוג הבטון      302.2
  91          הכנות ליציקה      302.3
  91          רשימת הבטון      302.4
  92          תבניות לקירות      302.5
  92        דמי בדיקת מדגמים      302.6
  92          מגרעות וחורים      302.7
  93  קרקעיים בביטומן חם-ציפוי שטחי בטון תת      302.8
  93          שוחות בקרה      302.9
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  94          תפרים בבטון      302.10
  כללי  302.10.1  
  תפרי התפשטות  302.10.2  
            תפרי עבודה  302.10.3  

  96          מדידה ותשלום      302.11
  כללי  302.11.1  
  עטיפות ומצעים לצינורות  302.11.2  
  חות בקרהשו  302.11.3  
          אלמנטים מבטון טרום  302.11.4  
  קרקעיים בביטומן-ציפוי שטחי בטון תת  302.11.5  
  תפרים בבטון  302.11.6  

  
  

  צינורות בטון – 303פרק 
  

  98          טיב הצינורות      303.1
  98        הספקת צינורות מבטון      303.2
  98        הובלה וטיפול בצינורות      303.3
  98          הנחת צינורות      303.4
  99          חיבורי צינורות      303.5

  חיבורי מצמדת    303.5.1  
  תקע-חיבורי שקע    303.5.2  
        י אטם"חיבורים ע    303.5.3  

  100          מילוי חוזר      303.6
  100      בדיקות הקווים לאטימות      303.7

  בדיקה הידרוסטטית לדליפה החוצה    303.7.1  
        בדיקת אטימות לדליפה פנימה    303.7.2  

  100          תושבות בטון      303.8
  101      מדידה ותשלום לצינורות הבטון      303.9

  
  

  צינורות פלדה – 304פרק 
  

  102            כללי      304.1
  102        הנחת צינורות וריתוכם      304.2
  102        בדיקות לחץ ואטימות      304.3
  102      מדידה ותשלום לצינורות פלדה      304.4

  הנחת צינורות    304.4.1  
        השחלת צינורות בצינורות מגן    304.4.2  

  103 הגלויים לעין, צביעת אביזרים וצנרת שפכים וקולחים      304.5
  
  

  קשיח. סי.ו.צינורות פי – 305פרק 
  

  104            כללי      305.1
  104  טיב צינורות עשויים פוליוויניל כלורי קשיח      305.2
  104        הובלה פריקה ואחסון      305.3
  104          ההנחה והתקנ      305.4
  104          חיבור צינורות      305.5
  105      מילוי החפירה וכיסוי צינורות      305.6
  105        .סי.וי.עיגון צינורות פי      305.7
  105      בדיקות שונות ובדיקות לחץ      305.8
  105     .סי.ו.מדידה ותשלום לצינורות פי      305.9
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  )HDPE )lyEthyleneHigh Density Poהתקנת צנרת    -   306פרק 
  

    106            כללי      306.1
  106  ספק הצינורות וקבלן המשנה לבצוע העבודה      306.2
  HDPE   106תנאים לבצוע עבודות התקנת צנרת       306.3
  107        תכונות הצינורות      306.4
  108    פריקה ואחסנה באתר העבודה, הובלה      306.5
  108      תוכנית פריסת הצינורות וזיהויים      306.6
  108          מלוי, חפירה      306.7
  109        בטיחות באתר העבודה      306.8
  109          הנחת הצינורות      306.9

  109          שיטות הריתוך      306.10
              כללי  306.10.1  
          Butt Fusionריתוך פנים   306.10.2  
        Fusion Electroריתוך חשמלי   306.10.3  

  112          בקרת איכות      306.11
  112        ביקורת לפני התקנה      306.12
  113        ביקורת בזמן התקנה      306.13
  113          אמינות הריתוך      306.14
  113      ריתוכי פנים –ביקורת חזותית       306.15
  114      ריתוך פנים –בדיקות הרס       306.16
  114      ריתוך חשמלי –בדיקות חזותיות       306.17
  114      בדיקת לחץ לאחר התקנה      306.18
  115          כשל ותיקון      306.19
  115        אישור התקנת הצינורות      306.20
  115  נורות לצורכי תשלוםימדידת עומק קווי הצ      306.21
  115      נורותיתחולת המחירים לקווי הצ      306.22
  116          שסתומי אויר      306.23
  H.D.P.E        116חיבור לצנרת       306.24
  116          עמודי סימון      306.25
  116      רשת סימון לזיהוי קווים טמונים      306.26

  
 G.R.P. ש.מ.צינורות צ   -   730פרק 

  
    G.R.P(  117(ש "הספקה והתקנה של צינורות צמ      307

  117        אופני מדידה ותשלום      307.1
  

  עבודות מסגרות – 830פרק 
  

  118            כללי      308.1
  118          החומרים      308.2
  118          טיב המלאכה      308.3
  118        הכנת חלקי המסגרות      308.4
  118          חיבורי ריתוך      308.5
  119          חיבורי לולבים      308.6
  119            שיבוב      308.7
  120      עיבוד והתאמת חלקים מכניים      308.8
  120            הרכבה      308.9

  120    "פרויקט"קביעת עבודות מסגרות ב      308.10
  121            צביעה      308.11
  121      מדידה ותשלום לעבודות מסגרות      308.12

  
  

  ביריעות גמישות, לשם לאיטום, ציפוי שטחים – 930פרק 
  

  122            כללי      309.1
  122          חומרי ציפוי      309.2
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  סוג היריעות    309.2.1  
  תפרים שנעשים בבית החרושת    309.2.2  
      תעודות ואישורים לטיב החומרים    309.2.3  

  123          אריזת היריעות      309.3
  123    י הקבלן"הוראות היצרן והכנת תוכניות ע      309.4
  123          הכנת תשתית      309.5
  124          ביצוע הציפוי      309.6

        הנחת היריעות    309.6.1  
            תפרי שדה    309.6.2  

  124            בדיקות      309.7
  בדיקת היריעות בבית החרושת    309.7.1  
            בדיקות שדה    309.7.2  
  דליפה מותרת    309.7.3  

  125            ניקוי      309.8
  125          אחריות הקבלן      309.9

  
  

  צילום במעגל סגור של פנים הצינורות – 103פרק 
  

  126            כללי      310.1
  126          ביצוע העבודה      310.2

  שטיפה    310.2.1  
  עיתוי העבודה    310.2.2  
          מהלך ביצוע    310.2.3  
  תיעוד    310.2.4  

  127          יקון מפגעיםת      310.3
  127          הצגת ממצאים      310.4

  קלטת וידאו    310.4.1  
  ח צילום"דו    310.4.2  

  127          אחריות הקבלן      310.5
  
  

  עבודות צביעה – 131פרק 
  

  128            כללי      311.1
  נוהל לצביעת אביזרים וצנרת שפכים וקולחים      311.2

  128          הגלויים לעין      
  
  

  ציוד מכני והתקנתו הספקת – 231פרק 
  

  129            כללי      312.1
  הגדרות    312.1.1  
  תחולת המפרט    312.1.2  
  תיאור הציוד    312.1.3  
  פרטי ההצעה    312.1.4  
  חלופות ושינויים    312.1.5  
              תוכניות    312.1.6  
        הוראות תפעול, הדרכת עובדים    312.1.7  
      וע העבודההספקת שירותים וכלים לאחר גמר ביצ    312.1.8  

  132          הספקת הציוד      312.2
  כללי    312.2.1  
          טיב החומרים והייצור    312.2.2  
              גימור    312.2.3  
  משלוח, סימון, אריזה    312.2.4  

  135      הוראות כלליות –התקנת ציוד       312.3
  הובלה ושינוע של ציוד מכני    312.3.1  
            כלי הרמה ושינוע    312.3.2  
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  אחסנת הציוד    312.3.3  
  מיקום הציוד    312.3.4  
  עיגון ביסודות    312.3.5  
            ניקוי החלקים    312.3.6  
  חיבורי הצנרת    312.3.7  
  הפעלת ניסיון    312.3.8  
  השלמת צבע הציוד ותיקונו    312.3.9  

  137      התקנת צמדות אופקיות מוכנות      312.4
  כללי    312.4.1  
  העמדת הצמדה על היסוד    312.4.2  
          איזון גל המשאבה    312.4.3  
  הכוונת המצמד    312.4.4  
          בדיקת יישור המצמד    312.4.5  

  138      הרכבת הצמדה האופקית באתר      312.5
              כללי    312.5.1  
  איזון המשאבה    312.5.2  
  התקנת המנוע    312.5.3  
  יישור המצמד    312.5.4  
  י ברגים"חיזוק המנוע ע    312.5.5  

  grouting(          139( דיוס      312.6
  ההכנה    312.6.1  
  דייס צמנט רגיל    312.6.2  
            דיס עם אגרגט    312.6.3  
  גמר הדיוס    312.6.4  

  140        בקרה סופית של היישור      312.7
  השיטה והביצוע    312.7.1  
            מועדי הביצוע    312.7.2  
  כיוון הסיבוב    312.7.3  
  בדיקה אחרי הפעלת ניסיון    312.7.4  

  141          משאבות אנכיות      312.8
  כללי    312.8.1  
  פיקוח ואישור המהנדס    312.8.2  
          התקנת המשאבה    312.8.3  

  142          הפעלה ואחריות      312.9
    כללי    312.9.1  
  הפעלה ניסיונית    312.9.2  
          י פינים"קביעה ע    312.9.3  
  אחריות הקבלן    312.9.4  

  143      התקנת יחידות ציוד שונות      312.10
  התקנת דיזל גנרטור  312.10.1  
            מרסקים  312.10.2  
  מאווררים  312.10.3  

  143          מדידה ותשלום      312.11
  המדידה  312.11.1  
  הספקת הציוד  312.11.2  
  התקנת הציוד  312.11.3  

 
  

  514      שיטות מכרז להקמת מכון טיהור שפכים – 331פרק 



 

  

62

  

  
  מפרט כללי    -     3חלק   

  
  

  מוקדמות   -   300פרק 
  
  

  מסמכי החוזה  300.1
    
  : הכוללים, של מסמכי החוזה 3מפרט זה הוא חלק   

  
  'כרך א  
    
  מידע והוראות למשתתפים במכרז   - 1חלק   
  ידי הקבלן-על" הפרויקט"תנאי החוזה לביצוע  - 2חלק   
  המפרט הכללי   - 3חלק   

  
  'כרך ב  

  
  המפרט המיוחד - 4חלק   
  ויותהכמ) י(כתב - 5חלק   
  טפסי המכרז והחוזה - 6חלק   
  מכני - פירוט הציוד האלקטרוני - 7חלק   
  או יהוו חלק ממסמכי המכרז/המהווים ו, כל המסמכים הנוספים - 8חלק   

  
  'כרך ג  

  
  התוכניות – 9חלק   

  
   תכולת המפרט  300.2

  
  המפרט הכללי והמפרט המיוחד  300.2.1

  
מכני   - סה האזרחית והציוד האלקטרוניהמפרט הכללי הזה יחול על כל עבודות ההנד  

  .המבוצעות במסגרת המינהל לפיתוח תשתיות ביוב
ואשר יבוא , 4נוסף למפרט הכללי יכיל כל חוזה את המפרט המיוחד הנתון בנפרד בחלק   

, כל דרישה. בכל מקרה ומקרה, לפי הצורך, או כשינוי למפרט הכללי /כהשלמה ו
תהיה , או השונה ממנו, האמור במפרט הכללי המופיעה במפרט המיוחד והנוגדת את

  . מחייבת
  

  , במסמך ממסמכי החוזה, ללא הגדרה נוספת, "מפרט"בו מופיעה המילה , בכל מקום  
  .הכוונה למפרט הכללי והמפרט המיוחד גם יחד  

  
  המפרט הכללי לעבודות בניין  300.2.2

  
והתנאים שבפרקים הדרישות , חלק מן העבודות שבחוזה זה יבוצעו לפי התיאורים  

משרדית -י הועדה הבין"שהוצא ע, "המפרט הכללי לעבודות בניין"המתאימים של 
המפרט : "להלן(משרד העבודה ומשרד השיכון , המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון

המוזכרים , "המפרט לעבודות בניין"שאותם חלקים של , ובזה נקבע, ")לעבודות בניין
אף שאינם מצורפים בפועל למסמכי , ווים חלק מהחוזהמה, )הכללי או המיוחד(במפרט 

  .    החוזה
  

הרי על הקבלן , משרדי מתעדכנים מעת לעת- מאחר והפרקים השונים של המפרט הבין  
  .להתייחס בכל מקרה להוצאה האחרונה של הפרקים המתאימים

  
המפרט "להוסיף או לשנות את , המפרט הכללי והמפרט המיוחד באים להשלים  

  .באותם חלקים שצויינו במפורש בפרקים להלן" ת בנייןלעבודו



 

  

63

  

יש לבצעה אך , "מפרט לעבודות בנין"שהעבודה תיעשה בהתאם ל, אם לא צויין במפורש  
  .ורק לפי התיאורים שבמפרט זה

  
לבין "  המפרט לעבודות בניין"התאמה בין הוראות  -או אי, סתירה, בכל מקרה של שוני  

התוכניות , יהיה כוחם של מפרט  זה, או בכתב הכמויותהתוכניות , האמור במפרט זה
  ".המפרט לעבודות בניין"על כוחו של  פיםהכמויות עדי) י(וכתב

  
יש לקרוא , "הממשלה"או " המשרד", "מפרט לעבודות בניין"בכל מקום בו כתוב ב  

  ."המזמין"או , "המנהל"
  

יש לפרש את , "נייןמפרט לעבודות ב"באותם פרקים שבהם ניתנו הוראות להתייחס ל  
" מפרט לעבודות בניין"המפרט המיוחד וה, כמתייחסת למפרט הכללי" מפרט"המילה 
  .גם יחד

  
  תוכניות  300.3

  
ולכל תוכניות , כל העבודות יבוצעו בהתאם לתוכניות המצורפות למסמכי המכרז  

  .י המהנדס מזמן לזמן תוך התקדמות העבודה"שיומצאו לקבלן ע  , נוספות
  

ימציא המהנדס לקבלן בעוד מועד באופן שיוכל  לבצע ) אם יהיו(נוספות אלה  תוכניות  
  . את העבודות המתוארות בהן כסדרן ולעשות את כל ההכנות עבורן

  
ומה הזמן הדרוש , אם ההכנות תלויות בהמצאת התוכניות, המהנדס יקבע בכל מקרה  

  . להכנות אלו
  

  מפרטים סטנדרטיים ותקנים  300.4
  

וכן תקנים , מפרטי אספקה בהוצאת מכון התקנים הישראלי, )י"ת(לים תקנים ישרא  
יהיו , בין אם צורפו לחוזה ובין אם לאו, הנזכרים בחוזה, ל"מקומיים או מחו, אחרים 

וזאת בתנאי שבמקרה של סטייה או , בעלי תוקף כאילו צורפו לחוזה בניסוחם המלא
יהיה  , וראה כלשהי בחוזההתאמה בנוסח המפרט הסטנדרטי או התקן לעומת ה-אי

  .י חוזה זה"ל או התקן כאילו תוקן ע"נוסח החוזה מכריע ויחשיבו את המפרט הנ
  

אם יוכיח לשביעות , הקבלן יוכל להציע תקנים אחרים במקום אלה המוזכרים במפרט  
שהעבודה המבוצעת או החומרים המסופקים לפי תקנים אלה הם , רצונו של המהנדס

טובים יותר מאלה המבוצעים או מסופקים לפי התקנים הנתונים  ערך או-לפחות שווי
  .במפרט זה

בעל תקן ל ואשר אינו "הסמכות הבלעדית לאשר תקנים שווי ערך לציוד המובא מחו  
  ".המזמין"בכפוף להסכמת  ישראלי הינה בידי המתכנן

  
  בעלות על מסמכים  300.5

  
יישארו , ע העבודות לפי חוזה זהאשר יסופקו לקבלן למטרת ביצו, המסמכים והתוכניות  

כתנאי מוקדם למתן תעודת סיום , רכוש המזמין והקבלן יחזירם לו בסיום העבודות
  .2בחלק " תנאי החוזה לביצוע הפרויקט"של  2.54כמפורט בסעיף , החוזה

  
  תוכניות בדיעבד  300.6

  
ידו  תוך - שהוכנו על, )As Made(יספק הקבלן תוכניות עדות " הפרויקט"לאחר השלמת   

ומידע נוסף , כפי שבוצע למעשה" הפרויקט"המראות את , כדי עבודה ולאחר השלמתה
עומק כיסוי , תוואי הקווים: כגון, בעתיד" הפרויקט"שיידרש להפעלה והחזקה של 

. 'מידות ומקום של מבנים וכד, סוגוכן , סוג האדמה, מידות צינורות וכבלים, הצינורות
  . ל טעונים בדיקה ואישור של המפקח"וכניות הנכל הפרטים שיסמן הקבלן בת

  
יספק המהנדס לקבלן לפי דרישתו תוכניות שיסופקו על , לשם הכנת תוכניות בדיעבד  

ועליהם יסמן , או גרסה מאוחרת יותר 2002בגרסה  AutoCadגבי דיסקטים בתוכנת 
  .ל"הקבלן את הנתונים כנ
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הן תנאי מוקדם למתן תעודת , מהנדסהכנת תוכניות בדיעבד ומסירתן בצורה מסודרת ל  

  . 2בחלק " תנאי החוזה לביצוע הפרויקט"של  2.54סיום החוזה כמפורט בסעיף 
  

עבור הכנת תוכניות בדיעבד לא ישולם בנפרד ותמורתן תהיה כלולה במחירי היחידות   
  .הכמויות) י(של העבודות השונות הנקובים בכתב

  
על ידי מודד מוסמך מטעם הקבלן וישאו את יבוצעו  (As Made)כל תוכניות העדות   

חותמת המודד ומספר רישיון המודד ויבדקו על ידי המפקח והמתכנן , חותמת המשרד
  .וישאו את חתימתו

  
  תחום העבודות  300.7

  
בה מותר , וכן יקבע את רוחב רצועת הקרקע, המפקח יקבע את תחום העבודה בכל אתר
יסמן המפקח , כמו כן. ינורות וחפירת תעלותיהיה לקבלן להשתמש לצורך הנחת קווי צ

  .'לאכסן פועליו וכד, להקים את מחסניו, בו רשאי הקבלן לרכז את ציודו, את השטח
  

והוא לא יורשה לחרוג , ל ייקבעו בהתאם לצרכיו של הקבלן"השטחים והרצועות  הנ  
של  אם לדעתו. בפעולותיו ובהקמת מבניו מכל סוג שהוא מחוץ לתחום שנקבע עבורו

יהיה , ל או פעולות אחרות כלשהן"הקבלן יידרש לו שטח נוסף לביצוע הפעולות הנ
  .הקבלן חייב להשיג את השטח הנדרש על חשבונו הוא

  
דמי נזיקין וקנסות במקרה של , הקבלן ישא בכל ההוצאות וישלם את כל הפיצויים  

  .גרימת נזק לרכוש זר מחוץ לתחום כפי שנקבע לעיל
  

  חומרים  300.8
  

  כללי  300.8.1
  

חומרי , מגופים, צינורות ואביזרים, מוצרים, חומרי בניין: פירושו, "חומרים"המונח   
הנדרש לביצוע  , אלקטרודות וכל חומר אחר, חומרי בידוד, צבעים, אטמים: עזר כגון

של ' כל האמור להלן בסעיף זה הינו תוספת והשלמה לפרק ה. ולהשלמתו" הפרויקט"
  ).2חלק " (ע הפרויקטתנאי החוזה לביצו"

  
המפרט "להוסיף או לשנות את , המפרט הכללי והמפרט המיוחד באים להשלים  

, אם לא צויין במפורש. באותם חלקים שצויינו במפורש בפרקים להלן" לעבודות בניין
יש לבצעה אך ורק לפי התיאורים , "מפרט לעבודות בניין"שהעבודה תיעשה בהתאם ל

  .שבמפרט זה
  

לבין " המפרט לעבודות בניין"סתירה או אי התאמה בין הוראות , של שוניבכל מקרה   
התוכניות , יהיה כוחם של מפרט זה, הכמויות) י(בתוכניות או בכתב, האמור במפרט זה

  ".המפרט לעבודות בניין"הכמויות עדיף על כוחו של ) י(וכתב
  

יש לקרוא " ההממשל"או " המשרד", "מפרט לעבודות בניין"בו כתוב ב, בכל מקום  
  . "המזמין"או , "מנהל"

  
יש לפרש את " מפרט לעבודות בניין"שבהם ניתנו הוראות להתייחס ל, באותם פרקים  

" מפרט לעבודות בניין"המפרט המיוחד וה, כמתייחסת למפרט הכללי" מפרט"המילה 
  .גם יחד

  
  י הקבלן"הספקת חומרים ע  300.8.2

  
  :על הספקת חומרים יחולו הכללים הבאים  

  
  כ ל ל י  . א  
י "פרט לאלה שעליהם נאמר בפירוש שיסופקו ע, הקבלן יספק את כל החומרים    

  .שעל הקבלן לספקם ובין אם לא נאמר כך, בין אם נאמר לגביהם, המזמין
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מהם הוא , או הספקים/הקבלן יגיש לאישור המהנדס את שמות היצרנים ו    
ישתמש רק בחומרים הקבלן . מתכוון להשיג את החומרים לביצוע עבודות

ואולם אישור מקור החומרים , י המהנדס ונמצאו כשרים לתפקידם"שנבדקו ע
י המפקח לא פוטר את הקבלן מאחריותו לטיב "י המהנדס או ע"או טיבם ע/ו

  .ידו -החומרים ולעבודה המבוצעת על
ממעבדה מוסמכת , על חשבון הקבלן, המהנדס רשאי לדרוש בדיקה ואישור    

, על כל פריט או יחידת חומר שהקבלן עומד לספק). מהנדסלפי קביעת ה(
לא יובא החומר לאתר העבודות עד המצאת תוצאות , כאמור. נדרשת בדיקה

יופסק השימוש , היה החומר באתר העבודות ונדרשה בדיקה כאמור. הבדיקה
, נדרשה בדיקה כאמור. בחומר זה או לא יוחל בו עד להמצאת תוצאות הבדיקה

ואם , או מספקו, רשאי להמציא תעודה מקורית מיצרן החומריהיה הקבלן 
  . הנתונים בתעודה יענו על דרישות המהנדס יתבטל הצורך בבדיקה

, אחסונם, הובלתם, הספקתם, בדיקתם, כל ההוצאות לרכישת החומרים    
  .    הכמויות) י(יהיו כלולות במחירי היחידות הנקובים בכתב' טיפול בהם וכדה

  
  ומריםהשגת הח  . ב  
כי , עצם הגשת הצעת הקבלן לביצוע העבודות יש בה משום התחייבות מצידו    

או שהוא יכול להשיגם , כל החומרים שהקבלן חייב לספקם נמצאים ברשותו
  .ולהביאם לאתר העבודות במועד המתאים

  
  תחליפים  .ג  
שם , בהם הוגדר החומר שבאספקת הקבלן לפי ציון קטלוגי, בכל המקרים    

, תחליפים מתאימים, תכנןיהיה הקבלן רשאי להציע לאישור המ, ב"כיוהיצרן ו
שהתחליף הוא אומנם בעל , יאשר תחליפים כאלה אם שוכנע בעליל מתכנןוה

ידי הקבלן  -לא הוצע על. איכות שווה לזו של המוצר הנדרש או טובה ממנו
 יהיה על הקבלן לספק את המוצר, או לא ניתן אישור לתחליף שהוצע, תחליף

  .שנדרש מלכתחילה
, כאשר התחליף שאושר וסופק הינו יקר מהחומר המקורי שנדרש, בשום מקרה    

  .לא יהיה הקבלן  זכאי לכל תוספת מחיר
 המתכנן הינו המוסמך היחידי לאשר או לדחות כל תחליף המוצע על ידי הקבלן    

  ".המזמין"בכפוף לאישור 
  

  חומרים שהספקתם על המזמין  300.8.3
  

יימסרו לידי הקבלן במקום שיצויין , )אם יהיו כאלה(י המזמין "שיסופקו עחומרים   
בו הוא , ימים מראש על המועד 7הקבלן יודיע למזמין לפחות ). 4חלק (במפרט המיוחד 

, גם אם החומרים יסופקו לקבלן בראש האתר. מעוניין לקבל לרשותו חומרים אלה
  .חובה על הקבלן לבדקם לפני העמסתם על כלי רכב

ויוכל להודיע למהנדס על חומר , י המזמין"הקבלן יבדוק את החומרים המסופקים ע  
, אולם אחרי שקיבל לרשותו את החומרים, פגום או חומר שאינו מתאים לדעתו לשימוש

ואם יתגלה  , הוא יהיה האחראי היחידי לטיבם ולשמירתם במצב תקין וראוי לשימוש
לאחר שהקבלן קיבל . לפי הוראות המפקח, וחייב הקבלן לתקנו על חשבונ, איזה פגם

, אחסנתם, פריקתם, הובלתם, הוא ידאג להעמסתם, את החומרים מידי המזמין
  .השמירה  עליהם והטיפול בהם בכל תקופת העבודה

  
הקבלן ישא בכל האחריות אם ישתמש בחומרים אשר אינם מתאימים לדרישות מפרט 

ע למהנדס כאמור וקיבל הוראה אלא אם הודי, "פרויקט"זה או אם יתקינם ב
נפסלו חומרים שסופקו . מהמהנדס בכתב להשתמש באותם חומרים או להתקינם

. יספק המזמין לקבלן חומרים אחרים במקום הפסולים, ידי המזמין-לקבלן על
יוחזרו , י המזמין"עקב פסילת חומרים שסופקו ע, אם נגרמו, ההוצאות שנגרמו לקבלן

  .וזה ועל פי קביעת המהנדסלקבלן בכפיפות לתנאי הח
ידי המזמין אך ורק לביצוע העבודות הכלולות - שסופקו לו על, הקבלן ישתמש בחומרים  

  .שעבורן קיבל את החומרים, בחוזה
אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת , הקבלן לא יחליף חומרים שסופקו לו  

  .המהנדס
  

לפי , ם שבוצעה בפועל נטועם גמר ביצוע העבודה או במהלכה תימדד כמות החומרי  
לעומת כמות החומרים שמשך הקבלן , שיטת המדידה המוגדרת במפרט הכללי
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 3.0-יחשב קטע צינור הקטן מיפחת כ(כולל פחת , וכל כמות עודפת שנמשכה, מהמפעלים
במידה ולא יחזיר הקבלן את העודפים למחסן . העודפים יוחזרו למחסן המזמין -) א"מ

לא ימציא שבמידה . אישור המזמין על מסירת הצנרת לרשותו ימציא הקבלן, המזמין
יופחת ערכם של החומרים העודפים מהחשבון הסופי של , ל"הקבלן את האישור הנ

יחס מדדי תשומות  פ"עמעודכן למועד הניכוי , הקבלן לפי ערך החומרים ביום הרכישה
ח הקבלן ועלותו "עהפחת הינו , במילים אחרות. הבניה הידועים ביום הרכישה והניכוי

  .במחירי היחידה עבור העבודה
  

הקבלן יהיה חייב למיין את החומרים שנמסרו לו במקום מסירתם ולכוונם למקומות   
  .העיבוד וההתקנה לפי הצורך

  
  הובלת חומרים  300.8.4

  
הן להובלת חומרים מהספקת המזמין והן , כל ההובלות הדרושות לביצוע העבודות  

ותמורתן , י הקבלן"ייעשו ע) ת החזרת חומרים למחסן המזמיןלרבו(מהספקת הקבלן 
  .הכמויות) י(תיחשב ככלולה במחירים לעבודות השונות הנקובים בכתב

  
  .ב"וכיו, ההעברות, הפריקות, מובנה לרבות ההעמסות -הובלה   

  
  

  ציוד הקבלן  300.9
  

השתמש רק ויורשה ל" הפרויקט"הקבלן יספק את כל הציוד והכלים הדרושים לביצוע   
הקבלן . אשר לפי דעתו של המפקח יתאימו לביצוע יעיל של העבודות, בציוד ובמכונות

ל "ירחיק כל מכונה או חלק ציוד אשר לפי קביעת המפקח לא ימלאו את הדרישה הנ
הקבלן לא יהיה רשאי לקבל כל . אשר ישביע את רצון המפקח, ויחליפם בציוד אחר

ת או הפסדים הקשורים בהרחקת ציוד והחלפתו לפי פיצוי או תשלום נוסף עבור הוצאו
  .אף אם הציוד שהחלפתו תידרש קיבל קודם לכן את אישור המפקח, המפורט בסעיף זה

  
רשימה מלאה של כל הציוד אשר בדעתו , 6המיועד לכך בחלק , הקבלן יפרט בטופס  

ובים התפוקה ופרטים חש, הכמות, בציינו את הטיפוס, להשתמש בו בביצוע העבודות
  .משותאחרים על יחידות הציוד השונות ועל חלקי העבודה שבהם יש

  
  אמצעי זהירות  300.10

  
או בסביבתו בעת , הקבלן ינקוט כל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר  

התקנות וההוראות המתייחסים , ויקפיד על קיום כל החוקים" הפרויקט"ביצוע 
אורות ושלטי אזהרה , גדרות זמניות, הוא מעקותהקבלן יתקין על חשבונו . לבטיחות

, כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, כדרוש
מיד עם סיום העבודה בכל חלק של . או חומרים ומכשולים אחרים באתר, ערימות עפר

ולסלק , ליישר את ערימות העפר, האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות
  ".הפרויקט"מכשולים העלולים להישאר באתר כתוצאה מביצוע 

  
והמזמין , הקבלן יהיה האחראי היחידי לכל נזק שייגרם לרכוש זר או לחיי אדם ובהמה  

שומר המזמין לעצמו , לעומת זאת. לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו
וויכוח בין התובע או התובעים זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא ל

לוקי יל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או ח"את הסכומים הנ. לבין הקבלן
דין של בית המשפט או בוררות על פי מסמך - או לפי פסק, הדעות בהסכמת שני הצדדים

  .סמכא-בר
  

  הגנה נגד פגעי טבע  300.11
  

במשך תקופת הביצוע " הפרויקט"הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על   
 - י מי"עד למסירתו לידי המזמין מנזק אשר יכול להיגרם ע, "הפרויקט"ואחרי השלמת 

כל נזק . או תופעות אחרות, שמש, רוח, מפולות אדמה, מי תהום, שיטפונות, גשמים
יתוקן , נקט באמצעי הגנה ובין אם לא עשה כך, לפי דעתו, בין אם הקבלן, י כך"שנגרם ע

  .לשביעות רצונו הגמורה של המפקח, י הקבלן בלי דיחוי ועל חשבונו"ע
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  .  בלוח הזמנים במושג ימים הכוונה לימי לוח  
  

  הספקת מים  300. 12
    
. ולשימוש עובדיו" הפרויקט"הקבלן יספק על חשבונו את כל המים הדרושים לביצוע   

הספקת מים יורשה הקבלן להתחבר לנקודות מוצא מקווי , במידה וניתן הדבר
הקבלן יעשה על . וכל זאת באישור המפקח, וזאת בתנאי שיתקין שעוני מדידה, עירוניים

: כגון, חשבונו הוא את כל הסידורים הדרושים להעברת המים למקום השימוש בהם
את כל . 'מכוניות וכד, מיכלים רזרביים, מיכלים, הנחת צינורות, הפעלת משאבות

ובהובלתם למקום השימוש בהם לפי האמור  ההוצאות הקשורות בהספקת המים
  .  הכמויות) י(יכלול הקבלן במחירי היחידות הנקובים הכתב, מעלה

  
  הספקת חשמל  300.13

  
 -י הפעלת דיזל"הקבלן יספק על חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע העבודות ע  

ויעשה את כל , גנראטורים או התחברות לקווי חשמל הנמצאים בסמוך לאתר
  .כל זאת באישור המפקח', קבלת אישורים מחברת חשמל וכד: כגון, םהסידורי

  
יכללו במחירי היחידות הנקובים , כל ההוצאות הקשורות בהספקת חשמל כנאמר לעיל  

  .הכמויות) י(בכתב
  

  ח התקדמות"תוכנית עבודה ודו, לוח זמנים  300.14
  

  לוח זמנים ותוכנית העבודה 300.14.1
  

, 4חלק  -עבודות בהתאם לחוזה זה יצויין במפרט המיוחד הזמן הקצוב לביצוע כל ה  
אשר על הקבלן להכין ולהגיש לאישור המהנדס על פי , לוח הזמנים. או במוסף חוזה/ו

אשר , מבוסס על תקופת הזמן במושגי ימי לוח בלבד היהי, של תנאי החוזה 2.16סעיף 
המוצע צריך להיות לוח הזמנים . הוקצבה עבור כל סוגי העבודות ושלביהן שבחוזה

וילווה בהסברים הנחוצים ובתוכנית המפורטת של , מסודר בצורת דיאגרמה של גאנט
, מספר הפועלים, רשימות כליו וציודו המכני, הכוללת מיקום מבני הקבלן, ארגון עבודה

שיועסקו בעבודות הכלולות , קבלני משנה וציודם, עובדי הניהול והפיקוח, בעלי המקצוע
  .בחוזה

  
 10ויחזירם לקבלן תוך , הנדס יבדוק את לוח הזמנים ותוכנית הארגון המוצעיםהמ  

הקבלן יכניס את כל ). אם יידרשו(ימים מיום קבלתם עם הערות ודרישות לשינויים 
ההצעה . ימים מיום קבלת ההערות 5-התיקונים והשינויים הנדרשים לא יאוחר מ

  .עדי לביצוע העבודותי המהנדס ותשמש בסיס יחיד ובל"המתוקנת תאושר ע
  

להקדים ביצועם , אם ידרוש זאת המהנדס, במסגרת לוח הזמנים הכללי יהיה על הקבלן
או לבצע עבודות בעת ובעונה אחת בכמה , של קטעי עבודה כגון אלה החוצים כבישים

  .מקומות
  

תיאור דרכי הביצוע , הקבלן יתחיל בעבודות לאחר אישור המהנדס לתוכנית הארגון  
אלא אם המהנדס ירשה להתחיל לפני כן בעבודות הכנה , זמנים המוצעיםולוח ה

שייגרמו לקבלן בגלל איחור בהגשת הצעותיו , כל העיכובים והפסדי הזמן. מסויימות
  .   יהיו על חשבון הקבלן בלבד, לתוכנית הארגון וללוח הזמנים המוצעים

  
  ח התקדמות עבודה"דו 300.14.2

  
ישלים הקבלן את , "הפרויקט"ובמשך כל תקופת ביצוע , החל מתחילת עבודות ההכנה  

חות "הקבלן יכין בנוסף לזה דו. לוחות הזמנים ויעדכנם בהתאם להתקדמות העבודה
 300.14.1וכן דיאגרמות השוואה ללוח הזמנים המתואר בסעיף , שבועיים וחודשיים

ם ויוחלפו למהנדס ולמזמין בשני עותקי, הלוחות והדיאגרמות יימסרו למפקח. לעיל
  .בקביעות לאחר עדכון
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  התמורה 300.14.3
  

והתמורה עבורן כלולה , כל הפעולות המפורטות בסעיף זה הינן על חשבון הקבלן  
  .הכמויות) י(במחירים לעבודות השונות בכתב

  
  

  מבנים לנוחיות המהנדס והמפקח  300.15
  

רד יהיה לא שטח המש. הקבלן יקים באתר העבודה משרד שדה לשימוש של המפקח  
מתלה , ארבעה כסאות, והוא יכלול שולחן כתיבה עם מגירות ומנעול, ר"מ 10-פחות מ

הקבלן יהיה . ארון פלדה מצויד במנעול ומפתח וכל שאר פריטי הביצוע, לתוכניות
יומי ולתאורתו בחשמל או במנורות גז או -ולניקיונו היום" פרויקט"אחראי לשמירת ה

וכן השמירה עליו , ל וציודו"ות בהקמת המשרד הנכל ההוצאות הקשור". לוקס"
ולא , יהיו על חשבון הקבלן ויראו אותם ככלולים במחירי היחידה השונים, ואחזקתו

ועליו לפרקו ולסלקו מאתר , יישאר רכוש הקבלן " הפרויקט. "ישולם עבורם בנפרד
  .העבודה עם השלמתה באישורו של המפקח ועל חשבון הקבלן

  
ל ישמש גם את המהנדס והמפקח "הציוד הנ, לפון ופקס לשימוש האתרהקבלן יתקין ט  

  .ללא תשלום
  

  קבלנים אחרים  300.16
  

  תיאום עם קבלנים אחרים 300.16.1
  

כי יתכן ואפשרי , חייב הקבלן להביא בחשבון, 300.16.2בכפיפות לנאמר בסעיף קטן   
לפי חוזים (אחרות  ייעשו באותה תקופה שבה יבוצעו עבודות, שהעבודות לפי חוזה זה

סלילת , התקנת מערכת אספקת מים: כגון, או בקרבתו" הפרויקט"באתר ) אחרים
או התקנת ציוד , ב"טלפון וכיו, הקמת מבנים או התקנת קווי חשמל, כבישים ומדרכות

  .מכני במתקני שאיבה או טיהור שפכים באתר
  

, יהיו עשויות להפריע להןבמידה ועבודות אחרות אלה ישתלבו בעבודות לפי חוזה זה או   
כדי לאפשר , יתאם המפקח בין העבודות השונות ויקבע את סדר העדיפויות ביניהן

השלמת כל העבודות במינימום של הפרעות ובאופן היעיל והחסכוני ביותר עבור 
לשם כך יהיה המפקח רשאי לחייב את הקבלן לשנות את סדרי עבודתו ולשנות . המזמין

אפילו אם הדבר יגרום לשינויים בלוח , שלבי העבודות השונות את מועדי הביצוע של
  .י המהנדס"הזמנים המוסכם והמאושר ע

    
את כל ההפרעות והעיכובים , יראו את הקבלן כאילו הביא בחשבון בעת קביעת מחיריו  

ולא יהיה זכאי לכל תוספת או , העלולים לבוא כתוצאה מתיאום הפעולות לפי סעיף זה
אולם אם ידרוש המפקח שינוי בלוח הזמנים כתוצאה מתיאום פעולות , פיצויים בשל כך
להארכת תקופת הביצוע ביחס , לדעת המפקח, ושינוי זה יגרום, באתר העבודות

  .יהיה הקבלן רשאי לדרוש הארכה מתאימה של זמן הביצוע, לתקופה שנקבעה בחוזה
  

  קבלני משנה מתמנים 300.16.2
  

יצא מכרז להספקת הציוד , או סמוך לאותה עת, האם בעת הוצאת המכרז לחוזה ז  
או השתתף אך לא זכה , והקבלן לא השתתף בו, "פרויקט"המכני והחשמלי והתקנתו ב

כי אז יהא המזמין " פרויקט"והמזמין עשה חוזה עם קבלן אחר להתקנת הציוד ב, בו
ו לפי אותו את כל זכויותיו וחובותי, י הודעה בכתב"ע, להסב לקבלן) אך לא חייב(רשאי 

אם , והקבלן יהיה חייב לקבל הסבה זו, ")חוזה הציוד"להלן (חוזה עם הקבלן האחר 
יהיה בעל אותן , אשר החוזה עמו הוסב לקבלן, כל קבלן אחר. ידרוש זאת המזמין ממנו

  . הזכויות וההתחייבויות כלפי הקבלן כזכויותיו וחובותיו כלפי המזמין לפי חוזה הציוד
  

עצמו את מלוא האחריות לניהול החוזים המוסבים אליו ולתיאום  הקבלן יקבל על  
יפעל מטעם המזמין בכל הנובע מחוזה , ובכלל, עבודתו עם זו של קבלן המשנה המתמנה

אך כל אלה מבלי שייגרע מסמכותם של המהנדס והמפקח בכל הנוגע לפיקוח על , הציוד
  .העבודה וניהולה לפי תנאי חוזה הציוד
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) של תנאי החוזה 2.69לפי סעיף (ות ייקבעו סכומים של מחיר הקרן הכמוי) י(בכתב
הקבלן ישלם . לכיסוי עלותם של חומרים ועבודה שקבלן המשנה המתמנה יעשה ויספק

והמזמין יחזיר , לכל קבלן משנה מתמנה את הסכומים המגיעים לו לפי חוזה הציוד
ורה לשירותיו במלאו כתמ, לקבלן סכומים אלה בתוספת האחוז שהקבלן נקב בהצעתו

  .של תנאי החוזה 2.69ף כל אלה כפוף להוראות סעי, את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה
  

או חלקם (יופחתו אותם מחירי הקרן והאחוז האמורים , אם לא יוסב חוזה הציוד  
של ' והפחתה כזאת לא תיחשב כשינוי לפי פרק ח, משכר החוזה) לפי המקרה, היחסי

  . תשמש עילה לתביעות כספיות כלשהן מצד הקבלן ולא, תנאי החוזה
  

  קבלת ציוד ושמירתו 300.16.3
  

אמורה להיות מבוצעת בידי " בפרויקט"או החשמלי /כאשר התקנת הציוד המכני ו  
, לקבל את הציוד למשמרת, אם ידרוש זאת ממנו המזמין, יהיה הקבלן חייב, אחרים

ולהיות אחראי לו עד אשר , לאתר כפי שיגיעו, כולו בבת אחת או במספר משלוחים
המפקח יודיע לקבלן בעוד מועד על ". פרויקט"יימסר לקבלן הציוד לשם התקנתו ב

  . או התאריכים בהם יגיע הציוד לאתר, התאריך
  

ואילו על הקבלן יהיה לספק את כל , המזמין יקציב באתר שטח מספיק לאחסנת הציוד  
הקבלן . הדרושים לפריקת הציוד והחסנתוכלי הרמה וכלי רכב , עגורנים, כח העבודה

וכן יבטח נגד גניבה ונגד , ידאג לכיסוי נאות של הציוד כהגנה נגד השפעת מזג האוויר
  .אובדן ונזק במזיד או בשגגה במסגרת סידורי ביטוח בחוזה

  
או (כנדרש לפי חוזה ) הספקים(י הספק "הקבלן יהיה חייב לוודא שהציוד בוטח כראוי ע  

שהציוד או כל חלק ממנו בוטח בסכום קטן מדי או לזמן , גילה הקבלן. קהההספ) חוזי
והלה ינקוט באמצעים הדרושים כדי שהציוד יהיה , יודיע על כך מיד למהנדס, קצר מדי

לא בדק הקבלן . הגמור" פרויקט"י המזמין ב"מבוטח ביטוח מספיק עד אשר יתקבל ע
יהיה הוא , ח או ביטוח בלתי מספיקאת מצב הביטוח ולא הודיע למהנדס על חוסר ביטו

אחראי לכל אובדן או נזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין בגין היעדר ביטוח או 
עשוי הקבלן להידרש לקבל על עצמו את , במקרה של יותר מספק אחד לציוד. חסרונו

כאשר , האחריות לתיאום שירותי הספקים וניהולם לגבי פיקוח על הקמת הציוד
  .וא חלק משירותי הספקהפיקוח ה

  
  
  

  חציית מתקנים  300.17
  

  כללי 300.17.1
  

לפני התחלת העבודות יהיה על הקבלן לברר ברשויות המוסמכות או במוסדות הנוגעים   
כבלי חשמל וטלפון וכל מתקן תת קרקעי אחר , בדבר את מיקומם של קווי צינורות

  .הנמצא בתחום עבודותיו
  

לא יפגע באף , בודות החפירה או כל עבודה אחרת שיבצעשבזמן ע, הקבלן חייב להבטיח  
ציבורי או , קרקעי או גלוי-תת, ל או בכל רכוש אחר"אחד מהקווים או המתקנים הנ

  .לא יגרום להם נזק ולא יפגום בפעולתם השוטפת והתקינה, פרטי
, יהיה על הקבלן להודיע מיד לבעלים, ידו- אחד או יותר מאלו ייפגעו עלשבמידה   

ולגשת מיד לתיקון הנזק לפי , אים ולכל הגורמים הקשורים במתקן שנפגעלאחר
  .הוראותיהם ועל חשבונו הוא

  
ידאג הקבלן ', צינורות וכד, טלפון, כבלי חשמל, מדרכות, במקרה של חציית כבישים  

  .לאישור מפורש מן הרשות המוסמכת לאופן ביצוע החצייה ולמועדו
  

  חציית כבישים ומדרכות 300.17.2
  

  אופן החצייה ודרכים עוקפות  .א  
פירוק כבישים או מדרכות יעשה באורך וברוחב המינימליים הדרושים לחפירה     

במידת האפשר . באופן שיבטיח את שלמות החלקים הנותרים של הריצוף
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ויבצע את החצייה בשני , ישאיר הקבלן חצי מרוחב הכביש חופשי לתנועה
יתקין דרך עוקפת לפי דרישת מחלקת , אם דבר זה לא ניתן. שלבים או יותר

הדרך תבוצע לפי . הכבישים של הרשות המוסמכת ומבנים ארעיים כפי שידרשו
אופן ביצועה וחיבורה עם הדרך , הוראות המהנדס באשר לצורת הדרך

  .אולם בכל מקרה תאפשר דרך זו תנועה למכונות ומכוניות, הקיימת
יעמיד , שינוי בכיוון התנועההקבלן יתקין שלטי אזהרה ושלטים המסמנים     

יתקין מחזירי אור , שוטרים אשר מתפקידם יהיה לכוון את התנועה/אנשים
וידאג לכך שיאירו ויסמנו את ההטיה משקיעת השמש ועד לזריחתה , ופנסים

  .הכבישים של הרשות המוסמכת' צ או מח"בהתאם לדרישות מע
חיזוקים במבני , יההמפקח יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע תיקונים בהטי    

אשר ייראו , התקנת שלטים נוספים וביצוע שיפורים בסידורים הכלליים, עזר
אולם גם אם המפקח לא . והקבלן יבצעם בהתאם וללא דיחוי, לו כהכרחיים
יישאר הקבלן האחראי היחיד עבור הביצוע , ל מאיזו סיבה שהיא"ידרוש את הנ

החזקתם במצב תקין , סעיף זההנכון של כל העבודות והמתקנים המפורטים ב
הכל , והסרתם לאחר גמר השימוש בהם, י המפקח"משך כל זמן אשר ייקבע ע
  .לשביעות רצונו של המפקח

ייעשה הדבר על " הסדרי תנועה"במקרים בהם יידרש הקבלן לערוך תוכנית     
  .ל"חשבונו כולל השגת כל האישורים הנדרשים לביצוע התוכנית הנ

  .נו על חשבון הקבלןכל הנאמר לעיל הי    
  

  סגירת רחובות  .ב  
אם לשם ביצוע העבודות יהיה הכרח לסגור רחובות לרוחבם או לסגור     

תוך מיטב , ייעשה הדבר ברשיון משטרת התנועה ולפי תנאיה, הצטלבויות
  .הסידורים לצמצום ההפרעות לתנועת כלי רכב והולכי רגל למינימום ההכרחי

פרט לפרק , פרטי תהיינה חופשיות לתנועה בכל עת דרכי גישה לרכוש ציבורי או    
אולם גם אז על הקבלן לתאם את העבודה , הזמן שבו נעשית העבודה מתחתן

  .עם הבעלים של הרכוש הסמוך לשטח העבודות
  

  שמירה על חופש התנועה  .ג  
יש לאחסן את החומר , חוץ מאשר במקרה של רשיון מיוחד לעשות אחרת    

ולנהל את העבודה באופן שישאיר מקום חופשי לתנועת , הנחפר וחומרי בניין
  .הולכי רגל על המדרכות ולתנועת כלי רכב בכבישים

כניסות לבתים , מפעלים, חנויות, תיבות דואר, הגישה להידרנטים של מים    
  .חופשית בכל עתב תישאר "וכיו

  
  תיקוני כבישים ומדרכות  .ד  
כות ויחזירם למצבם הקודם בגמר העבודה יתקן הקבלן את הכבישים והמדר    

בהתאם למפרטי העבודה ולדרישות של מחלקת הכבישים של הרשות 
הקבלן יהיה אחראי בתוך תקופת הבדק לטיב התיקונים שיעשה . המוסמכת

לריצופים שישקעו או יתקלקלו בגלל הידוק בלתי מספיק של המילוי או מכל 
  . גרועיםבעבודה או בחומרים , לדעת המפקח, שמקורה, סיבה אחרת

  
  'טלפון וכד, כבלי חשמל, חציית קווי צינורות 300.17.3

  
יהיה על ', תעלות קיימות וכד, כבלי טלפון, כבלי חשמל, במקרה של חציית קווי צינורות  

הם שבמידה , הקבלן לתאם עם הרשויות המוסמכות את דרכי העברת המתקנים
אף ', צינורות וכד, ון וחשמלעמודי טלפ, העברת כבלים: מפריעים למהלך העבודות כגון

  .חזרתם למצבם הקודם לאחר גמר העבודההו, מחוץ לתחום העבודות
  

  התשלום לחציית מתקנים 300.17.4
  

כבלי חשמל , מדרכות, עבור כל ההוצאות הקשורות בסידורי החצייה של כבישים  
ים מבני עזר ומתקנ, חומרים, עבודה: המפורטים לעיל כגון', צינורות וכד, וטלפון

החזרת השטח למצבו המקורי וכל שאר ההוצאות , סידור דרכים עוקפות, והסרתם
והקבלן יכלול , לא ישולם בנפרד, הכרוכות בביצוע העבודות המפורטות בסעיף זה

אלא אם , הכמויות) י(הוצאות אלה במחירי היחידות לעבודות השונות הנקובים בכתב
עבורה ישולם , מדויק של העבודה עם תיאור, הכמויות) י(ניתן סעיף מפורש בכתב

  .בנפרד
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חובת הזהירות  -בהם מצוי או זורם ביוב , עבודה בביבים בתאי בקרה קיימים  300.18

  המיוחדת
  

על הקבלן , או התחברות בביבים או תאי בקרה קיימים/תיקון ו, במקרה של עבודה  
ולנקוט  ,לבדוק תחילה את הביבים או התאים הללו מחשש להימצאות גזים רעילים

לפיכך יש , מובהר בזאת כי כל עבודה בביוב הינה מסוכנת מאוד. הזהירות בכל אמצעי
  :לנקוט באמצעי הבטיחות וההגנה כדלקמן

  
נוכחות המפקח בזמן ובמקום היא חובה ואסור לקבלן לפעול בשום מקרה ללא   .א  

  .נוכחות זו
  

ומכשיר גישוש גזים בעזרת שעון תקני , יש לוודא, לפני שנכנסים לתא הבקרה  .ב  
שאין בתא גזים מסוכנים , ובעזרת הגשש, עם אפשרות לבדיקה עצמית, תקני

אין , אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן. ויש בו כמות מספקת של חמצן
להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים 

, ן בכמות מספקתרק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצ. מכניים
  . תותר הכניסה לתא הבקרה

  
לפי , שעות לפחות 24מכסי תאי הבקרה יוסרו לשם אוורור הקו לתקופה של   .ג  

  :הכללים הבאים
מכסה התא שבו עומדים לעבוד והמכסים  - לעבודה בתא בקרה קיים   -    

  .כלומר סך הכל שלושה מכסים, בשני צידיו
  .י צידי נקודת החיבורמכסים משנ - לחיבור אל ביב קיים   -    

  
, אלא אם לפחות אדם אחד יישאר בחוץ, איש לא יורשה להיכנס לתא בקרה  .ד  

  .מוכן להגיש עזרה במקרה של צורך
  

הנכנס לתא הבקרה יחבוש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות   .ה  
אשר את קצהו , הוא גם ישא חגור בטחון ואליו קשור חבל. בלתי מחליקות

  .חופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לתאה
  

  .יחבוש מסכת גז מתאימה', מ 2.50הנכנס לתא בקרה אשר עומקו עולה על   .ו  
  

יופעלו מאווררים מכניים לפני כניסת ' מ 4.00בתאי בקרה שעומקם עולה על   .ז  
  .האנשים ובכל משך העבודה בתוך התא או בקו

  
ב יודרכו "בורות רקב וכיו, י בקרההעובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לתא  

  .מסכת גז וציוד אחר, ל ויאומנו בשימוש בחגור בטחון"לגבי אמצעי הבטחון הנ
  

יהיה , כמו מכוני טיהור ותחנות שאיבה לשפכים, בשעת עבודה במתקני ביוב קיימים  
  .בהם אפשרית נוכחות גזים רעילים או נפיצים, הקבלן חייב לוודא אם אין אזורי סכנה

  
אין בהוראות סעיף זה בשום אופן כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לבטיחותם   

  .של עובדיו או של כל אדם אחר העלול להיפגע או להיפצע כתוצאה מעבודתו של הקבלן
  

הקבלן יכלול את הוצאות הבדיקה והשימוש באמצעי זהירות הנדרשים בהתאם לסעיף   
  .    הכמויות) י(קובים בכתבבמחירי היחידה לעבודות השונות הנ, זה

  
  עבודת לילה  300.19

  
או לפי דרישת , או בשל טובת הציבור, אם התנאים יחייבו זאת מבחינת ביצוע העבודות  

יהיה על הקבלן לבצע , או לפי דרישת המפקח, או לפי דרישת המשטרה, מחלקת התנועה
  .חלק מהעבודות השונות גם בשעות הלילה

  
תשולם תוספת לפי מספר העובדים , י המפקח בכתב"דרשו עעבור עבודות בלילה שנ  

עובדים , תוספת אחידה למנהלי עבודה(ללא סיווג בין סוגי העובדים , והשעות שעבדו
  .הלפי הרישומים ביומן העבוד, )ב"מקצועיים פועלים פשוטים וכיו
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ו פרט לתוספת עבור מספר העובדים שעבד, לא תשולם כל תוספת בעבור עבודה בלילה  

שעות לילה שימדדו לפי סעיף זה מוגדרות כעבודות שנעשו . למעשה כפול שעות עבודה
 29עד : דהיינו, שעות העבודה יעוגלו לשעות שלמות.  06.00ועד השעה  20.00החל משעה 

התוספת לשעת עבודה בלילה לעובד . דקות ויותר יעוגלו לשעה 30, דקות לא יחושבו
  .הכמויות) י(תהיה כנקוב בסעיף המתאים בכתב

  
  .המחיר יכלול כל ההוצאות הנוספות הכרוכות בעבודת לילה  

  
  . שבהם הקבלן החליט לעבוד בלילה לפי שיקוליו, האמור לעיל אינו מתייחס למקרים  

  
  שלבי הביצוע  300.20

  
: כגון, יהיה הקבלן חייב להקדים ביצועם של קטעי עבודה, אם ידרוש זאת המהנדס  

  .ו לבצע עבודות בעת ובעונה אחת בכמה מקומותא', חציית כבישים וכד
  

לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור הקדמת ביצוע של קטעי עבודה או עבודה בבת אחת   
  .לפי דרישת המהנדס, בקטעים השונים או שינוי בסדרי עבודה לעומת לוח הזמנים

  
  גדרות  300.21

  
ידי פירוק והרכבה או  -לאם ע, כל העבודות כוללות את הטיפול בגדרות באתר העבודות  

יחזיר הקבלן את הגדרות " הפרויקט"עם השלמת . תמיכות בגדרות בכל צורה אחרת
כל ההוצאות הכרוכות בביצוע סעיף זה כלולות במחירי היחידה . שהופרו למצב המקורי

  .הכמויות) י(השונים בכתב
  

  מדידה וסימון  300.22
  

  נקודות קבע 300.22.1
  

, בל הקבלן מהמפקח מספר נקודות קבע ונקודות סימוןלפני תחילת העבודה יק  
נקודות אלו יהיו . הקבועות בשטח העבודות בצורת יתדות מבוטנות או תקועות באדמה

, כמו כן. ויהוו בסיס לסימון התוואי והרומים של התעלות והמבנים, מסומנות בתוכניות
  .יהוו מבנים קיימים בשטח נקודות מוצא לסימון התוואים

  
התחלת העבודה חייב הקבלן לבקר ולבדוק את נקודות הקבע והסימון שניתנו לו  לפני  

והמפקח יוציא , התאמה שנתגלתה- ולהביא לתשומת לבו כל סטייה או אי, י המפקח"ע
ל יאשר הקבלן בכתב "לאחר הבדיקה והתיקונים כנ. הוראות מתאימות לתיקון הסימון

ת לא יתקבלו כל טענות או ערעורים ולאחר זא, את קבלתן של נקודות הקבע והסימון
 - וכל שגיאה הנובעת מאי, בקשר לאי התאמתן של נקודות אלו מאיזו סיבה שהיא

  .   התאמה כזאת תיחשב כשגיאתו של הקבלן בלבד
  

הקבלן יהיה אחראי לשלמות נקודות הקבע והסימון כל תקופת העבודה ועד קבלת   
, ל"או מספר נקודות מהנקודות הנ ובמקרה שיחסרו נקודה, י המהנדס"ע" הפרויקט"

על , לחדשן ולהציבן בצורתן המקורית, חייב הקבלן לסמנן, או במקרה של פגיעה בהן
  .  חשבונו

  
  .י מודד מוסמך"כל המדידות של הקבלן תבוצענה ע  

  
  מדידה וסימון של תוואים ומבנים 300.22.2

  
וכן צירי ופינות ', גש וכדנקודות מפ, מפנים, הקבלן יסמן את צירי הביצוע של עקומות  

  .לפי דרישת המפקח, המבנים
  

. ימדוד הקבלן ויסמן קווים מקבילים לצירי התוואים שישמשו כקווי הבטחה, כמו כן  
מטרתם של קווים אלה לאפשר ביקורת על נכונות העבודות ואפשרות שיחזור או חידוש 

הבטחה מהציר ייקבע מרחק קו ה. קווים ונקודות אשר נהרסו תוך כדי ביצוע העבודות
  . י המפקח"ע
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 7.5/5/2.5 - אשר מידותיהן לא יהיו קטנות מ, נקודות הסימון יהיו מיתדות ברזל או עץ  

  .מ"ס 50- מ ויוכנסו לקרקע לעומק של כ"ס
  

נקודות ההבטחה יסומנו על . כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה  
  .י הקבלן"תוכניות או תנוחות ע

  
" הפרויקט"בלן לשמור על כל נקודות הסימון הנמצאות בקו ההבטחה עד מסירת על הק  

, יתקנה הקבלן מיד על חשבונו, מקרה שנקודה כלשהי ניזוקה. י המהנדס"וקבלתו ע
  .לשביעות רצון המפקח

  
האחראי בחתימתו לטיב , כל עבודות המדידה והסימון ייעשו באמצעות מודד מוסמך  

  .ן השרטוטילדיוקן ולתיאור, המדידות
  

הרומים והחתכים המסומנים בתוכניות אמורים לתאר את המצב הטופוגרפי , הקווים  
ואם , אולם על הקבלן לבדוק את השרטוטים, הקיים בשטח לפני התחלת העבודות

יתוקנו התוכניות , התאמה בין התיאור בתוכניות ובין המצב למעשה בשדה- תמצא אי
  .כפי שיסוכם בין הקבלן והמפקח

  
. י הקבלן"מפקח יבדוק מדי פעם את הצירים והרומים ואת העבודות המבוצעות עה  

וכן כוח עבודה לפי דרישת , הקבלן יעמיד לרשות המפקח מכשירי מדידה וכלים אחרים
  .המפקח כדי לעזור לו בבדיקה

  
כדי לאפשר למפקח לבצע את , יידחו עבודות החפירה לזמן סביר, אם יהיה צורך בכך  

  .הבדיקות
  

כל פיצוי לא ישולם לקבלן עבור עזרה למפקח בביצוע הבדיקות או עבור אובדן זמן בגלל   
  .דחיית עבודות החפירה כנאמר לעיל

  
אולם אישור כזה לא ישחרר את הקבלן , כל מדידה וסימון טעונים אישור המפקח בכתב  

ת על או לטיב העבודות המבוצעו, מאחריותו המוחלטת לנכונות ודיוק המדידה והסימון
  .  ידו

  
  מדידות לצרכי חישוב כמויות 300.22.3

  
יבצע הקבלן מדידות , של תנאי החוזה 2.67לצורך מדידת כמויות העבודה לפי סעיף   

  .לפי דרישת המפקח, עבור חתכים לרוחב בכמות מספקת
כדי , הקבלן יודיע למפקח לפחות שלושה ימים מראש על כוונתו לבצע מדידות אלה  

המפקח יבדוק את התוכניות והחתכים . יות נוכח בזמן המדידהלאפשר למפקח לה
תוכניות אלה והחתכים לרוחב ישמשו . יאשרם, ואם ימצאם נכונים, י הקבלן"שהוכנו ע

  .של תנאי החוזה 2.67להוראות סעיף  ףבכפו, בסיס לחישוב כמויות העפר לצרכי תשלום
  

  אחריות הקבלן 300.22.4
  

הרומים והמרחקים , לי החפירה ולקבלת המידותהקבלן יהיה אחראי להכוונת כ  
. לשם כך עליו לערוך מדידות ביקורת חוזרות במשך כל תקופת העבודה. המתוכננים

  .מדידות הביקורת של הקבלן חייבות להיעשות בסרט ובמאזנת
  

סימון ומיקום של תוואים ומבנים בכל שלבי העבודה , אחריותו של הקבלן לגבי מדידה  
, התאמה הנובעת ממדידה- סטיה או אי, וא יתקן על חשבונו כל שגיאההיא מוחלטת וה

- סטייה או אי, אם כתוצאה משגיאה. לשביעות רצונו של המפקח, ל"סימון ומיקום כנ
, או אם כתוצאה מהריסתן או היעלמן של נקודות קבע או נקודות סימון, ל"התאמה כנ

דרישת המפקח ולשביעות  יתקן אותן הקבלן לפי, או עבודות שלא בהתאם לתוכניות
  .וכל עבודת תיקון כזאת תהיה על חשבון הקבלן, רצונו
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  התמורה לעבודות מדידה וסימון 300.22.5
  

והוא , עבור עבודות המדידה והסימון המתוארות בסעיף זה לא ישולם לקבלן בנפרד  
ל במחירי היחידה של העבודות השונות "יכלול את ההוצאות הכרוכות בעבודות הנ

  .הכמויות) י(הנקובים בכתב
  

  אופני מדידה ותשלום  300.23
  

) י(לצרכי תשלום תימדדנה רק העבודות שעבורן ניתנו ונרשמו סעיפים המוגדרים בכתב  
נחשבות ככלולות במחירי , ההוצאות והתחייבויות הקבלן, כל יתר העבודות. הכמויות

ן מחירי יחידה חוזיים שה, היחידות אותם הציע ונקב הקבלן במכרז לסעיפים השונים
    .הכמויות) י(שבכתב

  
אולם , אופני המדידה והתשלום מתוארים בסוף כל בסעיף או פרק של מפרט כללי זה  

, או במפרט המיוחד/הכמויות ו) י(שאם שיטת מדידה אחרת תצויין בכתב, מודגש בזה
  .מחייבים, לפי אותו סדר, יהיו אלה האחרונים

  
יכללו כל מחירי היחידות הנקובים , ל"דידה והתשלום כננוסף לתיאורים של אופני המ  

הספקת כל : גם את המרכיבים הבאים) אם לא נאמר בפירוש אחרת(הכמויות ) י(בכתב
, הובלת החומרים: שאין הספקתם חלה על המזמין לפי האמור בחוזה, החומרים

ריות החסנתם ואח, הטיפול בהם, המוצרים והציוד שבהספקת הקבלן והמזמין גם יחד
, ציוד, שימוש בכלים מכשירים: ניהולה ופיקוח עליה, הוצאות שכר העבודה: לשלמותם

 ,תגמולים, תשלומי מיסים: ב"פיגומים ותמיכות וכיו, חומרי עזר, כלי הובלה, מכונות
כל ההוצאות ; פיצויים והיטלים אחרים, תשלומים סוציאליים אגרות, דמי ביטוחים

בור עבודות הכנה ועבור העבודות השוטפות הכרוכות הוצאות ע, המוקדמות, הכלליות
כל ההוצאות , כמו כן; ובקיום התחייבויותיו של הקבלן, בקיום הדרישות של חוזה זה

  .ורווח הקבלן, הבלתי צפויות מראש
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  עבודות עפר   -   301פרק 
  

  כללי  301.1
  

  הגדרות וסווג החומר  301.1.1
  

חפירה ומילוי להנחת , לתעלות של שפכיםחפירה לאגנים ו: עבודות העפר כוללות  
ריפוד , הידוק המילוי' ארגזים וכד, שוחות, חפירה ומילוי למבנים כגון כוכים, צינורות

ועבודות אחרות , מצעים מכל סוג שהוא, מילוי בסוללות, חול בתחתית הצינורות
  .הנדרשות בהתאם לחוזה

  
פור לצרכי תשלום לפי לא יסווג החומר הח, אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד  

או , פיצוצים, חציבה בסלע, בין אם תידרש חפירה רגילה, קשיותו או תכונותיו האחרות
  .שימוש בכלים פניאומטיים או אחרים

  
כולל סלע קשה , או חציבה בכל סוג קרקע שהוא/לצורך כך המונח חפירה הינו חפירה ו  

, ררם בכלי חפירה רגיליםאפשר לפו- אשר אי, ומוצק בשכבה רצופה ובגושים בודדים
, ואשר מחייבים את השימוש בחומרי נפץ, )רוטר(לרבות טרקטור כבד מצויד במעקר 

  .או יתדות ברזל לשם פירורם והוצאתם/כלים פניאומטיים ו
  

  ניקוי השטח  301.1.2
  

, ושטחים אחרים, או יוקמו מבנים, בו תחפרנה תעלות או אגנים, כל שטח העבודות  
מחפרות , מקום אחסנת ציוד, מקום הקמת מבני עזר: כגון, דסעליהם יורה המהנ

ומכל חומר זר , )כולל עקירתם(עצים , שיחים, ינוקו מכל צמחיה', וכד) בורות שאילה(
  .העלול להפריע לביצוע התקין של העבודות

  
והקבלן יכלול את הוצאותיו במחירי היחידות , עבור ניקוי השטח לא ישולם בנפרד  

  .הכמויות) י(הנקובים בכתב, ת חפירההשונים לעבודו
  

  חישוף  301.1.3
  

כולל בורות , בהם יבוצעו חפירות ואשר החומר החפור ישמש לצרכי מילוי, בשטחים  
יחשוף הקבלן את שכבת האדמה , שעליהם ייבנו סוללות עפר, וכן בשטחים, שאילה

מ או "ס 15לעומק של לפחות , שורשים וכל חומר אורגני, המכילה צמחיה, העליונה
  .לפי דרישת המפקח, יותר

  
וישמש לכיסוי שטחים  או מילוי בורות , החומר הנחפר בחישוף יאוחסן בערמות נפרדות  

בשום מקרה לא ישמש חומר . עליהם יורה המפקח, או יועבר ויפוזר במקומות, שאילה
  .זה כמילוי מהודק

  
או בנפרד כמוגדר החפירה לחישוף תימדד לצרכי תשלום יחד עם החפירה שמתחתיו   

  .'כרך ב, במפרט המיוחד
  

  דרך לאורך התוואי  301.1.4
  

, או משטח עבודה לאורך קווים או תעלות/יכין הקבלן דרך ו, במידה ויהיה צורך בכך  
שהתנועה בה לא , הדרך צריכה להיות במרחק כזה מציר הקו. וכן דרכי גישה אליהם

דרכי . ב"ציפוי תעלות וכיו, רותתפריע לביצוע כל הפעולות הקשורות בהנחת הצינו
לאפשר תנועה תקינה של כלי הובלה וכלי רכב  ותהגישה והדרך לאורך התוואי צריכ

  ".הפרויקט"אחרים ושל ציוד ומכונות הדרושים לביצוע 
  

י "המנהל והמהנדס יהי רשאים בכל עת להשתמש בדרכים אשר הוכנו ע, אנשי המזמין  
  .לשהוהקבלן ללא כל הגבלה וללא תשלום כ

  
הקבלן יחזיק את הדרך לאורך התוואי ואת דרכי הגישה אליה במצב תקין וראוי   

ויבצע את התיקונים הדרושים במשך תקופה , לשימוש במשך כל תקופת ביצוע העבודות
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שלא תתקלקל הדרך , הקבלן יבצע את עבודות כיסוי הקו ועבודות אחרות באופן כזה. זו
  .ת המעבר בהושלא תינתק רציפו, לאורך התוואי

  
הכנת דרך ומשטח עבודה לאורך התוואי תהיה כלולה במחירי היחידה עבור חפירת   

  .הכמויות ולא תימדד בנפרד) י(התעלה או הנחת הצינורות הנקובים בכתב
  

  במצב יבש וללא רטיבות" הפרויקט"שמירה על   301.1.5
  

מהחפירה ועד ביבש בכל שלבי הביצוע החל " הפרויקט"על הקבלן לשמור את אתר   
: כגון(ולעשות את כל הסידורים למניעת חדירת מים מכל מקור שהוא , לכיסוי הסופי

  ).'זרמים כלשהם וכד, מי תהום, מים מפיצוץ צינורות, מי השקיה, שפכים, מי גשם
  

  מים עיליים  .א  
למניעת חדירת מים עיליים יאחז הקבלן לפי הצורך באמצעים המתוארים      

  :צתםכולם או מק, להלן
  

  ;בניית סוללות בגובה מספיק סביב מבנים  -    
חפירת תעלות ניקוז בעומק ואורך מתאים להולכת המים מחוץ   -    

  ;לשטח
  ;הכנת ציוד שאיבה יעיל וכוח אדם מומחה להפעלתו  -    
בעזרת דליים או , סילוק מים כלשהם שהצטברו במקומות בודדים  -    

  ;ציוד מתאים אחר
  ;ההכרחי לשמירת העבודות ביבש הפעלת כל אמצעי אחר  -    
  ;מניעת קו צינורות מלצוף על פני המים בכל אחד משלבי העבודה  -    

  
כל האמצעים שיאחז בהם הקבלן לשמירת העבודות ביבש ייעשו לשביעות     

, רצונו הגמורה של המפקח ושל כל אדם או סמכות שיש להם זכויות על הקרקע
מילוי - י אי"מין עבור כל נזק שייגרם עהקבלן יפצה את המז. אליה ינוקזו המים

  .הדרישות לפי סעיף זה
והוא יכלול , לא ישולם לקבלן בנפרד עבור החזקת העבודות ביבש כנאמר לעיל    

) י(את הוצאותיו בקשר לכך במחירי היחידות לעבודות עפר הנקובים בכתב
  .הכמויות

  
  מי תהום  .ב  
יהיה , מפלס מי התהוםבמקומות שתחתית החפירה הנדרשת תימצא מתחת ל    

  .על הקבלן להוציא את המים כדי שתתאפשר עבודה ביבש
  

  כללי  )1(    
כדי לסלק את , הקבלן רשאי לבחור בשיטה הרצויה והמתאימה לדעתו      

או , לפי המתואר להלן(מי התהום ולהחזיק את החפירות יבשות 
ובכל מקרה חייבת שיטת , )או בשילוב מספר שיטות, בשיטה אחרת

וע להוכיח את יעילותה ולקבל את אישור יועץ הקרקע לפני הביצ
תיאור שיטות הניקוז הניתן להלן הוא לשם . י המפקח"אישורה ע

והקבלן ישא בכל מקרה באחריות הבלעדית לסילוק מי , הנחיה כללית
והקבלן חייב (המפקח יהיה רשאי להורות . התהום ולעבודה ביבש

גם אם הקבלן קיבל אישור  על החלפת שיטת העבודה) לפעול בהתאם
  .מוקדם לשיטה כלשהי

הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי עבור הוצאות או הפסדים       
  . הקשורים בהחלפת השיטה

מובהר בזאת כי המידע הניתן אודות הימצאות מי תהום בקרקע הינו       
  .למידע בלבד ואינו מחייב את המזמין

  
  ידי ניקוז- הרחקת המים על  )2(    
, דמות חרסיתיות יחפור הקבלן בדרך כלל תעלות ושוחות איסוףבא      

. ב"כגון חצץ או צרורות נחל וכיו, וירפדם במצע גרנולארי חדיר ומנקז
שתעלת , יש לשים לב. מ"ס 15 -עובי השכבה המנקזת לא יהיה פחות מ

ויש , הניקוז לא תיסתם בטין מעבודות החפירה או מסחף מי תהום
  .זמן העבודה להחזיקה במצב תקין כל
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מתוך השוחות מוציאים בעזרת משאבות את מי התהום תוך הקפדה       
  .על מניעת נזקים כאמור להלן

, במקום תעלות איסוף יוכלו לשמש גם צינורות ניקוז מחוררים      
  .המונחים בעטיפת חצץ

  
 )(Well Points" נקודות שאיבה"ידי - הרחקת המים על  )3(    
נקודות "ינוקזו המים בעזרת מערכת באדמות חוליות בדרך כלל       

  ".שאיבה
או לפני (את המערכת מתקינים כאשר מתגלים מים בעת החפירה       

לשם ניקוז השטח שיש ) אם התנאים ידועים מראש, ת החפירהיעשי
  .עד מתחת לתחתית החפירה, לחפרו

הנתקעים לתוך הקרקע , מערכת זו כוללת סדרות של צינורות מנוקבים      
החדרת . בערך מתחת למפלס תחתית החפירה' מ 2.0 -לעומק של כ

המערכת המקובלת מורכבת . הצינורות נעשית בעזרת סילון מים בלחץ
 6"מסועפות לצינורות יניקה בקוטר  2"מנקודות שאיבה בקוטר 

  .המחוברים למשאבה צנטריפוגלית
  

  אחריות הקבלן לסילוק המים  )4(    
ודה ולהובילם למקום על הקבלן להרחיק את המים ממקום העב      

או לביצוע , ידי המפקח בצורה שלא יגרמו נזקים לעבודה-שיאושר על
לרכוש ציבורי או , )גם כאלה המבוצעות בידי אחרים(עבודות סמוכות 

  .גינות או כל שטחים אחרים, ולא יציפו חצרות, פרטי
יהיו , שייגרמו עקב הרחקת מי התהום, מכל סיבה שהיא, כל הנזקים      

  .ון הקבלן ועל אחריותועל חשב
המקום אליו יפונו מי התהום הנשאבים ממקום החפירה יתואם מראש       

  .עם מזמין העבודה
  

  ייצוב תחתית התעלות  )5(    
אשר בהם נמצאת תחתית התעלה באדמה חרסיתית או , במקומות      

 20יחפור הקבלן בעומק של , מכל אדמה שאינה יציבה בתוך מי תהום
וישפוך , מוך מהקווים הסופיים של תחתית התעלהמ יותר נ"ס 40עד 

עד , או בקלש וישקעם בתוך הבוץ, על תחתית התעלה  אבני דבש
שעליו יונח ריפוד חול ומעליו יונח הצינור מבלי , לקבלת שטח יציב

  .אפשרות של שקיעה
  .לא יונח ריפוד בתעלה כל עוד קיימת שקיעה של שבבי האבן      

  
יש להימנע , ה היא מתחת למפלס מי תהוםבמקומות שתחתית החפיר      

מיד עם חפירת . מחפירת תעלה ארוכה והשארתה פתוחה לזמן ארוך
יש להוריד ולהניח את הצינור ולבצע את כל , התעלה וייצוב התחתית

  .כדי לאפשר ביצוע הכיסוי בהקדם האפשרי, הבדיקות
  

  יציבות מבנים  )6(    
ה יציב לגבי כוחות העילוי יהי" פרויקט"כי ה, הקבלן ייקח בחשבון      

יש להמשיך בשאיבה , לכן. רק לאחר השלמתו –י מי תהום "הנגרמים ע
כ להבטיח את "ואח, לאחר יציקת הבטון ברצפה עד לאחר התקשותו

המושלם חלקית בפני הצפה באחת משתי השיטות " הפרויקט"
" הפרויקט"השאיבה של מי התהום עד להשלמת  ךי המש"ע: הבאות

עד השלמת , קרקעי במים- התת" הפרויקט"י מילוי חלק "או ע, כולו
  .כולו" הפרויקט"

הפסקת השאיבה תעשה אך ורק לאחר קבלת אישור המתכנן       
  .יועץ הקרקע) /קונסטרוקטור(

  
  שימוש בחומרי נפץ  301.1.6

  
מאת , אלא לאחר קבלת רשות לכך בכתב, הקבלן לא יורשה להשתמש בחומרי נפץ  

יבוצעו הפיצוצים רק , ות לשימוש בחומרי נפץ לביצוע פיצוציםלאחר קבלת רש. המפקח
  .לעניין זה י פועלים מאומנים ומוכשרים ותחת השגחת מנהל עבודה מנוסה"ע
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העבודות , בעת ביצוע הפיצוצים יש להשתמש בכל אמצעי הזהירות להגנת האנשים  
  .המבוצעות וכל רכוש שהוא

  
חרושת -פקודות בתי"יבוצעו בהתאם ל הובלתם והשימוש בהם, החסנת חומרי הנפץ  

קובץ  – 1952הוצאת , "תקנות בדבר השימוש בחומרי נפץ והחסנתם במחצבות – 1946
ולהוראות וחוקי הבטיחות האחרים של הרשות המוסמכת החלים על , 280' תקנות מס
  .ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח, הכל בהוצאה המעודכנת, חומרי נפץ

  
על . שתמש בחומרי נפץ באופן שהשימוש בהם לא יהיה בחזקת סכנההקבלן יורשה לה  

הקבלן לכסות את החורים הטעונים חומרי נפץ ולהעמיס עליהם שקי חול לשביעות 
  .רצונו של המהנדס

  
מעבר לקווים , הקבלן ישתמש בחומרי נפץ בכמות כזו שלא תגרום לפיצוץ יתר  

  .ושלא תגרום לנזקים למבנים קיימים, הנדרשים
  

אם לדעתו הכרחי הדבר לבטחון , להגביל או לאסור את הפיצוצים, המפקח יוכל לתאם  
ולקבלן לא תהיינה כל ', דפנות חפירות וכד, או להבטחת יסודות, אנשים או רכוש

  .ל"תביעות נגד המזמין בכל הנוגע לתיאום או איסור כנ
  

, יורה המפקח או כל מרחק אחר שעליו', מ 20אין להשתמש בחומרי נפץ בתחום של   
  .ממבני בטון קיימים

  
, יהיה הקבלן האחראי היחידי לכל נזק אשר ייגרם לאנשים, למרות כל האמור לעיל  

על , אם ייגרם, והוא ישא בכל נזק, ולמבנים קיימים, לרכוש פרטי או ציבורי , לבהמות
  .חשבונו בלבד

  
  טיפול בחומר חפור  301.1.7

  
ישמש החומר החפור למילוי , החלטת המפקח לפי, עד כמה שאפשרי ובמידת הצורך  

  .בתעלות וסביב מבנים, בסוללות
  

, לפי החלטת המפקח, שהחומר המתאים למילוי, הקבלן יבצע את עבודות החפירה כך  
או בערימות לשימוש מאוחר , יופרד מהחומר הבלתי מתאים ויונח ישר במילוי הסופי

  .ראת המפקחהכל לפי הו, יותר במקומות שלא יפריעו לתעבורה
  

  סילק חומר מיוחד  301.1.8
  

יסולק , החומר החפור שסווג כבלתי מתאים לשמש במילוי או חומר עודף או מיותר  
  .החומר איננו רכושו של הקבלן. משטח העבודות

  
יסולק , 301.1.9כפי שיתואר להלן בסעיף , פרט לחפירה שתבוצע בשטחים עירוניים  

  . בדרך הקצרה והמעשית ביותר, דסהחומר האמור מיד לפי הוראות המהנ
  

או לזרימת , שלא יפריעו להתקדמות העבודות, החומר העודף יפוזר במקומות כאלה  
לא יגרע ממראה הסביבה ולא יפריע לגישה , או לדרכי תיעול, מים ממקורות טבעיים

ל יפוזר וייושר בהתאם לתקנות סילוק של הרשות "החומר העודף הנ. למבנים
  .המוסמכת

  
  עבודות עפר בשטחים עירוניים  301.1.9

  
ינקוט הקבלן בכל , בכבישים ובמדרכות, כאשר עבודות עפר מבוצעות בשטחים עירוניים  

חומרי בניה וציוד , אמצעי הזהירות למניעת תאונות כתוצאה מתעלות פתוחות
, הקבלן יסדר מעברים זמניים לחציית החפירות הפתוחות. 'המאוחסנים על הכביש וכד

במטרה לאפשר . אם את עבודותיו עם משטרת התנועה והרשויות המקומיותוכן ית
הקבלן ייקח בחשבון את התנאים . מעבר חופשי ובטוח לתנועה כל זמן העבודה

ויעשה את כל הסידורים הדרושים כנאמר , המקומיים המוגבלים בעבודה בשטח עירוני
  .לעיל 300.17בסעיף 

  



 

  

79

  

בקבעו את מחירי , ל שיידרשו"הסידורים כנהקבלן ייקח בחשבון את כל ההפרעות ו  
עקב הסידורים וההפרעות , לא תתקבל שום תביעה מהקבלן לתשלום נוסף. היחידה

וכן עקב איזה נזק שייגרם או עקב חפירה באמצעים שונים מאלה אשר היה , ל"כנ
יתכן ובזמן ביצוע . אפילו אם יזדקק לחפירה בעבודת ידיים, בדעתו להשתמש בהם

תהיה אחסנת החומר החפור לאורך התעלות בלתי , אורך רחובות עירונייםהחפירה ל
  .או מוגבלת מטעם השלטונות, או אסורה, אפשרית

, אשר יבחר בהם על אחריותו, במקרה זה יעביר הקבלן את החומר החפור לשטחים  
המחיר עבור . או יביא חומר אחר ממקורות אחרים, ויחזיר אותו למילוי בעת הצורך

) י(חומר והבאתו למילוי חוזר יהיה כלול במחירי היחידות הנקובים בכתבהעברת ה
  .מבלי להתחשב במרחקי הובלה, הכמויות

  
יהיה הקבלן אחראי עבור סילוק חומר עודף ומיותר , בעבודה בשטחים עירוניים  

והוא ישלם כל פיצוי או , שישיג על חשבונו ועל אחריותו, מהחפירות למקומות כאלה
  .נגדו או נגד המזמין כתוצאה מסילוק חומר עודף זה תביעה שתוגש

הקבלן ינקוט בכל האמצעים למניעת אבק ולגרימת , בעת ביצוע עבודה באזור מגורים  
  .מטרד לדיירים

  
  חפירת תעלות להנחת צינורות  301.2

  
  כללי  301.2.1

  
בשום מקרה . התעלות להנחת צינורות תיחפרנה בהתאם למידות המתוארות בתוכניות  

לא יעלה רוחב התעלה עד לקודקוד הצינור על הרוחב המסומן בחתך הטיפוסי 
  .שבתוכנית

  
, בקרבת גדרות או מבנים אחרים, במדרכות או בקרבתן, החפירה בכבישים או בקרבתם  

י "ייעשה הדבר ע, ואם דבר זה ידרוש דיפון צידי התעלה, ותתבוצע עם דפנות אנכי
  .הקבלן ללא תשלום נוסף

  
ה לא תיחפר התעלה מתחת לגבהים ולרומים המצויינים בתוכניות עבור בשום מקר  

תהיה התחתית , כאשר הצינורות יהיו מונחים ישר על תחתית התעלה. תחתית התעלה
, שתיתן תמיכה טובה לצינור לכל אורכו ותהיה חופשית משורשים, ישרה וחלקה באופן

  .ע בצינור או בבידודהעלולים לפגו, רגבי אדמה או עצמים קשים אחרים, אבנים
  

תורטב ותמולא , תנוקה החפירה המיותרת, אם חפר הקבלן מתחת לרומים הנדרשים  
וכל ההוצאות הקשורות במילוי , במילוי מהודק לצפיפות האדמה הטבעית הסמוכה

  .יהיו על חשבון הקבלן, ל"חפירה מיותרת כנ
  

ושלא , ן של העבודותהחומר החפור מהתעלה ישפך בצידה כך שלא יפריע לביצוע התקי  
ולק מן יס -אינו דרוש או אינו מתאים למילוי חוזר שבמידה ש, יוכל ליפול לתוך התעלה

  .לעיל 301.1.8כאמור בסעיף , האתר
  

תורחב , במקומות בהם יידרשו ריתוכים והרכבות של צינורות ואביזרים בתוך התעלה  
ח ותקין של הריתוכים כדי לאפשר ביצוע נו, ותועמק התעלה בהתאם להוראות המפקח

כל התיקונים בצינורות ובציפוי ובדיקה יסודית של כל , וההרכבות בכל שלביהם
  .ל"הפעולות הנ

  
  חפירה באדמה רגילה  301.2.2

  
ינקוט הקבלן בכל האמצעים כדי למנוע , כולל חול, בעת חפירת התעלה באדמה רגילה  

ת החומר החפור המונח בצד י כמויו"העלולות להיגרם ע, התמוטטות התעלה או מפולות
  .י מבנים או מסיבות אחרות"התעלה או ע

  
יחפור הקבלן את קירות , שתהיה צפויה סכנת התמוטטות או מפולת, בכל מקרה  

ויעשה את כל הסידורים הדרושים ', תמיכות וכד, התעלה בשיפוע או יתקין חיזוקים
  .למניעת מפולות
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קובץ , 1961 -" רת תעלות באדמה חוליתתקנות לחפי"חפירת התעלות תבוצע בהתאם ל  
או כל חקיקה ודין , 1946 -" פקודות בתי חרושת"שהותקנו על סמך , 1240' תקנות מס

  .נוספים וכאלה שהחליפו תקנות אלה
כל התמיכות הנדרשות למניעת התמוטטות התעלה תכללנה במחיר הנחת הצינור ולא   

  .בנפרד ןעבור מנהשולת
  

  חציבה בסלע  301.2.3
  

ויש לייצב את קירות , דפנות התעלה החצובה בסלע תהיינה אנכיות ככל האפשר  
אשר התערערו בעת החציבה בגלל פיצוצים או מסיבות אחרות ולהרחיק את , התעלה

  .החלקים המעורערים
  

  חפירה במקומות מוגבלים  301.2.4
  

מוש או שהשי, בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכניים בלתי אפשרי, במקומות מוגבלים  
תבוצע חפירת התעלה , בכלים מכניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא

כל הדרישות המפורטות מעלה לגבי חפירה באדמה רגילה ובחול יחולו . בעבודת ידיים
  .על חפירת התעלה בידיים

  
  ריפוד תחתית התעלה  301.2.5

  
הקבלן את תחתית ירפד , כאשר דרוש הדבר בהתאם לתוכנית או להוראות המפקח  

, במקומות אלה תיחפר התעלה לעומק מתאים. התעלה בחול או בחומר רך מתאים אחר
החול או החומר המאושר . כדי לתת את המצע מתחת לתחתית הצינורות בעובי הנדרש

כך , יהודק היטב וייושר לגבהים הנדרשים, יהיה נקי וחופשי מאבנים, שישמש ריפוד
  .ת הצינורותשיהווה מצע חלק ויציב להנח

  
  .אם לא נאמר אחרת, הכוונה היא לחול ים או חול דיונות -החול לריפוד ועטיפת הצינור   

  
  שבירת כבישים ופירוק מדרכות  301.2.6

  
יהיה על , במקומות שבהם יונחו קווי צינורות מתחת לכבישים או למדרכות קיימים  

כדי להבטיח שבירתם  ,המדרכותאו /הכבישים ולניסור הקבלן להשתמש בציוד מתאים 
כל ציוד כזה . קרקעיים העשויים להימצא במקום-ולמנוע נזק ממתקנים תת, המסודרת

או פירוק במקרה של שבירת . חייב לקבל את אישור המפקח עוד לפני הבאתו לשטח
, כשהן שלמות ויאחסנן כך, יוציא הקבלן במידת האפשר את מרצפות המדרכה, מדרכות

  . לתיקון המדרכה שאפשר יהיה להשתמש בהן
  

  :החפירה תהיה אנכית ורוחבה בחתך העליון לא יעלה על המידות בטבלה להלן   
  

  רוחב עליון מירבי לפתיחת כבישים ומדרכות סלולים
  

  
קוטר 

 הצינור

  

  'מ-עומק התעלה מפני הכביש עד תחתית הצינור ב

 
  

 1.25עד 
  

1.26-2.25 
  

2.26-3.25 
  

3.26-4.25 
  

4.26-5.25 
  

5.26-6.25  

 

"10-"6 0.80 1.10 1.40 1.70 2.10 2.50 
"16-"12 0.95 1.25 1.55 1.85 2.25 2.65 
"24-"18 1.15 1.45 1.75 2.05 2.45 2.85 
  

כדי לשמור על ', חיזוקים וכד, הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כגון דיפון תמיכות  
  .החפירה בגבולות המידות הנתונות לעיל

  
ולהביאם לאותו מצב , על הקבלן לתקן את הכבישים והמדרכותבגמר העבודה יהיה   

  .שהיו בו לפני תחילת העבודה
  

או מחלקת הכבישים של , צ"מע(לשם כך יהיה עליו להתקשר עם הרשות המוסמכת   
הקבלן יספק ויוביל . ב"מפרטי עבודה וכיווכדי לקבל הנחיות מתאימות , )'הרשות וכד
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לרבות מרצפות מדרכה במידה , ישים ומדרכותאת כל החומרים לביצוע תיקוני כב
  .נפגעו המרצפות המפורקותש

  
  קידוחים אופקיים לצינורת מגן  301.2.7

  
יושחלו , במקומות המצויינים בתוכניות או שבהם ידרוש זאת המפקח, בחציית כבישים  

צינורות המגן יהיו בעלי חוזק מספיק לעמוד . צינורות מגן שייקבעו בקידוחים אופקיים
צינור . לחץ בכוחות הפועלים עליהם בזמן ההתקנה ובלחץ האדמה והכוחות החיצונייםב

  .יותר גדול מהצינור העובר דרכו 6"המגן יהיה בעל קוטר נומינלי של לפחות 
  

יידחף צינור המגן לתוך החלל שנקדח מתחת , כאשר האדמה יציבה במידה מספקת  
כאשר האדמה אינה . של צינור המגן מ מהקוטר החיצוני"ס 3-2 - לכביש בקוטר הגדול ב

יוכנס צינור המגן מתחת לכביש תוך כדי ביצוע הקידוח וסילוק , מאפשרת קידוח כזה
  .העפר מתוכו

  
  .בשני המקרים יוכנס צינור המגן בקטעים שירותכו זה לזה תוך מהלך העבודה  

  
וישיג , ןהקבלן יציע את השיטה היעילה והמתאימה ביותר לקידוח ולהכנסת צינור המג  

  .את אישור המפקח לפני התחלת הביצוע
  

הקווים והשיפועים המצויינים , הקידוח והכנסת צינור המגן ייעשו בדיוק לפי המיקום  
  .י המפקח"בתוכניות או שייקבעו ע

  
  .יוחל בהשחלת הקו, אחרי שצינור המגן הוכנס למקומו וקיבל את אישור המפקח  

  
, שעלולים להיגרם להם או לציפוי בזמן ההשחלה כדי להגן על הצינורות מפני נזקים  

המרחק בין נעלי סמך מכל סוג שהוא . ישתמש הקבלן בנעלי סמך מיוחדות מפלסטיק
ימולא החלל הטבעתי בין , אחרי שהצינורות הושחלו למצבם הסופי. 'מ 1.5לא יעלה על 

ינור המגן כדי לאטום את חלל צ, הצינור וצינור המגן בכל קצה בתערובת ביטומן וחול
  .חרקים וגופים זרים אחרים, בוץ, מפני כניסת מים

ויותקן . בקצוות הצינורות משני צידי הקידוח יותקנו אטמי גומי בקוטר צינור המגן  
  ).'כרך ב(נשם במידה ופורט במפרט המיוחד 

  
  חפירה למבנים  301. 3
  

וכניות או לקווים ולשיפועים המסומנים בת, החפירה למבנים תבוצע בהתאם למידות  
תוך יצירת מרחב עבודה מספיק להקמת התבניות וציפוי הקירות , לפי הוראות המפקח

  .במקרה הצורך
  

, אשר בהם תהיה החפירה עמוקה במידה כזו או תיחפר בחומר כזה, באותם המקומות  
יחפור הקבלן , שיצירת שיפועים או חיזוק הדפנות יהיו הכרחיים לשם מניעת מפולות

  .ם או יחזק את קירות החפירה בחיזוקים ובתמיכותשיפועים דרושי
    
יוציא הקבלן את החומר שנפל לחפירה וינקה אותה מכל , אם בכל זאת תהיינה מפולות  

ובכל מקרה יצור משטח נקי וישר ליציקת בטון לפי המסומן בתוכניות , רגבים ואבנים
  .ולפי דרישות המפרט

  
תהודק , "הפרויקט"יקה של רצפת כשתחתית החפירה אינה מהוה בסיס בטוח ליצ  

עד , אם יהיה צורך בכך, תחתית החפירה בעזרת מהדקי יד תוך הגדלת מידת הרטיבות
  .כדי קבלת הצפיפות הדרושה

  
הרטבתו , י מילוי בחומר מובחר"יישר הקבלן ע" הפרויקט"כל חפירה מיותרת בתחתית   

חציבה . סמוך לו בחפירהבמידה אופטימלית והידוקו עד כדי קבלת צפיפות של החומר ה
, או בבניה יבשה מאבנים, "הפרויקט"מיותרת בתחתית ימלא הקבלן בבטון ממנו נוצק 

  .לפי הוראות המפקח
    
החפירה , יוצקו בלוקים ויסודות נגד אדמה טבעית בלתי מופרת, במידת האפשר  

  .בשבילם תבוצע בהתאם לצורה ולמידות הבלוקים והיסודות כמסומן בתוכניות
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צורת , ל כתוצאה מסוג האדמה"להימנע מחפירה מיותרת מעבר למידות הנלא ניתן ם א  

ופני החפירה עד לגובה פני " הפרויקט"ימולא החלל בין , או כל סיבה אחרת" הפרויקט"
, או בבטון, הדן במילוי למבנים, 301.8האדמה במילוי מהודק כמתואר להלן בסעיף 

  .בהתאם לדרישת המפקח
  

המתאים יוערם בצד וישמש למילוי חוזר סביב המבנים או יועבר למילוי החומר החפור   
 301.1.8חומר מיותר או בלתי מתאים יסולק מן האתר כאמור בסעיף . במקומות אחרים

  .לעיל
  

   חפירה לתעלות פתוחות ולאגנים  301.4
  

 15- בשלב הראשון תבוצע החפירה כ: החפירה לתעלות ולאגנים תבוצע בשני שלבים  
ואילו בשלב השני יחפור הקבלן ויוריד את השכבה הסופית , על לקווים הסופייםמ מ"ס

תוך יישור הדפנות ותחתית , כפי שתוארו בתוכניות, עד לקווים ולמפלסים הסופיים
  .החפירה

  
המשטחים הסופיים יהיו מיושרים והדוקים לפי צפיפות הקרקע הטבעית עד לדיוק   

בתנאי שהמעבר בין מפלסים , מ בתחתית"ס 5אך לא יותר מ , הנדרש במפרט המיוחד
ולא ייווצר שיפוע נגדי שיגרום , או רומים שונים יהיה הדרגתי ובלתי נראה לעין

  .לשלוליות מים עומדים
  

או לפי /במקרה של חפירה מסיבה כלשהי מתחת לקווים הסופיים שנקבעו בתוכניות ו  
ימלא הקבלן את החפירה , ל"בשיעור העולה על הסטיות המותרות כנ, דרישת המפקח

סעיף (שתהודק עד לצפיפות הנדרשת עבור מילוי מהודק , המיותרת באדמה מובחרת
  .ההוצאות הכרוכות בכך תהיינה על חשבון הקבלן בלבד). להלן 301.6

  
הקבלן יעמיס את החומר החפור למקומות ההנחה או השפיכה שייקבעו בתאום עם   

  .301.6אופקיות כמפורט בסעיף החומר המיועד למילוי בשכבות . המפקח
  

יובל ויפוזר בצידי הסוללות , עודף החומר החפור שיהיה מעל לכמויות הנדרשות למילוי  
או יפוזר בשטחים אחרים עליהם /ו, תוך סידור לפי קוים אחידים בלבד, ללא כל הידוק

  .יורה המפקח
  

: החומר החפורכי בזמן החפירה הוא עשוי להידרש לסווג את , הקבלן ייקח בחשבון  
הקבלן ימסור למפקח בכל פעם שהוא נתקל . חומר ראוי למילוי וחומר הפסול למילוי

ויקבל הוראות בנוגע למקום שפיכת כל , בחומר שונה מזה שנתקבל מבדיקות ראשונות
  .סוג וסוג של חומר

  
  )אתרי שאילה(חפירה במחפרות   301.5

  
יהיה צורך להפיק חומר , הדרושיםאם העפר החפור בשטחי האתר לא יספיק למילויים   

  .למילוי ממחפרה שמחוץ לאתר העבודות
  .י המפקח"עומק החפירה בה ושיפועיה ייקבעו ע, גבולותיה, מקומה של כל מחפרה  

  
, ואולי גם שכבות נוספות, יתכן ויהיה צורך לסלק את שכבת האדמה העליונה במחפרה  

משכבות כאלה יפזר הקבלן  את החומר הפסול. כדי להפיק חומר המתאים למילוי
אין . ואילו את החומר המתאים למילוי יוביל מיד למקומות המילוי, בקרבת המחפרה

המפקח יקבע . אלא אם אפשר להובילו מיד למילוי כאמור, לחפור חומר מילוי במחפרה
  .בכל מקרה אם החומר החפור מתאים או שיש לפסלו

  
ופן כזה שצורת השטח המקורית תיפגם פיזור החומר הפסול בקרבת המחפרה ייעשה בא  

יוחזר החומר , אם יידרש הדבר. מעט כל האפשר ולא ייסתמו ערוצי ניקוז טבעיים
  .הפסול ויפוזר בשטח המחפרה לאחר הפקת המילוי ממנה

  
שלא ייגרם כל נזק , יש להחזיר את השטח כך, לאחר סיום ניצול אתרי השאילה  
  ).'סידורי ניקוז וכד, החלקה(
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  מילוי עפר  301.6
  

  סיווג המילויים  301.6.1
  

במפרט המיוחד יתווספו לגבי . כפי שיוגדרו להלן, עבודות המילוי יסווגו לשלושה סוגים  
הצפיפות הנדרשת ופרטים , סוג החומר הנדרש: כגון, כל סוג מילוי הפרטים המאפיינים

  .אחרים
  

  .הינו שפיכת אדמה ללא כל הידוק שהוא - מילוי שפוך  . א  
הינו שפיכת אדמה שנחפרה באתר והידוקה במעבר הכלים  -מילוי רגיל   .ב  

  .המובילים תוך הרבצת מים בשיעור אחיד
מהודק לצפיפות , מורטב לפי הצורך, הינו מילוי מעפר מובחר -מילוי מהודק  . ג  

  .י בדיקות מעבדתיות"המבוקרת ע, מוגדרת
כוונה לעובי שלאחר ההידוק ה, בכל מקום בו מצויין עובי השכבה -עובי שכבות  . ד  

יהיה העובי המירבי של השכבה , בהיעדר הוראות אחרות. שנדרש לאותה שכבה
  .מ"ס 20המהודקת 

  
  חומרים למילוי מהודק  301.6.2

  
  : אדמה חפורה  .א

נקייה , האדמה אשר תשמש למילויים מהודקים תהיה גרנולרית או חרסיתית
יל אבנים הגדולות משלושה ולא תכ, מחומרים אורגניים וגושי חומר מוקשים

  .אינטש לפי הנפה התקנית האמריקאית
אם לדעת המפקח תידרש תוספת חומר מסויים כדי לערבבו בעפר המצוי     

יובא העפר המתאים מהמקומות שהמפקח יציינם , ולהביאו למתכונת הנדרשת
  .באתר או ממחפרות מתאימות

ורק , דרשות באתרבמידת האפשר ישתמש הקבלן בחומר שנחפר בחפירות הנ    
יובא החומר ממחפרות שבאתר או , אם לפי קביעת המפקח יחסר חומר מתאים

  .הכל בהתאם להוראות המפקח, ממחפרות שמחוץ לו
, י המפקח"סיווגו של חומר המילוי והתאמתו לאזורי המילוי השונים ייקבעו ע    

  .והחלטותיו בנדון תהיינה סופיות ומחייבות את הקבלן
ואם , שהחומר המתאים למילוי המהודק לא יעורבב בחומר פסול, הקבלן יקפיד    

  .יהיה חייב על חשבונו הוא לנפותו ולהפרידו מן החומר הפסול, יקרה כן
  

  : חומר ואדי  .ב  
  :חומר ואדי מובא יתאים לדרישות להלן    
 60עד  20-מ( 20%-60%יהיה בתחום  4' אחוז החומר העובר נפה מס  ) 1(    

עד  5-מ( 5%-10%יהיה בתחום  200חומר העובר נפה ואחוז ה, )אחוזים
  ).אחוזים 10

, 6%לא יעלה על  40' אינדקס הפלסטיות של החומר העובר נפה מס  ) 2(    
  .25%וגבול הנזילות שלו לא יעלה על 

  
 פ"עהכול , מ"מ או אגב"אגו' מצע סוג ב', יותר שימוש במצע סוג א, כמו כן  .ג  

  .דרישות המפרט
ולמפקח תינתן , החומר הנדרש למילויאת המקום בו נחפר הקבלן יציין     

על הקבלן לקבל , כמוכן. האפשרות לבדוק ולאשר את טיבו ואיכותו של הכורכר
  .לחפירתו ולהוצאתו מהשטחהמחפרה רשיון מאת הבעלים החוקיים של שטח 

  
  :חמרה  . ד  
י של התקן הישראל 3' בטבלה מס  s.cחמרה מוגדרת כחומר המתאים לסוג     

  .האמור 253י "בת 4' בטבלה מס c.1' או לסוג מס, "מיון קרקעות" - 253
  

  הציוד להידוק העפר  301.6.3
    
יתאימו הציוד  , לעיל ובכפיפות לאמור שם 300. 9בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף   

השימוש בציוד הנכון לסוגי הקרקע השונים יהיה על . והכלים להידוק לתיאורים להלן
  .אך טעון אישור המפקח מראש, חריותו של הקבלןחשבונו וא
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  גלגלי- מכבש תלת  .א  
טון עם גלגלי פלדה יהיה בעל שני גלגלים  14.0-8.0גלגלי במשקל -מכבש תלת    

, כל גלגל יהיה מצוייד בשני להבים. אחוריים גדולים וגלגל הגה קדמי רחב
מלכלוך בעת  כדי לנקות את הגלגלים, י מנגנון קפיצים"המתהדקים אל הגלגל ע

  .הכבישה
כן יכלול המכבש מיכל מים ומערכת צינורות וברזים לפיזור המים מעל כל     

המכבש יהיה מסוגל לנוע אחורה . רוחב הגלגל באמצעות מחצלת מתאימה
י "תהיה אפשרות להגדיל את משקל המכבש ע, כמו כן. וקדימה במהירות שווה

פי דרישת המפקח יצוייד ל. מילוי הנפח הפנימי של הגלגל בחול או במים
, גלגלי המכבש לא יכילו קטעים שטוחים. המכבש במתקן חרישה מאושר

  .אשר ישאירו את חותמם על השכבה המהודקת, חריצים או בליטות
  

  מכבש רגלי כבש  .ב  
. מ לערך"ס 25מכבש רגלי כבש יהיה בעל תוף פלדה עם רגליים בולטות מהתוף     

בכל שורה . יהיה בעל צורה עגולה או ריבועיתו, חתך הרגל יקטן מבסיסו לקצהו
  .רגליים 4 -יימצאו לא יותר מ

ר עם אפשרות להגדלת "סמ/ג"ק 20לחץ המכבש על הקרקע יהיה לפחות     
למסגרת הגוררת יהיה צמוד . י מילוי התוף בחול או במים"המשקל הכללי ע

  .להב פלדה לניקוי הרגליים
  

  מכבש צמיגים  .ג  
גלגלי הצמיגים האחוריים . ו בעלי הנעה עצמית או נגרריםמכבשי הצמיגים יהי    

המאפשרים תנועה נפרדת לכל גלגל תוך התאמה , יהיו מורכבים על צירים
והם , מספר הגלגלים יהיה בלתי זוגי. הגלגלים יהיו חלקים. למצב הקרקע

י "יסודרו בצורה שהגלגלים האחוריים יחבשו את השטחים שלא נכבשו ע
  20יהיה משקל המכבש , אם לא צויין אחרת. יפה מסויימתתוך חפ, הקדמיים

  .ר"סמ/ג"ק 5עד  2.5ולחץ האוויר בכל גלגל יהיה , טון
  

  מכבשים ויברטוריים בעלי גליל אחד  .ד  
המכבש . טון לפחות 3משקלם יהיה  –מכבשים ויברטוריים בעלי גליל אחד     

מחזורים  1,400 תדירות הריטוט תהיה לפחות. יהיה על הנעה עצמית או נגרר
לפחות עם להב פלדה צמוד ' מ 1.2תוף הפלדה יהיה בעל קוטר של . לדקה

  . לניקוי הגלגל
  

  מכבשי יד ויברציוניים או מכניים  .ה  
  .'המכבשים יאפשרו הפעלתם בתוך תעלות או על יד מבנים וכד    

  
  מיכליות להרבצת מים  .ו  
מית או צמודות לכלי להרבצת מים במילוי ישמשו מיכליות בעלות הנעה עצ    

מצוידת , ליטר לפחות 4,000כל מיכלית תהיה בעלת קיבול של , גרירה מתאים
פיזור המים . המראה את כמות המים המפוזרת, במשאבות לחץ ומכשיר מדידה

מ במרחקים של "מ 3עם נקבים בקוטר  1.5"י צינור חלוקה בקוטר "ייעשה ע
מ מעל פני השטח ויבלוט "ס 30 ויורכב בגובה שלא יעלה על, מ ביניהם"ס 1.5
  .כדי לאפשר השקיית שטח מחוץ למסלול הנסיעה, מטר לצידי המכונות 1.5

  
  בדיקת הצפיפות של מילוי מהודק  301.6.4

  
ייבדק לפי מבחן , לרבות כורכר, חומר שיסווג כבעל תכונות חרסיתיות בדרך כלל  

צפיפות "ייבדק לפי מבחן , קבע כגרנולרי בדרך כללנחומר שסיווגו , "מודיפייד אאשהו"
  ".יחסית

  
לפיה תיקבע , ואת השיטה, אליו שייך חומר המילוי, המפקח יקבע בכל מקרה את הסוג  

  .צפיפותו
  

  "מודיפייד אאשהו"בדיקה לפי   .א  
, הצפיפות הדרושה תוגדר כאחוז ממאה של הצפיפות היבשה המקסימלית    

  .המושגת בתכולת הרטיבות האופטימלית
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של צפיפות החומר תיעשה בהתאם  100%פיפות המעבדתית לקביעת בדיקת הצ    
  ).שניהם זהים(Astm  d  1 157או  Aasho t 180לתקן 

  
  נטילת מדגמים ממילוי מהודק  301.6.5

  
) כל מדגם מורכב משתי דגימות לפחות(מכל שכבה של מילוי מהודק יינטלו מדגמים   

התוצאה לגבי כל מדגם . ירובר בק"מ) חמש מאות( 500בשיעור של מדגם אחד לכל 
המפקח יוכל לדרוש נטילת . תיקבע לפי הממוצע האריתמטי של בדיקת הדגימות

  .אם תוצאות הבדיקות לא תהיינה משביעות רצון, מדגמים נוספים
  

בפעולה , ידי אותה מערכת ציוד כבישה-שטח למדגם פירושו אותו שטח שנכבש על  
נתחמים בין נקודות הסיבוב של מערכת  באותו מספר מעברים ושגבולותיו, רצופה

  .הכלים הנעים
  

ל מדגם נוסף בן "יילקח בנוסף לשתי הדגימות הנ, ר"מ 500העולה על , בשטח למדגם  
יילקח לפחות מדגם אחד בן שתי , ר"מ 500-בשטח למדגם הקטן מ. שתי דגימות

  .דגימות
  

  .המפקח יהיה הקובע הבלעדי לגבי קביעת גבולות שטח למדגם  
  

יילקחו מדגמים , או מהציפוי שלשיפועי הסוללות, המילוי המהודק של שיפועי סוללותמ  
  .לפי קביעת המפקח, בכמות רבה יותר מאשר משטחים מישוריים ומהאמור לעיל

  
  הכנת תשתית  301.6.6

    
יכשיר הקבלן את השתית , עליה יבוא מילוי מהודק, או יישור האדמה/לאחר חישוף ו  

, מ"ס 15תיחוח השטח בדיסקוס או בציוד מאושר אחר עד לעומק י "בקרקע חרסיתית ע
או במכבשי " רגלי כבש"עד לרטיבות אופטימלית וכבישתו במכבשי ) או ייבושו(הרטבתו 

  .301.6.4כמוגדר בסעיף , מודיפייד אאשהו 95%- צמיגיים ל
  

, י המפקח"שיאושר ע, בקרקע חולית תהודק השתית ותיושר באמצעות מכבש ויברציוני  
  .301.6.4כמוגדר בסעיף  70%לצפיפות יחסית של 

  
  .י המפקח"ושיטת ההידוק והבדיקה ייקבעו ע) חרסית או חולית(סוגי הקרקע   

  
בין ועל הקבלן למנוע הפסקה כלשהי , הכנת השתית תיעשה מיד לפני התחלת המילוי  

  .עליהם בא המילוי המהודק ועד להנחת אדמת המילוי, חישוף פני הקרקע
  

יש להרטיב במידת , אם בין הכנת השתית והנחת המילוי המהודק חלה הפסקה כלשהי  
  .הצורך את פני השתית ולהדקה מחדש לשם יצירת קשר טוב בינה לבין המילוי המהודק

  
והסיווג לפי עובי , ים שהוכנו למעשההכנת השתית תימדד במטרים מרובעים לפי השטח  

  .השכבות המהודקות
  

  .הרטבה והידוק כמתואר לעיל, י תיחוח"המחיר יכלול הכנת השתית ע  
  

  ביצוע המילוי המהודק  301.6.7
  

אלא אם , לעיל 301.6.6שהוכנה כמתואר בסעיף , המילוי המהודק יונח על גבי שתית  
ת אופקיות ואחידות לכל רוחב וצורת חומר המילוי יונח בשכבו. השתית היא סלעית
החומר יפוזר כך שהמילוי המהודק יהיה . כניות ולהוראות המפקחוהשתית בהתאם לת

  .'כיסים וכד, הומוגני וחופשי משקעים
  

לפני ההידוק ובמהלכו יש להביא את השכבה למצב רטיבות אופטימלית המאפשרת   
ידת האפשר יורטב החומר במ. י המפקח"תכולת הרטיבות תיקבע ע. הידוק כנדרש

תורטב השכבה בעת הנחתה במילוי , אך במידה שלא ניתן הדבר, במקום החפירה
המחלק את המים במידה שווה על כל , באמצעות מיכליות מצויידות במתקן התזה

  .השטח
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יידחה ביצוע המילוי ויינתן לחומר , אם החומר מכיל אחוז רטיבות גבוה מהאופטימלי  

הקבלן לא יהיה זכאי . הרטיבות הנדרשת לפני שממשיכים בהידוק להתייבש עד לדרגת
  .לשום תוספת מחיר עבור ייבוש החומר או עבור דחיית העבודה כאמור

  
מספר המעברים של . ההידוק ייעשה במכבשים מתאימים שקבלו את אישור המפקח  

א והחפיפה של שני מעברים סמוכים ל, 6- ציוד הכבישה בכל שכבה לא יהיה פחות מ
תימשך הכבישה עד להשגת הצפיפות הנדרשת לכל , מכל מקום. מ"ס 30- תהיה פחות מ
  .רוחב השכבה

  
ייעשה ההידוק , במקומות בהם הגישה אליהם במכבשים מכניים תהיה בלתי אפשרית  

  .בציוד המופעל ביד
  

לא יורשה הקבלן , ובכל מקרה, המפקח רשאי לבדוק כל שכבה שהונחה ונכבשה  
  .השכבה הבאה לפני קבלת אישור המפקח לכך להתחיל בפיזור

  
אם לאחר . ייעשה הידוק חוזר, בכל מקרה ששיעור הצפיפות לא יגיע למינימום הנדרש  

יהיה הקבלן חייב לעבד מחדש את השכבה , ההידוק החוזר לא עמדה השכבה בדרישות
  .דיסקוס והידוק כמפורט, י חרישה"ע

  
לפני הנחת חומר חדש נוסף על גבי השכבה אחרי כל הפסקת עבודה במילוי המהודק ו  

לבצע , להרחיק את העפר הרופף, יש לנקות את פני השטח העליון, המהודקת הקיימת
להרטיבה ולהדקה על מנת ליצור קשר טוב בין שני חלקי , חרישה של השכבה הקיימת

  .המילוי
  

פת הביצוע הקבלן יגן על המילוי המהודק ויחזיקו במצב שישביע רצון המפקח תוך תקו  
  .כולו לידי המזמין" הפרויקט"ועד למסירת 

  
  מילוי מהודק בסוללות  301.6.8

  
הנחת המילוי . לקווים ולשיפועים הנדרשים בתוכניות, התאם לרומיםבהסוללות יוקמו   

  .לעיל 301.6.7המהודק בסוללות תהיה כמתואר בסעיף 
  

ם לקבלת הקווים המילויים המהודקים וצורתם צריכים להיות ערוכים ומסודרי  
שעליהם יונחו רבדים , בשטחים. והמפלסים הנדרשים בתוכניות ובהוראות המפקח

  .מ"ס 1+לא תעלה הסטייה מהמפלסים הנדרשים על , אספלטיים
  

הסטייה ממידות הרוחב המתוכנן לא . מ"ס 2+בשאר השטחים הסטייה המותרת הינה   
  .מ"ס 2תוכנן לא תעלה על מ ובתנאי נוסף שהסטייה מהציר המ"ס 0- , 5+תעלה על 

  
יגיש , מצעים או חומר אחר, במידה שיידרש לצפות את הסוללות בציפוי כגון בטון  

עיצובן והידוקן , בה הוא אומר להשתמש להקמת הסוללות, הקבלן למפקח הצעת שיטה
הקבלן לא ייגש להקמת . או הכנת השיפועים לשימת הציפוי, בשילוב עם חומר הציפוי

י "וניתן על כך אישור בכתב ע, רק לאחר שסוכמה השיטה לבנייתןהסוללות אלא 
אם הוכללה במערכת התוכניות המצורפות למסמכי החוזה תוכנית או . המפקח
ואין , אין בתוכניות אלא משום הצעה בלבד, המציעות שיטה לבניית הסוללות, תוכניות

ת אישור כאמור היא גורעת מאחריותו של הקבלן לטיב ביצוע העבודה והדרישה לקבל
  .לעיל

  
  מידת הצפיפות של מילוי מהודק  301.6.9

      
הכמויות או  ) י(במפרט המיוחד בכתב, מידות הצפיפות יתאימו לנדרש בתוכניות  

  .בהוראות המפקח
הן בסוללות והן , בהיעדר הוראה אחרת תהיה מידת הצפיפות של המילוי המהודק  

  :במילוי תעלות לצינורות
  ;אשהו בחומר חרסיתימודיפייד א 95%  -  
  או    
  .צפיפות יחסית בחומר גרנולרי 70%  -  
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  כיסוי קווי צינורות  301.7
  

  כללי  301.7.1
      
לאחר ) פרט למקומות החיבורים(כל קטע של קו צינורות יכוסה בהקדם האפשרי   

שהונח במצבו הסופי ולאחר שבוצעו בו כל החיבורים והתיקונים לשביעות רצון 
  .המפקח

  
  .בהתאם לסוג הצינור כמפורט במפרט המיוחד ובתוכניות, ו יבוצע בשלביםכיסוי הק  

  
  תנאים מיוחדים לכיסוי כל הקווים  301.7.2

      
המגופים ואביזרים אחרים יישארו גלויים עד לאחר מבחני הלחץ , כל החיבורים  

י מילוי הרווחים הגלויים "ל יושלם הכיסוי ע"לאחר המבחנים הנ. והאטימות הנדרשים
  .ארו קודם לכן בשכבות מהודקות כמתואר במפרט המיוחד ובתוכניותשנש

  
יש לאסור בכל תוקף , מ"ס 70-כאשר עובי המילוי מעל קודקוד הצינור הוא פחות מ  

הקבלן יהיה אחראי עבור כל נזק שייגרם . מעבר כלי רכב או ציוד כבד מעל התעלה
  .לצינור עקב אי מילוי הוראה זו

  
וישלם כל , ור כל שקיעה שתיווצר בתעלה אחרי ביצוע המילויהקבלן יהיה אחראי עב  

  .נזק שייגרם לכבישים או למבנים בתקופת האחזקה
  

  מילוי חוזר למבנים  301.8
  

טיב . יילקח מהחומר החפור או מבורות השאילה, החומר שישמש למילוי סביב מבנים  
  .החומר ושיטת ההנחה יהיו לפי הוראות המפקח

  
, מבלי להשאיר חללים, ודפנות החפירה" הפרויקט"את המרחב בין  המילוי ימלא היטב  

  .ויהודק לצפיפות הנדרשת
  

דפנות . מ אחרי ההידוק"ס 15שעוביין לא יעלה על , המילוי יונח בשכבות אופקיות  
כמו כן תורטב כל שכבה כדי להשיג את , החפירה ותחתיתה יורטבו לפני הנחת המילוי

  .הידוקדרגת הצפיפות הדרושה בזמן ה
  

  .י המפקח"שיאושרו ע, ההידוק ייעשה במהדקי יד או מהדקים פניאומטיים  
  

  מדידה ותשלום לעבודות עפר  301.9
  

  כללי  301.9.1
  

) י(אלא אם נקבעו בכתב, מחירי החפירה מתייחסים לכל סוגי האדמה כולל סלע  
  .הכמויות סעיפים נפרדים לחציבה

  
הקמת , ים הבאים להלן גם את ניקוי השטחיכללו כל מחירי החפירה בסעיפ, כמו כן  

החסנה ושימוש בחומרי נפץ במידת , הספקה, מבנים זמניים והסרתם בגמר העבודה
ההכרחית , ניקוז וכל עבודה אחרת, חפירה במקומות מוגבלים בעבודת ידיים, הצורך

הובלת חומרים למרחק , )301.9.11פרט לנאמר בסעיף משנה (להחזקת החפירות ביבש 
או , או עד לשטחי הפיזור, ממקום החפירה עד למקום השימוש'  מ 1,000ו עולה על שאינ

מיון וסיווג החומר המתאים לשמש , לערימות זמניות ומערימות אלה למקום השימוש
סילוק חומר , הנחת החומר החפור כמילוי חוזר בתעלות וסביב מבנים, כמילוי חוזר

  .עודף ומיותר לפי הוראות המפקח
  

מר להלן בסעיף זה על תכולת המחירים בא להוסיף על האמור בסעיף קטן זה כל הנא  
  .ולא לגרוע ממנו

  
  
  



 

  

88

  

  חפירת תעלות לצינורות  301.9.2
  

תימדד , כאשר מחיר החפירה לתעלות אינו כלול במחיר היחידה להנחת צינורות  
  .או בכתב הכמויות/ו, הכל כנדרש במפרט המיוחד, החפירה לפי נפח או לפי אורך

כאשר רוחבה הוא , ותתימדד התעלה בדפנות אנכי, כאשר החפירה נמדדת לפי נפח  
מפני האדמה המקוריים לפני  -עומקה , כרוחב תחתית התעלה המתואר בחתך הטיפוסי

  .ביצוע החפירה ועד התחתית הפנימית של הצינור ואורכה כאורך קו הצינורות המתוכנן
  

הרחבת החפירה . ל"התיאורטיות הנ בשום מקרה לא תחושב החפירה מעבר למידות  
ותהיה על חשבון , לא תימדד, או מכל סיבה אחרת, לצרכי דיפון או לנוחיות העבודה

  .הקבלן
  

תיעשה המדידה במטרים ותסווג לפי קטרי הצינורות , כאשר החפירה נמדדת לפי אורך  
  .ועומק ממוצע של התעלה עד תחתית הצינור

  
בין אם נכללה החפירה במחיר הנחת הקו ובין אם  ,התמורה לחפירת תעלות לצינורות  

, )אם יידרשו(הכנת דרך לאורך התוואי ודרכי גישה : תכלול, נמדדה ושולמה בנפרד
הרחבת החפירה במקומות החיבורים של הצינורות , חפירה למידות ולעומקים הנדרשים

תעלה הוצאת החומר החפור והחסנתו לאורך ה, יישור והחלקת תחתית התעלה, כנדרש
, סילוק כל חומר מיותר שבא כתוצאה ממפולת או שברי סלעים, עבור מילוי חוזר

השלמת , מילוי חוזר בתעלה מהחומר החפור, תמיכות וחיזוק דפנות התעלה לפי הצורך
וכן כל ההוצאות הנוספות שיהיו לקבלן עקב , המילוי ברווחים אחרי בדיקות בקווים

הצבת , עברים זמניים לחציית תעלות פתוחותסידור מ: כגון, נקיטת אמצעי זהירות
  .'שלטים וכד, פנסים

  
  עבודות נוספות בתעלות לצינורות  301.9.3

  
. הכמויות) י(העבודות הבאות יימדדו בנפרד רק כאשר יצויין עבורן סעיף מיוחד בכתב  

ייכללו עבודות אלה במחירי היחידות להנחת הצינורות או לחפירה  , באין סעיף כזה
  .לות לצינורותעבור תע

  
  ריפוד תחתית התעלה  .א  
מסווג לפי קטרי צינורות , יימדד במטרים אורך של התעלה בה בוצע הריפוד    

סילוק , המחיר יכלול את החפירה הנוספת בתחתית התעלה. ועובי הריפוד
יישורו והידוקו כמתואר , פיזורו, הספקת והובלת חומר הריפוד, החומר החפור

  .301.2.5לעיל בסעיף 
  

    עטיפת חול סביב צינורות  .ב  
, בה בוצעה העטיפה לפי הוראות המפקח, יימדד במטרים אורך של התעלה    

  .ותסווג לפי קטרי הצינורות
פיזורו כמצע לצינורות לפני הנחתם ומילוי , המחיר יכלול הספקה והובלת החול    

  .מהודק סביב ומעל הצינורות אחרי הנחתם
  

  דרכות ותיקונםשבירה ופירוק כבישים ומ  .ג  
תימדד במטרים מרובעים ברוחב שלא יעלה על המידות הנתונות לעיל בסעיף     

301.2.6.  
הרחקת החומר ותיקונם מחדש , המחיר יכלול שבירה ופירוק כבישים ומדרכות    

, כולל כל העבודות הקשורות בכך, ובהתאם לאותו מצב שהיו לפני השבירה
  .'הספקת חומרים וכד, מכתהתקשרות ותיאום עם הרשות המוס: כגון

  
  הכנסת צינור מגן בקידוח אופקי  .ד  
, בכפוף לאישור המפקח, תימדד במטרים לפי אורך הקידוח שבוצע למעשה    

  .ותסווג לפי קטרים, מבלי להתחשב באורך צינור המגן
חפירה פתוחה ועבודות הכנה בשני קצוות : המחיר עבור כל קידוח יכלול    

הספקת , הכנסת צינור המגן לתוך הקידוח, בישקידוח מתחת לכ, הקידוח
מילוי חוזר , הציוד הדרוש לחפירה וקדיחה והרחקתו מהאתר בגמר העבודה

  .בחפירה הפתוחה
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ישולם בנפרד ', התקנת נעלי סמך וכד, ריתוכם, עבור הספקת צינורות המגן    
  .כמתואר בסעיף המתאים בפרק הדן בצינורות פלדה

  
  חפירה למבנים  301.9.4

      
תימדד , "הפרויקט"כאשר מחיר החפירה למבנים אינו כלול במחיר היחידה להקמת   

ב במטרים מעוקבים לפי הקווים החיצוניים של "יסודות וכיו, בלוקים, החפירה למבנים
המבנים שבתוך תעלה לצינורות יימדד רק אותו חלק הנמצא . הבטון כמסומן בתוכניות

כאשר יידרש ציפוי הקירות . לעיל 301.9.2עיף מחוץ לחתך התעלה ואשר לא נמדד לפי ס
  .מ מכל צד"ס 60בביטומן יתווסף למדידה מרחב עבודה של 

  
ולא עבור , לא ישולם עבור כל חפירה או חציבה מיותרת מעבר למידות כמתואר לעיל  

  .'מילוי והידוק חפירה כזו או ייצוב שטחים עקב מפולות וכד
  

בתוספת , י מידות חיצוניות של הפרויקט"יקבע עהנפח י, לצורך חישוב כמות החפירה  
  .מ עבור מרחב בניה ובשיפועים אנכיים"ס 60

  
ובין אם נמדדה " הפרויקט"בין אם נכללה החפירה במחיר , התמורה לחפירה למבנים  

יישור והידוק תחתית , חפירה ומידות לעמקים הנדרשים: תכלול, ושולמה בנפרד
ביצוע מילוי חוזר , ר החפור והחסנתו למילוי חוזרהוצאת החומ, החפירה במידת הצורך

הידוק רגיל , סביב ומעל למבנים בגמר היציקה, מ אחרי ההידוק"ס 15בשכבות שעוביין 
  .סילוק החומר המיותר ויישור סופי לגבהים הנדרשים, של המילוי

  
  חפירה לתעלות פתוחות ולאגנים  301.9.5

  
, נפח החפירה מפני הקרקע הקיימיםלתשלום תעשה במטרים מעוקבים של המדידה   

ועד לקווים ולמפלסים , "מדידה וסימון"כפי שנמדדו לפני התחלת החפירה לפי סעיף 
  .י המפקח"כפי שסומנו בתוכניות או נקבעו ע, הסופיים

  
העמסה והובלת , ביצוע החפירה בשני שלבים ויישור התחתית והדפנות: המחיר יכלול  

סיווג החומר בזמן החפירה לחומר הראוי למילוי , יכההחומר למקומות המילוי או השפ
  .פיזור החומר בשכבות ויישור תחתית החפירה ופני המילוי, וחומר פסול

  
  )אתרי שאילה( חפירה במחפרות  301.9.6

  
המדידה עבור חפירה במחפרות תיעשה במטרים מעוקבים מדודים מפני הקרקע ועד   

  .י המהנדס בכתב"לקווי החפירה שנדרשו ע
  

ביצוע כל , הובלת החומר ופיזורו במקומות המילוי כנדרש, המחיר יכלול חפירה  
וכן יישור השטח , ניקוז בתעלות פתוחות: הפעולות למניעת הצטברות מים עומדים כגון

  .המחיר כולל החלקת המחפורות וסידורי ניקוז במידת הצורך. והחלקתו בגמר העבודה
  

  רות ומסביב למבניםהידוק המילוי בתעלות לצינו  301.9.7
  

כאשר הנפח יחושב , הידוק המילוי בתעלות ומסביב למבנים יימדד במטרים מעוקבים  
בניכוי נפח הצינור , לפי המקרה 301.9.4או לפי סעיף  301.9.2בהתאם למתואר בסעיף 

ובמקרה של קו צינורות לפי , ובניכוי הנפח בו לא נדרש הידוק המילוי" הפרויקט"או 
 15המחיר יכלול פיזור של החומר בשכבות של . ה בוצע המילוי המהודקאורך התעלה ב

בדיקות צפיפות ויישור פני , הרטבה והידוק לצפיפות הנדרשת, מ אחרי ההידוק"ס
  .החפירה עד לרומים הסופיים הנדרשים

  
אשר , הובלתו והנחתו, התשלום לפי סעיף זה לא יכלול את הספקת החומר למילוי  

  .רי היחידה עבור החפירה לצינורות או למבניםתמורתם כלולה במחי
  

  מצע מהודק  301.9.8
  

שהונח למעשה לפי המידות והעוביים , מצע מהודק יימדד לתשלום במטרים מרובעים  
, המחיר יכלול את הספקת המצע. י המהנדס"המצויינים בתוכניות או שנדרשו ע
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מ "ס 20מ או "ס 15ת של פיזור המצע בשכבו, י הרטבה והידוק"ייצוב השתית ע, הובלתו
  .הרטבה והידוק לצפיפות הנדרשת ובדיקות צפיפות, אחרי ההידוק

  
  מילוי מהודק בסוללות  301.9.9

  
, המדידה של הידוק המילוי בסוללה תיעשה לפי מטרים מעוקבים של החומר המהודק  

כאשר נפח זה ייקבע בהתאם למדידה בין פני השטח לפי התחלת המילוי ובין הקווים 
, ותסווג  למילוי בחומר חרסיתי, ופיים של המילוי כפי שהם מופיעים בתוכניותהס

  .ומילוי בחול
  

הנדרשת תוך הרטבת על שכבה ושכבה  המחיר יכלול את הידוק המילוי לצפיפות  
לא ישולם בנפרד עבור מילוי . י המפקח"כמתואר לעיל וביצוע הבדיקות הנדרשות ע

  .החפירהוהם יכללו במחירי , ופיזור החומר
  

  מילוי רגיל 301.9.10
  

יימדד לתשלום במטרים מעוקבים לפי הקווים ) בלתי מבוקר(הידוק מילוי רגיל   
המחיר יכלול את ההוצאות הנוספות . י המפקח"המסומנים בתוכניות או כפי שייקבעו ע

לא ישולם בנפרד עבור מילוי ופיזור . הכרוכות במעבר שיטתי על החומר השפוך והידוקו
  .והם יכללו במחירי החפירה, רהחומ

  
  עבודות בנוכחות מי תהום 301.9.11

  
בזמן חפירת התעלות , שפכים או כל מקור מים אחר, עבור עבודה בנוכחות מי תהום  

בה הופיעו מים מעל למפלס תחתית , תשולם לקבלן תוספת לכל מטר לאורך ציר התעלה
תוך סיווג לפי , שעות לפחות 3ונשארו ברום זה במשך  4"- התעלה המתוכנן של יותר מ

עבור עבודה בנוכחות מים . עומקים ממפלס המים עד לתחתית התעלה המתוכננת
. בו הופיעו מים, "הפרויקט"ישולם לקבלן לפי מטרים מרובעים של שטח , במבנים

  .ל יהיו טעונים אישור המפקח"האורכים והשטחים הנ
  

בכל שיטה שהיא לרבות כל , עבודההמחיר כולל החזקת החפירה במצב יבש בכל שלבי ה  
חפירת תעלות הטיה וניקוז , שאיבה, קידוחים, עבודות החפירה והמילוי הנוספים

כל התוצאות הכרוכות בהחזקת החפירה יבשה ונקייה בכל , וכיסויין בגמר העבודה
  ).ב( 301.1.5הכל כמפורט בסעיף , שלבי הביצוע

  
יימדדו בנפרד רק כאשר יצויין  301.9.11 - 301.9.7כל העבודות הכלולות בסעיפים   

תכללנה עבודות אלה במחירי , באין סעיפים כאלה. עבורם סעיף מיוחד בכתב כמויות
  .היחידה להנחת צינורות או עבודות עפר למאגרים ובריכות
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  עבודות בטון   -   302פרק 
  
  

  כללי  302.1
  

ועבודות בטון , "ות בניןמפרט לעבוד"ב 02עבודות בטון יצוק באתר תבוצענה לפי פרק   
  .וכן בהתאם להוראות הנוספות שבפרק זה, של אותו מפרט 03לפי פרק  -טרום 

  
  סוגי הבטון  302.2

  
  :כדלקמן, 118י "סוגי הבטון וחוזקם יהיו כמפורט בת  
    

כמות הצמנט המינימלית  תיאור
 ג"ק - ק בטון מוכן "במ

 סוג הבטון

למילוי , מתחת למשטחי בטון
  .'ר וכדיישו, חללים

  
  .בטון מזוין בחלקי המבנים השונים

  
) י(כמתואר בתוכניות או בכתב

 .הכמויות

150  
  
  

280  
  

300  
300 

  רזה
  
  
   15- ב
  
   20- ב
  30- ב

  
  .יפורטו במפרט המיוחד, אם יידרשו, סוגים אחרים של בטון  

  
  .118י "של ת 203תנאי הבקרה יהיו לפי ההגדרה בסעיף   
יוכן בתנאי בקרה בינוניים  15-בטון מסוג ב. בבטון רזהתנאי בקרה נחותים יורשו רק   

  .בתנאי בקרה טובים 30-ב- ו 20- ובטון ב
  

כמויות הצמנט בבטון המוכן לא תהיינה בשום מקרה קטנות מהכמויות המינימליות   
  .204בסעיף  118י "וזאת למרות האמור בת, המפורטות בטבלה לעיל

  
מ ביסודות ובפלטות לא "ס 5לא יעלה על , C ASTN 143ירד הבטון אשר יימדד לפי תקן   

  ".הפרויקט"מ בחלקים אחרים של "ס 10יעלה על 
  

  הכנות ליציקה  302.3
  

  ":המפרט לעבודות בנין"של  02041תוספת לסעיף   
  

, לפני היציקה יותקנו בתבניות במקומם המדויק כל חלקי המתכת שיש להתקינם בבטון  
. 'קטעי צינורות וכד, שלבים, לולבי פלדה, מסגרות למכסים של שוחות בקרה: כגון

כל . חלקים אלה ייקבעו היטב במקומם כדי למנוע תזוזתם לפני היציקה ובמהלכה
, שומן, השטחים של חלקי המתכת העתידים לבוא במגע עם בטון ינוקו היטב מכל שמן

הבטון . מלט או בטון שנדבקו אליהם ומכל לכלוך אחר, חלודה מתקלפת, לכלוך, צבע
  .יהודק היטב נגד כל השטחים של החלקים המושקעים בו

  
מיד לפני הנחת הבטון יהיו פני השטחים שעליהם או נגדם יונח הבטון חופשיים ממים   

יש להרטיב היטב פני חפירות ומצעים . אבנים או רגבי עפר, שברי בניין, בוץ, עומדים
יקת הבטון תיעשה על אם יצ. כך שהלחות לא תשאב מהבטון הטרי, שנגדם יונח הבטון

נקיים משמן או חומרים אחרים ובלתי , בנוסף לאמור לעיל, יהיו פני הסלע, סלע
מ מלט צמנט "ס 2יניח הקבלן על פני הסלע שכבה בעובי , ואם אמנם יהיו כן, מעורערים
מחיר מלט הצמנט והנחתו . ו היטב על פני השטח בעזרת מברשותרויעב 1:3ביחס של 

  .חיר הבטוןל יהיה כלול במ"כנ
  

  יציקת הבטון  302.4
  

  ":המפרט לעבודות בנין"של  02043תוספת לסעיף   
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כדי שלא יפגע בשלמות דופן , במקרה של יציקת בטון כנגד אדמה יישפך הבטון בזהירות  
אם אמנם . החפירה ולא יגרום למפולות או לנפילת רגבי אדמה לתוך תערובת הבטון

יוציא את רגבי האדמה שנפלו לתוך החלל , בטוןיפסיק הקבלן את יציקת ה, יקרה כך
, וינקה את המקום מרגבי אדמה לשביעות רצון המפקח, הממולא באופן חלקי בבטון

אלא אם כן בהרשאתו של , אסור להניח בטון במים. אולם הכל על חשבון הקבלן
אין להניח בטון במים . ושיטת הנחת הבטון תהיה טעונה אישור המפקח, המפקח בכתב

  .רמים ואין לתת למים זורמים לפעול על הבטון בטרם התקשהזו
  

  תבניות לקירות  302.5
  

  ":המפרט לעבודות בנין"של  0206תוספת לסעיף   
  

ייעשו , התבניות לצידם הפנימי של קירות ומבנים אחרים העתידים לבוא במגע עם מים  
מרחו לפני התבניות י. מלוחות מהוקצעים או יהיו מצופים בדיקטים או בפח פלדה

ואין להשתמש למטרה זו , הקמתם בשמן תבניות מיוחד שקיבל את אישור המהנדס
  .בנפט או בסולר

  
אלא לקשירת דפנות של , אסור בהחלט להשתמש בתבניות לקירות בחוטי קשירה  

לשם קבלת המרווח המדויק . מבנים שלא יישארו גלויים ושאינם באים במגע עם מים
ריחוק חלולים המצוידים בקצוות באומים להברגת ברגי  ישמשו מוטות, בין הדפנות

חרוט , בצד החיצוני של הבורג יולבש בין המוט לבין התבנית. מתיחה או סידור דומה
חרוט זה יוצא בשעת פירוק התבניות . מ לערך"ס 4מ ובאורך של "ס 3בקוטר ) קונוס(

  .והשקע הנשאר ימולא במלט בלתי מתכווץ
  

יות והבטחת הרווח בין הדפנות יהיה טעון אישור המפקח כל אמצעי לקשירת התבנ  
  .מראש

, הבאים במגע עם מים או אדיהם, שישתמשו בהם בתבניות לבטון, כל אמצעי קשירה  
מ בין כל ברזל שהוא "ס 5.0שבצד המים יהיה המרחק המינימלי של , צריכים להבטיח

  .לבין פני הבטון
  

של הטפסות לשם הוצאת הלכלוך שהצטבר לפני היציקה ישוחרר הלוח התחתון ביותר   
  .בתחתית

  
  דמי בדיקות מדגמים  302.6

  
של תנאי החוזה  2.40עבור בדיקות מדגמים של בטון ישולם לקבלן כמתואר בסעיף   

י "תמורת קבלות שיציג מהמעבדה המאושרת ע, י הקבלן"ע" הפרויקט"לביצוע 
ם תוצאות הבדיקות א. רק אם תוצאות הבדיקה תהיינה משביעות רצון, המהנדס

  .ל תהיינה על חשבון הקבלן"ההוצאות הנ, תהיינה שליליות
  

  מגרעות וחורים  302.7
  

וכן את כל המגרעות והחורים הדרושים בהתאם , הקבלן ייעצב בבטון את כל הפתחים  
ויהיה אחראי , לשם הכנסת בורגי עיגון לחלקי מתכת ובמקומות אחרים, לתוכניות

של כל המגרעות והחורים האלה לשם התאמתם לחלקים למידות ולמיקום הנכון 
  .המיועדים להרכבה

  
י המפקח לפני "שלא סומנו בתוכניות ולא הוזמנו ע, רק אותם מגרעות וחורים בבטון  

מבלי שהייתה אפשרות להשאיר מקום , ואשר יוזמנו לאחר יציקת הבטון, היציקה
ו באמצעים אחרים למידות י קומפרסור א"ייקדחו וייחצבו ע, עבורם בתוך התבניות

מוטות ברזל הזיון בשטח החורים ייחתכו במבער . המדויקות והמינימליות שתידרשנה
תערובת . כל חציבה יתרה תמולא על חשבון הקבלן. רק לפי הוראות המפקח, אצטילן

  .י המפקח במקום"ל תיקבע ע"הבטון למילוי כנ
  

כך שתתקבל עטיפה , י המפקח"ייקבעו גודל הפתחים והחורים ועומקם ע, בכל מקרה  
  .מספיקה ונוחה לחיזוק העוגנים בתוך המבנים
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, אם יידרש, כולל חיתוך אוטוגני של מוטות זיון, תמורה עבור קידוח חורים ועיבודם  
רק , תשולם לקבלן לפי עבודה יומית או סכום כולל מוסכם מראש, הכל כאמור מעלה

שהתמורה עבור עשיית , נקבע במפורש. ןי המפקח לאחר גמר יציקת הבטו"אם הוזמנו ע
עבור עיגון חלקי מסגרות הנראים בתוכניות ועשיית חריצים בבטון לשם , חורים בבטון

אלא תהיה כלולה , לא תשולם בנפרד', מחיצות וכד, חיבור לחלקי המבנים הקיימים
  .במחירי היחידות לבטון הנקובים בכתב הכמויות

  
שרו הקצוות והמקצועות של הפתחים במלט צמנט ייו, לאחר גמר הקדיחה והחציבה  

עד , ויוחלקו בכף ברזל עד לקבלת פינות ושטחים חלקים בהחלט וישרים בכל הכיוונים
  .להתלכדות עם השטח הסמוך לפתחים

  
  קרקעיים בביטומן חם-ציפוי שטחי בטון תת  302.8

  
בציפוי ביטומן  קרקעיים- יצופו שטחי בטון תת, י המפקח"אם צוין בתוכניות או נדרש ע  

בסעיפים המתאימים וכמפורט במפרט המיוחד או , "המפרט לעבודות בנין" 05לפי פרק 
  .בכתב הכמויות

  
אשר תצופה , תוצק תחילה שכבת בטון רזה, "הפרויקט"כאשר דרוש ציפוי רצפת   

תוצק על הציפוי " הפרויקט"ורצפת , בביטומן בשתי שכבות ושכבת לבד זכוכית ביניהם
    .המוכן

  
. מ מכל הצדדים"ס 15- שיבלוט כ, בתחתית הרצפה יש להשאיר עודף של לבד זכוכית  

ורק אחר כך , אחרי יציקת הקירות יקופל לבד הזכוכית ויודבק אל הקיר באספלט
  .יימשך ציפוי הקירות כמפורט מעלה

  
יש . את הפינה הנוצרת בין שכבת הבטון הרזה ותחתית הקיר יש למלא באספלט  

י קיפול לבד "ע" הפרויקט"קיפול טוב של המקצועות האנכיים של  להקפיד גם על
  .הזכוכית מקיר אחד למשנהו

  
יחפה ציפוי , קרקעיים דרך קירות של שוחות בטון-בהם עוברים צינורות תת, במקומות  

  .מ לפחות"ס 20הביטומן של הקיר על הצינור בשיעור של 
  

  שוחות בקרה  302.9
    
אם . הם יהיו כמצוין בתוכניות או לפי הוראות המפקחמיקום שוחות הבקרה ומידותי  

כלומר בהתחשב , תהיינה המידות הפנימיות המצוינות מידות נטו, לא נדרש אחרת
  .בטיח או בכל ציפוי אחר

  
כדי למנוע שקיעות , רצפת השוחה הנושאת קירות תוצק על גבי בסיס יציב  

  .דיפרנציאליות
  

, מה תיעשינה בזמן היציקה או תעובדנה בנפרדבזמן הזרי) יק'בנצ –מתעל ( Uתעלות   
  .ותהיינה חלקות לגמרי

  
קירות . ביוב בכיוון התעלות/רצפת השוחה תוצק עם השיפועים הדרושים לניקוז המים  

הכל כמתואר , או מחוליות בטון טרומיות, השוחות ייבנו מבטון הנוצק במקום
, ר יציקת רצפת השוחהשעות לאח 24אין להתחיל בבניית הקירות אלא . בתוכניות

קירות מבטון יצוק במקום יוצקו . לפחות, מ התחתונים של הקיר"ס 20שתוצק יחד עם 
או לפי הרשום , 30- סוג הבטון יהיה ב. עבודות בניןשל המפרט ל 04בהתאם לפרק 

  .או בתוכניות/במפרט המיוחד ו
  

ולל קירות רצפה כל השטחים הפנימיים כ. 658י "חוליות בטון טרומיות יהיו בהתאם לת  
של  07בפרק  070654ותקרה יטויחו בטיח צמנט כאמור בסעיף ) עם עיבוד התעלות(
, דרישה זו לא תחול על שוחות עשויות  מחוליות בטון טרומיות". המפרט לעבודות בנין"

אין צורך לטייח , כמו כן. פרק לחיבורים בין החוליות 658י "אשר יתאימו לדרישת ת
הפנימיות חלקות כמו גמר טיח צמנט  ןשפניה, בתוך תבניות פלדה שוחות יצוקות באתר

  .בהברקה
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חוץ מאשר ', מ 1.0כלל באורך -יהיו בדרך, תקע-מטיפוס שקע, חוליות הבטון הטרומיות  
פני החיבורים . כדי להגיע למידות הנדרשות, במקומות שם נדרשות חוליות קצרות יותר

יש לדאוג להידוק מלא של . בת מלט צמנטלכל אורכם יורטבו היטב ותונח עליהם שכ
  .וטיפול בחיבורים לפי התוכניות או המפרט המיוחד, החיבורים

בין החוליות יותקן אטם מסוג איטופלסט או שווה ערך ובמקום חיבור הצינורות   
  .לשוחה יותקן מכל צד מחבר איטוביב או שווה ערך

  
או  631י "שלבים בהתאם לתומעלה יש להתקין ' מ 1.25בכל שוחות הבקרה בעומק   

מ ויעוגנו "ס 35השלבים יותקנו לסירוגין במרחקים של . סולמות כמתואר בתוכניות
  .או לפני היציקה אם השוחה נוצקה באתר, היטב בקירות לפני הטיוח

  
, מברזל יציקה או מבטון עם מסגרת פלדה, המכסים לשוחות הבקרה יהיו עגולים  

ות כטון למדר 12.5. תוכניות או לפי הוראות המפקחכמתואר ב, בהתאם לסוג ולמידות
  .טון לכבישים 40-ו

  
ר שימוש בשוחות בקרה עם תחתית משולבת עשויה מ   אך רק באישור  HDPE-יוּתָ

אך בכל , בתוך חצרות הבתים HDPEל לגבי שוחות "כנ. מוקדם בכתב מאת המתכנן
  .או כבישים/מקרה לא בתחום שבילים ו

  
ע אשר יותקן מראש "לשוחה ייעשה באמצעות מחבר איטוביב או שהחיבור בין הצינור   

  .במפעל
' מ 1.5תחתית השוחה תהיה לא פחות מאשר גובה אם השוחה תונח במי תהום אזי   

  .ותהיה תחתית מונוליטית
לכן , כלוב הגנההתקנת מאשר  יותר הטובפודסטים יציקת ' מ 5.0בשוחות עמוקות מעל   

  .ללים במחיר השוחה ויהיה מאותו יצרן השוחהיותקנו אך ורק פודסטים הנכ
  

  תפרים בבטון  302.10
  

  כללי 302.10.1
    
י יציקת הבטון "התפרים יווצרו ע. הקבלן יבצע תפרים בבטון לפי המסומן בתוכניות  

השארתו עד להתקשרות ויצירת הבטון מצידו השני של , מצד אחד של התפר בתבניות
צריכות להיכלל במחירי , כנדרש לעיל, התפרכל ההוצאות הכרוכות בעיצוב . התפר

  .היחידה לעשיית תפרים כמפורט מטה
  

  :התפרים יהיו מהסוגים כדלקמן  
  ;קר וחומר אוטם תפרים- מילוי קל, .p.v.cתפרי התפשטות או אטם   -  
  תפרי עבודה  -  

  
  תפרי התפשטות 302.10.2

  
כשחציו , .p.v.c בתפרי ההתפשטות יבוצע איטום התפרים בעזרת אטם מחומר פלסטי  

תיעשה , במידה שתידרש, יצירת הרווח בתפר. של האטם עטוף בבטון מכל צד של התפר
מצד המים ובמקומות המסומנים . מ"ס 2בעובי " קר-קל"י מילוי בלוחות כדוגמת "ע

  .ייסתם התפר בחומר אוטם תפרים, י המפקח"בתוכניות או שיידרשו ע
  

  .p.v.cאטמי   .א  
כמפורט   שטות יהיו מתוצרת הארץ בעלי פרופיל מיוחד האטמים בתפרי התפ    

שרוחב שווה ממנו יהיה מונח בבטון בכל צד , האטם יותקן כך. במפרט המיוחד
כדי להבטיח את מילוי , הבטון יונח בדייקנות וירוטט מסביב לאטם. של התפר

החללים בשטחים שליד האטמים ואת הקשר המלא בין הבטון והאטם המונח 
יש לנקות היטב את חציו הבולט של , נחת הבטון בצד השני של התפרלפני ה. בו

  .האטם
כדי לתמוך את האטם ולהגן עליו , הקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים    

וכדי לשמור על שלמותו ולהבטיח את מצבו המדויק , בעת התקדמות העבודה
ורחק י, כל אטם שייפגע בכל שלב שהוא של העבודה. בבטון משני עברי התפר

הוא הדין לגבי אטמים שנפגעו עקב היותם חשופים . ויוחלף על חשבון הקבלן
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י כיסויים "זמן רב לקרני השמש ובמקרה זה ידאג הקבלן להגנה מתאימה ע
  .'וכד

, החיבורים בין קטעי האטם ובפינות ייעשו בהדבקה או לפי שיטה אחרת    
כולו מבחינת  החיבורים באטמים יהיו שווים לאטם. י היצרן"המומלצת ע

  .החוזק והאטימות
  

  בתפרים" קר-קל"  .ב  
י הדבקת רצועות של חומר מילוי כדוגמת "הרווח בתפרי ההתפשטות ייווצר ע    

חומר המילוי צריך . או שווה ערך") קר-קל"המכונה (פוליסטירן מוקצף קשיח 
י הכנסתו לתבניות "ויש להתקינו ע, לכסות את מלוא השטח של הבטון בתפר

החיבורים בחומר . י קביעתו אל פני הבטון הגמור"או ע, ציקת הבטוןלפני י
  .שהמלט מהבטון לא יחדור אל הבטון שממול, המילוי צריכים להיאטם כך

  
  מילוי תפרים בחומר אוטם תפרים  .ג  
ימולא התפר לעומק הדרוש בחומר אוטם , בהם צוין הדבר בתוכניות, במקומות    

במידה (כדוגמת המוצרים , ASTM d1850המתאים לדרישות התקן , תפרים
ששמו המסחרי , חיפה, "כרמית"של חברת ) ל"והם עונים לדרישות התקן הנ

". כמיפלקס"ששמו המסחרי , אזור, "כמיפרוד"או של חברת , "כרמופלקס"
שאותם מערבבים רק לפני השימוש בהם , חומר האיטום מורכב משני רכיבים

  .והשני המאיץ, אחד הרכיבים הוא חומר היסוד. ממש
ולאיטום שטחים ) flow type(לאיטום תפרים ברצפות ישמש חומר מטיפוס נזיל     

לפי סוג החומר ובהתאם . (heavy type)אנכיים ישמש חומר מהטיפוס הכבד 
ובמקרה , אם יש להקדים את האיטום במריחת יסוד, להוראות היצרן ייקבע

האיטום לא תעבור תקופת שבין מריחת היסוד ודחיסת חומר , כזה יש להקפיד
  .זמן גדולה מזו המותרת לפי הוראות היצרן

לפני מריחת היסוד ודחיסת חומר האיטום יש לנקות את החריץ בסילון מים     
, יידחס לתוך החריץ) מיד לאחר ערבובו(חומר האיטום . חזק ובאוויר דחוס

טום האי). שפכטל(ומיד לאחר הדחיסה יתקן הקבלן ויישר את המילוי במרית 
, וימלא את המגרעת היטב ללא השארת חורים, הגמור חייב להיות חלק ונקי

כל עבודות האיטום המתוארות לעיל צריכות להיעשות אך . חללים או בועות
י המהנדס "ומאושרים ע, מומחים לעבודה זו, י בעלי מקצוע מעולים"ורק ע

  .ויצרן החומרים
  

  תפרי עבודה 302.10.3
  

יורשו רק , ציקת בטון חדש על בטון שכבר הספיק להתקשותכלומר י, תפרי עבודה  
  .עליהם יורה המהנדס, במקומות המסומנים לכך בתוכניות או במקומות

  
ומספר שעות , יש לגמור את היציקה בשטח ישר ואופקי: תפרי עבודה יוכנו כדלהלן  

שת יש לגרד את פני הבטון במבר, בטרם הספיק הבטון להתקשות לגמרי, אחרי היציקה
כדי להרחיק את משקע מי הצמנט ולהוציא את החומר , פלדה ולשטפן בסילון מים חזק

  .עד כדי הופעת אבני האגרגט הגס על פני השטח, הדק
  

י סיתות "לחספסו כמתואר לעיל ע, יש לנקותו, במקרה והבטון מספיק להתקשות  
  .עד כדי הופעת אבני האגרגט הגס על פני השטח, באיזמל ובמברשת פלדה

  
 1צמנט בעובי של -לפני המשך היציקה יש להרטיב את פני הבטון ולכסותם בשכבת מלט  

  .ללא אגרגט גס, אשר יחס הצמנט לחול בו יהיה כמו בבטון הנוצק, מ"ס
  

את הבטון החדש יש לצקת מיד . מנת המים לצמנט במלט זה תהיה גם היא כמו בבטון  
בהכנת השטחים לתפרי העבודה כל העבודה הקשורה . על שכבת המלט בעודה טרייה

ייחשבו ככלולים במחירי היחידה לבטון הנקובים , וכן כל החומרים הדרושים לכך, ל"כנ
  .בכתב הכמויות

  
תהיה התקנתם כמתואר בסעיף , בתפרי עבודה .p.v.cאטמי ותקנו בהם י, במקומות  

  .ר לעילבלי יצירת הרווח בתפר ניקוי ועיצוב התפר יהיה כמתוא, לעיל' א 302.10.2
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  מדידה ותשלום  302.11
  

  כללי 302.11.1
  

תהיה המדידה לתשלום של עבודות הבטון לפי פרק , מלבד האמור אחרת בסעיף זה  
  ".מפרט לעבודות בנין"של ה 200.00

  
  .מחירי הבטון יכללו את התבניות  

  
  .של המפרט לעבודות בנין 200.61, 200.60, 200.59פלדת הזיון תימדד לפי סעיפים   

  
  עטיפות ומצעים לצינורות 302.11.2

  
תוך סיווג לפי , הבטון בעטיפות ומצעים לצינורות יימדד במטרים לאורך צירי הצינורות  

  .302.11.1המחיר יכלול את כל המפורט בסעיף . קוטר הצינור
  

  שוחות בקרה 302.11.3
  

ואר כמת, שוחות בקרה תימדדנה לפי יחידות שלמות מסווגות לפי הטיפוס והמידות  
  .בכתב הכמויות

עומק השוחה ייחשב כהפרש הגבהים בין המשטח העליון של המכסה והמשטח התחתון   
  .מידות השוחה מתייחסות למידות פנים של הבסיס. של הבסיס

מילוי חוזר והידוק המילוי כמתואר בסעיף , המחיר יכלול את החפירה בכל סוגי האדמה  
יציקת הרצפה בהתאם , מתחת לרצפת התאאם נדרש ' מצע חול או מצע סוג א, 302.9

, סולמות, שלבים: הספקת כל חומרי המתכת כגון, כולל ברזל זיון 302.11.1לסעיף 
קביעת , הובלתם, הספקת כל שאר החומרים וחומרי העזר. 'קטעי צינורות וכד, מכסים

עיבוד הרצפה , ביצוע כל הכניסות והיציאות, ביטונם וצביעתם, הרכבתם, חלקי המתכת
עיגון , התקנת מכסים, טיוח פנים השוחה בשתי שכבות, בכיווני הזרימה ועיבוד תעלות

  .חלקי צינורות וכל עבודה נוספת הנדרשת בהתאם לתוכניות ולהוראות המהנדס
  

  :יכללו המחירים את העבודות הנוספות כדלהלן, בנוסף לכל האמור לעיל  
  .302.11.1מתואר בסעיף עבור שוחות שנוצקו במקום יכלול המחיר את כל ה  .א  
עבור שוחות שנבנו מחוליות בטון טרומיות יכלול המחיר את הספקת והובלת   .ב  

, הרטבת החיבורים והנחת שכבת טיח צמנט לכל אורכם, החוליות כנדרש
  .302.9כמתואר בסעיף 

  
  אלמנטים מבטון טרום 302.11.4

  
כמצויין בכתב , חאלמנטים טרומיים ימדדו לתשלום ביחידות שלמות או לפי שט  

  .הכמויות
, ובנוסף לזאת גם את החומרים, לעיל 302.11.1המחיר יכלול הכל כמתואר בסעיף   

הובלה וקביעה במקום , העברה, העבודה והציוד הנוספים הנדרשים לייצור האלמנטים
מכסים עם מסגרת וחלקי מתכת אחרים , כולל גם ברזל זיון, של החלקים הטרומיים

  .תוכניותהנדרשים בהתאם ל
  

  קרקעיים בביטומן- ציפוי שטחי בטון תת 302.11.5
  

לפי , קרקעיים בביטומן יימדד לתשלום במטרים מרובעים נטו- ציפוי שטחי בטון תת  
  .בהתאם למסומן בתוכניות ולהוראות המפקח, השטחים שצופו למעשה

, חימום הביטומן, מריחת יסוד, ניקוי הבטון, הספקת כל החומרים: המחיר יכלול  
שכבת ביניים של לבד , יישום הביטומן בשכבה אחת או בשתי שכבות בהתאם לנדרש

  .לרבות חפיות וסיוד השטחים בהתאם לנדרש, אם יידרש, זכוכית
  

  תפרים בבטון 302.11.6
  

ובלי , מדוד בצירו, מדידת האטם לצרכי תשלום תיעשה לפי אורכו כפי שהותקן  .א  
  .כל תוספת עבור חפויים או חיבורים
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וכן יכלול את , הנחה וחיבור של האטמים, הובלה, הספקה: המחיר יכלול    
  .התבניות ליציקת צד אחד של התפר

בתפרים לצרכי תשלום תיעשה לפי שטח " קר- קל"המדידה של מילוי כדוגמת   .ב
  .בלי כל תוספת עבור חפיות בחיבורים, הבטון שבתפר המכוסה במילוי

חיתוכו למידות , ת בהספקת החומרכל ההוצאות הכרוכו: המחיר יכלול    
  .הדרושות והתקנת המילוי בתפרים כמפורט

המדידה למילוי תפרים בחומר איטום תיעשה לפי מטר אורך של התפרים בהם   .ג  
  .יושם המילוי

מריחת , ניקוי החריץ, הספקת החומרים הדרושים לאיטום: המחיר יכלול    
  .ישור כנדרשהחלקה וי, דחיסת חומר המילוי, אם תידרש, יסוד
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  צינורות בטון   -   303פרק 
  
  

  טיב הצינורות  303.1
  

ויהיו עם זיון או ללא , מסוג צינורות לביוב 27י "צינורות הבטון יתאימו בכל לדרישות ת  
הקבלן יהיה . תקע או עם אטם מיוחד-שקע, החיבורים יהיו מטיפוס מצמדת. זיון

תעודות , לפי בקשתו, ציא למהנדסוימ 27י "עבור כל הבדיקות הנדרשות בת  אחראי 
  .ממכון התקנים שהצינורות מהסוג שסופק לעבודה עמדו בבחינת הלחץ החיצוני כנדרש

  
  הספקת צינורות מבטון  303.2

  
דרג  105.2.1.27י "לפי ת Fאטומים עם אטם אינטגרלי בנקבה מסוג יהיו צינורות מבטון   

  .פטיזיון הצינורות יהיה סימטרי ולא אלי. 5קלאס  175
  

אספקת הצינור או פוליאוריטן  PVCאו  HDPEהפנימי יהיה מסוג ) ציפוי(השרוול   
  .השרוול- תכלול את ריתוכי השרוול הפנימי בחיבורי הצינורות להבטחת רציפות

  
י יצרן הצינורות והוא יספק את כל החומרים "ביצוע ריתוכי השרוול הפנימי יבוצע ע  

  .לביצוע הריתוכים הדרושים וימציא את כל הציוד הדרוש
  

יצרן הצינורות יבצע מבחני אטימות בלחץ אויר לכל המחברים והמישקים וזאת בנוסף   
  .לבדיקת האטימות כמפורט להלן

  
  .DIN 4060 ,ASTM-C-443 ,EN-681ויעמוד בתקנים  Fאטם הגומי יהיה מסוג   

  
, ורך פיקוחאו המזמין את צוות שרות השדה לצ/יצרן הצינורות יעמיד לרשות הקבלן ו  

יצרן הצינורות ימציא לידי המזמין . הדרכה ועזרה להשלמת העבודות הרלוונטיות
  .החל ממועד קבלת העבודה, שנים על טיב הצינורות 10תעודת אחריות למשך 

  
  הובלה וטיפול בצינורות  303.3

  
הקבלן יבדוק . י הקבלן רק אחרי שנשלמה תקופת הבשלתם"הצינורות יועמסו ויובלו ע  

בשעת ההעמסה ידאג הקבלן . צינור ויעמיס רק צינורות שלמים ובלתי פגומיםכל 
המפקח . וינקוט בכל האמצעים כדי למנוע גרימת נזק בעת ההובלה, לחיזוק הצינורות

יוכנסו הצינורות , ורק לאחר שייתן את אישורו לכך, יבדוק את הצינורות באתר
  .ן באחר על חשבונו הואיחליפו הקבל, י המפקח"כל צינור שיפסל ע. לעבודה

  
  הנחת צינורות  303.4

  
והם יהוו קו ישר בהתאמה גמורה , ששפותיהם יגעו זו בזו, הצינורות יונחו ויחוברו כך  

הצינורות יותאמו כך שכל קו יהווה צינור אחד עם תחתית ישרה . לשיפוע הנדרש
, תוכנןבדיקת ישרות הקו תיעשה מבחוץ בחוט מתוח מקביל לתחתית הקו המ. וחלקה

בדיקה כזו תיעשה מבפנים בעזרת קרן אור '; מ 7.5ונשען במרחקים שאינם עולים על 
, השוחות יורכבו או יוצקו לפני הנחת הקווים). מפנס או מהשמש באמצעות ראי(

כ הסטייה בשיפוע לא תעלה על "סה. משוחה לשוחה תוהצינורות יונחו ויבוקרו בבת אח
לא תורשה סטייה . מ בין צינור לצינור"מ 1- ו, של הפרש הגובה בין שתי שוחות 1%

בין שוחה לשוחה יהיה הקבלן חייב . מ"ס 2בהשלכה אופקית של ציר הצינור העולה על 
  .הנחת הצינורות תתקדם בכיוון מעלה הזרימה. ר אחד בלבד"להשתמש בצינורות מביח

  
ל מצע חול יונחו צינורות הבטון ע, אם יידרש הדבר בתוכניות או בהוראות המהנדס  

  .301.2.5כמתואר בסעיף 
נבדקו ואושרו , לפי המקרה, הצינורות יונחו רק לאחר שתחתית התעלה או מצע החול  

  .י המפקח להנחת הקו"ע
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בטון , במשך התקדמות העבודה וגם לפני מסירתה ינוקו הצינורות מבפנים מכל לכלוך  
ייסתמו קצות , קטע בתום כל יום עבודה ואחרי שנשלמה הנחת כל. וחומרים אחרים

  .כדי למנוע כניסת לכלוך או בעלי חיים, הצינורות
  

  חיבורי צינורות  303.5
  

  חיבורי מצמדת  303.5.1
  

פנים המצמד וקצה הצינור שיחוברו אליו ינוקו היטב : חיבורי מצמדת ייעשו כדלהלן  
ר לאחר שהצינור החדש נקבע במקומו וקצהו הוכנס לתוך המצמד של הצינו. מכל לכלוך

  .וסוג האטם שסופק על ידי המפעלמיקום ייבדק , יוכנס ויהודק היטב, הקודם
  .כל העבודות ייעשו בהתאם להנחיות שירות השדה של יצרן הצינורות  
יבוצע  HDPEאו  PVCבצינורות בטון אשר סופקו עם ציפוי פנימי בפוליאוריטן או   

  .השדה של יצרן הצינורותריתוך הציפוי הפנימי לאחר הנחת הצינורות על ידי שירות 
  

  י מלט צמנט"ע תקע-שקעחיבור   303.5.2
  

תקע יחפור הקבלן תעלות קטנות לרוחב התעלה מתחת למקום -לשם ביצוע חיבורי שקע  
הקבלן ינקה את פני השקע והתקע של . מ"ס 7-8מ ובעומק "ס 20החיבורים ברוחב של 

באמצעות ' אבק וכד, אדמה, לפירורי חו, מכל לכלוך, אשר הוא עומד לחברם, הצינורות
בצד הפנימי של החצי התחתון של שקע  1:2מברשת רטובה ימרח שכבת מלט צמנט 

ועל פני הצד , מתחתית הצינור ועד גובה הקוטר האופקי של הצינור, הצינור המונח כבר
התקע יוחדר לתוך . החיצוני בחצי העליון של התקע של הצינור שהוא עומד להחדיר

ל תתפרץ מתוך החיבורים אל "כנ הונח עד שיתרת מלט הצמנט שהונחשקע הצינור המ
השטח הפנימי של הצינור במקום . מחוץ לשטחים הפנימיים והחיצוניים של הצינורות

  .עד לקבלת פני שטח פנימיים חלקים ומלאים, החיבור יוברש ויוחלק עם פני הצינור
  

. מ בערך"ס 20מ ורוחב "ס 7בעובי  1:2החיבור ייעטף מבחוץ ברצועות מלט צמנט   
וזאת על , צינורות מהקצה 5אולם בפיגור של , העטיפה תבוצע במקביל להנחת הצינורות

  .מנת למנוע פגיעה בעטיפה כתוצאה מתנודות אפשריות בזמן הנחת והחדרת הצינורות
  

מ לכל "ס 20הקבלן ינקה את מעטפת הצינורות החיצונית בקרבת החיבורים ברוחב של   
על מנת להבטיח את , פירורי אדמה ואבק, מכל לכלוך, מברשות רטובות צד באמצעות

הנחת מלט הצמנט תבוצע באמצעות רצועות בד או , הקשר הטוב בין המלט והצינורות
מלט הצמנט יוצק . תבנית מיוחדת שתהודק על גליל הצינורות במקומות החיבורים

גובה הצינור  1/3ל מלמעלה מצד אחד עד אשר התערובת תופיע בצד השני בגובה ש
  .לאחר זאת יוכל הקבלן לצקת את התערובת משני הצדדים. בערך

  
, 1:2מלט צמנט לביצוע החיבורים והעטיפה החיצונית יוכן מחול דק וצמנט ביחס   

ואילו , "חמאה"התערובת לביצוע חיבור התקעים והשקעים תהיה בעלת סומך של 
 30אלא תוך , שה השימוש בתערובתלא יור. התערובת לעטיפה החיצונית תהיה נזילה

כל החיבורים והעטיפות יוגנו מיד עם גמירתם מפני אוויר או שמש . דקות מרגע הכנתה
  .שעות לפחות 48י כיסויים או עטיפתם ביוטה רטובה במשך "ע

  
  י אטם"חיבורים ע  303.5.3

  
 :יסופקו התנאים הבאים, במידה והמהנדס יאשר חיבורי מצמדת בעזרת אטם מיוחד  

ויעמדו בדרישות תקן , האטמים יהיו מגומי סינטטי עמיד בפני שמנים ודלקים למיניהם
ASTM - c443.  

  
אין להשתמש בשום אופן באטם או . האטמים והצינורות ייבדקו לפני השימוש בהם  

  .בצינור פגועים
  

המצמד והתקע בחומר ניקוי בלתי , לפני ביצוע החיבור יש לנקות היטב את האטמים  
  .י המהנדס"שיאושר ע, לאטםמזיק 
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אטם הגומי ימתח סביב תקע הצינור המיועד להנחה באופן שיבטיח מאמצים אחידים   
. התקע עם האטם סביבו יוכנס לתוך המצמד. לכל ההיקף ומניעת פיתול האטם

כדי למנוע חיכוך , ההכנסה יכולה להיעשות כאשר הצינור עדיין תלוי על מתקן ההרמה
התקע והאטם צריכים להיות מוגנים בפני כל מגע , המצמד. התעלה בין הצינור ותחתית

הכנסת הצינור למצמד אסור שתהיה . עם אדמה או לכלוך עד שהושלם החיבור
והמצמד והאטם נוקו , האטם הותקן כראוי, אם הצינור הונח כמתוכנן. מאולצת

לפיתול העלול לגרום , הצינור יחליק לתוך המצמד מבלי להפעיל כח, כמתואר לעיל
  .האטם או להזזתו ממקומו

  
  מילוי חוזר  303.6

  
המילוי יבוצע רק אחרי שקו הצינורות . 301.7מילוי חוזר בתעלה יהיה כמתואר בסעיף   

  .עבר בדיקה הידרוסטטית לאטימות וקיבל את אישור המהנדס
  

  בדיקות הקווים לאטימות  303.7
  

  בדיקה הידרוסטטית לדליפה החוצה  303.7.1
  

הקטע הנבדק ינוקה היטב . דרוסטטית תבוצע בקטעים בין שתי שוחות בקרהבדיקה הי  
שאפשר יהיה להבחין , והחיבורים ינוקו כך, מכל לכלוך וחומרים זרים שחדרו פנימה

  .שני קצוות הקטע ייסתמו באופן הרמטי בפקקים זמניים. בהם מבחוץ
  

שבמעלה הקו יותקן בקצה . המים יוכנסו בקצה שממורד לקו דרך צינור שיותקן בפקק  
דרך הצינור . לפחות מעל ראש הצינור המונח' מ 1.80פקק עם צינור זקוף לגובה של 

. הזקוף יוכל האוויר הכלוא בקו להשתחרר החוצה בעת הכנסת המים מהצד התחתון
ממלאים את קטע הקו במים ומשהים . 'מ 1.80המים צריכים לעמוד בצינור בגובה 

אחר כך ממלאים את המים . לתת להם להיספג בצינורות כדי, שעות 24-48אותם למשך 
מפלס מים זה יש לקיים למשך . שיימדד בתוך הצינור הזקוף, החסרים עד לגובה הדרוש

זאת תהיה . אשר יש להוסיף, שעות לפחות ולמדוד בכלי מדידה את כמות המים 24
  .י דליפה החוצה"אשר קטע הקו איבד ע, כמות המים

  
לכל קילומטר , ליטר לשעה 30מות המוספת הממוצעת לא תעלה על הכ, בבדיקה כאמור  

  .לכל אינטש של הקוטר הפנימי הנומינאלי, קו
  

כדי , יש לבדוק את הקטע בדיקה קפדנית, אם איבוד המים יעלה על השיעור המותר  
אחרי תיקון הפגמים ייבדק . לאתר את מקומות הדליפה ולתקנם לפי הוראות המפקח

  .ל"על בדיקה זאת יש לחזור עד להשגת האטימות לפי הנ; לעיל הקטע שנית כאמור
  

  בדיקת אטימות לדליפה פנימה  303.7.2
  

, בדיקת אטימותו של קטע הקו נגד חדירת מים מבחוץ תבוצע אחרי ניקוי מכל פסולת  
ידי שאיבת כל -לפני הבדיקה מייבשים היטב את קטע הקו על. חול או שיירים כלשהם

. או מכל סיבה אחרת, ות בו אחרי בדיקת האטימות לדליפה החוצההעלולים להי, המים
בדיקה חזותית בשוחות תגלה מיד . יש לוודא שלא יחדרו לתוכו מים דרך פתחי השוחות

מקור הזרימה ייבדק ויתגלה ויבוא על תיקונו . בתחתית כל זרימה שהינה מעל לטפטוף
  .לאלתר

  
המפקח ימדוד . ייובש פנים קטע הקו ,לאחר איתור הדליפות ואיטום מקומות הדליפה  

אם גובה המים שחדרו לתוך הצינור לא יעלה . שעות 24את גובה המים המצטברים תוך 
  .לכל אינטש של הקוטר הפנימי הנומינאלי ייחשב קטע הקו כאיטום, מ"מ 1.5על 

לייבש , יש לאתר את מקומות החדירה, במקרה וכמות המים החודרים תעלה על המותר  
עד אשר תושג האטימות , הקו מחדש ולחזור על הבדיקה לפי המפורט מעלה את קטע

  .ל"הדרושה כנ
  

  תושבות בטון  303.8
  

יש לצקת מתחת לצינורות הבטון וסביבם תושבות בטון בהתאם למידות , אם יידרש  
  .ולקווים המצוינים בתוכניות או בהוראות המהנדס
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אחרי שבוצעה , לגובה המתוכנן, חרושתיתהצינורות יונחו על גבי תמיכות בטון יצוקות   

, הצינורות יאוזנו בהתאם לגבהים בעזרת יתדות עץ. החפירה לשביעות רצון המפקח
יתדות אלה וכן תמיכות פריקסטים תושארנה במקומן . שיתקעו בין הצינור והתמיכות

  .בזמן ביצוע בדיקות הקו ובזמן היציקה
  

ויישפך מתחת וסביב הצינורות בזהירות , 15-הבטון בתושבות לצינורות יהיה מסוג ב  
יש למנוע זאת , שהצינורות יצופו בזמן היציקה, אם יש סכנה. שלא להזיז את הצינורות

  .י עיגון מתאים"ע
  

  מדידה ותשלום לצינורות בטון  303.9
  

, קוטר הצינור ועומקו מפני האדמה, צינורות בטון יסווגו לצרכי תשלום בהתאם לסוג  
שהוא העומק הממוצע של הצינור בין , ירה ועד תחתית הצינור המתוכנןלפני ביצוע החפ

כפי שהונחו , הצינורות יימדדו לפי מטר אורך מדוד בציר הצינורות. שתי שוחות סמוכות
  .למעשה בהתאם למרחק בין הדפנות הפנימיות של שתי שוחות סמוכות

  
כן ינקבו לחפירת  אלא אם, 301.9.2המחיר יכלול את מחיר החפירה כמתואר בסעיף   

  .תעלות סעיפים נפרדים בכתב הכמויות
  

יכלול המחיר את הספקת הצינורות וכל החומרים וחומרי העזר לביצוע , כמו כן  
חיבור קצוות הצינורות לשוחות , הנחה וחיבור הצינורות, ניקוי, הובלתם, החיבורים

, ופי של הקובדיקות לטיב הצינורות ובדיקות הקווים לאטימות וניקוי ס, הבקרה
, וכל הדרוש להשלמת הנחת הקווים) אם יידרש(הספקה והנחת תמיכות מפריקסטים 

  .כמתואר לעיל
  

ישולם לקבלן בנפרד לפי הסעיפים המתאימים בכתב , אם תדרש, עבור יציקת בטון  
  .הכמויות
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  צינורות פלדה   -   304פרק 
  

  כללי  304.1
  

הצינורות . כקווי לחץובעיקר , טציונייםכקווים גרבי, צינורות פלדה עשויים לשמש  
יותרו לשימוש רק . 530' ותקן ישראלי מס, AWWA-c-200מיוצרים לפי תקן אמריקאי 

  .צינורות נושאי תו תקן
  

עד לקוטר צינורות פלדה בעבודות ביוב במסגרת עבודות המינהל לפיתוח תשתיות ביוב   
"20  בצמנט קלקוט להגנה מפני עם ציפוי פנימי " פעמון קצר"מסוג  תמידיהיו

  ).במפרט אחרתבמפורש אלא אם נאמר ( 266.1כ "בהתאם למפמ, חומציות השפכים
  

יהיו , לריתוך ועטיפה חיצונית מבטון דחוס" פעמון קצר"בקווי ביוב הצינורות עם   
  .266.4כ "ומפמ AWWA-c-205-89בהתאם לתקן האמריקאי 

  
, כב הצנרת מצינורות פלדה ללא פעמוןבמקרים מסוימים כגון במערכות אביזרים תור  

  ) .חייב באישור המהנדס(שירותכו בריתוך השקה 
  

  הנחת צינורות וריתוכם  304.2
  

י סרט פוליאתילן "יוגנו ע, או קרקע קורוזיבית/שיונחו במי תהום ו, צינורות פלדה  
י שימוש בצמנט מגן ליצירת "או ע/בעוביים שונים מתחת לעטיפת הבטון הדחוס ו

  .ן הדחוסהבטו
  

במקרים מיוחדים יונחו צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית בסרטים פלסטיים או עטיפת   
HDPE  עטיפת טריו(ומעליה בטון דחוס.(  

  
בגלל . סוגי הריתוכים והעטיפה החיצונית יפורטו במפרט המיוחד לגבי כל עבודה  

חד יגדיר המפרט המיו, שישמשו להזרמת ביוב, חשיבות השימור של צינורות פלדה
  .ספציפי ומיוחד, בדרך כלל את הדרישות באופן פרטני

  
והוראות היצרן לגבי , משרדי-במפרט הבין 57.04הצינורות יונחו וירותכו בהתאם לפרק   

  .לריתוך ועטיפה חיצונית בבטון דחוס" פעמון קצר"הנחת צינורות פלדה עם 
  

לריתוך בכל " פעמון קצר" הצינורות עם, ולהוראות היצרן 57.04בניגוד לאמור בפרק   
  .בתוך התעלה תמידוהריתוך ייעשה , בתוך התעלה לפני החיבור תמידהקטרים יונחו 

  
וכל , ל"תקנים מתאימים מחויותרו ובהיעדר כזה , כל הצינורות ישאו תו תקן ישראלי  

  .זה בכפוף לאישור המתכנן ומזמין העבודה
  

  בדיקות לחץ ואטימות  304.3
  

  .משרדי-של המפרט הבין 57.0485-ו 57.038ו בהתאם לפרקי משנה בדיקות לחץ יבוצע  
  

בדיקת אטימות של קווי פלדה גרביטציוניים מבוצעת בדומה לבדיקת אטימות של   
  .משרדי-של המפרט הבין 57.0592צינורות גרביטציוניים בהתאם לפרק משנה 

  
  מדידה ותשלום לצינורות פלדה  304.4

  
  הנחת צינורות  304.4.1

  
או לפי מטר , רות פלדה יימדדו לפי מספר מערכות שלמות כמתואר בכתב הכמויותצינו  

, כפי שהונחו למעשה ללא ניכוי אורכם של האביזרים בקו, אורך מדוד בציר הצינורות
יתייחס הסיווג גם לעומק , לגבי קווים גרביטציוניים. ומסווגים לקוטר ועובי דופן

אלא אם כן , 301.9.2ירה כמתואר בסעיף המחיר יכלול תמיד את מחיר החפ. החפירה
  .כחריג צויינו לחפירת תעלות סעיפים נפרדים בכתב הכמויות
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, הובלתם, י המזמין"אם לא יסופקו ע, יכלול המחיר את הספקת הצינורות, כמו כן  
הספקת כל התמיכות הזמניות או האדנים וסילוקם לאחר השימוש , פיזורם באתר

, הורדת הצינורות לתעלה, או האדנים, מיכות הזמניותהנחת הצינורות על הת, בהם
הספקת , לרבות קיטום השפות, כל החיתוכים הישרים והאלכסוניים, ניקוי הצינורות

, )חומרים לתיקוני ציפוי, כגון(חומר אטימה וכל חומרי העזר הנדרשים , האלקטרודות
וץ לתעלה והן הן מח, הישרים והאלכסוניים וריתוכי אוגנים, ביצוע כל החיתוכים

וחיבורי , הספקה והתקנת מחברים מכניים במידת הצורך', ריתוכי חדירה וכד, בתוכה
לרבות שסתומים ואוגנים , הספקה והתקנת כל האביזרים הדרושים בקו, אוגנים

בדיקת לחץ , כל ההוצאות לבדיקת הריתוכים, תיקוני ציפוי פנימי וחיצוני, למיניהם
  .וכל הדרוש להשלמת הנחת הקווים כמתואר לעיל, הידרוסטטית ובדיקת אטימות

  
  השחלת צינורות בצינורות מגן  304.4.2

  
, השחלת צינורות פלדה בתוך צינורות מגן תימדד לתשלום בנפרד עבור כל קוטר  

  .במטרים אורך של צינור המגן כתוספת למחיר הנחת הצינורות
  

מעל למחיר (ת הנוספות המחיר הנקוב בכתב הכמויות יכלול את התמורה לכל ההוצאו  
ציפוי , ריתוכם, אשר יהיו לקבלן בקשר להספקת והובלת צינורות מגן, )הנחת הצינורות

איטום , השחלת הצינור בצינור המגן, הספקת והתקנת נעלי סמך, חיצוני במידת הצורך
  .בכל לפי תוכניות ומפרטיםו, החללים בשני קצוות הצינור

  
  הגלויים לעין, ם וקולחיםצביעת אביזרים וצנרת שפכי  304.5

  
עמיד לתנאי מזג , החיבורים והצנרת הגלויים לעין ייצבעו בצבע אדום, כל האביזרים  

  .אווירה
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  קשיח. סי.וי.צינורות פי   -   305פרק 
  

  כללי  305.1
  

 הנחה והתקנה של צינורות עשויים פוליויניל כלורי קשיח, פרק זה חל על הספקה  
(P.V.C.) ,פנים ומחוץ או באטומים לדליפות מ, ת מי שפכים בגרביטציההנועדים להעבר
  .ללא כוכים) עיוורים(לקווי סניקה או קווים סגורים ', אטמ 16דה עד ובלחץ עב

  
  טיב צינורות עשויים פוליויניל כלורי קשיח  305.2

  
 16ללחצים עד , 532י "הצינורות הנועדים לזרימה בתנאי לחץ יתאימו לכל דרישות ת  

  .40ocמפרטורות עד ובט' אטמ
  

והמיועדים להטמנה בקרקע , מ"מ 710מ ועד "מ 110- הצינורות שקוטרם הנומינלי מ  
  .884י "יענו לכל דרישות ת 40ocלשם העברת השפכים בגרביטציה בטמפרטורות עד 

  
  .קשיח. סי.וי.לאביזרים מפי 645י "לתיהיו בהתאם האביזרים   

  
שהצינורות והאביזרים מהסוג המיועד , רתהקבלן יציג למהנדס תעודה ממעבדה מאוש  

  .ל"עמדו בכל הבדיקות הנדרשות בתקנים הנ, להתקנה בהתאם לחוזה
  

  פריקה ואחסון, הובלה  305.3
  

  .י יצרן הצינורות"הצינורות יובלו לאתר העבודה ע  
  

  .וידווח למפקח על כל צינור פגום, הקבלן יבדוק את כל הצינורות  
  

ושלא תהיה בהם דפורמציה , פנות הצינורות לא יישרטובעת הפריקה יש להיזהר שד  
  :מן הראוי להקפיד על הכללים הבאים, לפיכך. שאיננה ניתנת לתיקון

  .לפרוק את הצינורות תוך שימוש ברצועות או חוטים פלסטיים  -  
  ;י שרשראות או כבלי מתכת"למנוע פירוק ע  -  

  
  :יש לשמור על מספר כללי אחסון כדלקמן  
במיוחד להקפיד על שלמותן של , סן את הצינורות באריזת היצרןעדיף לאח  -  

  ;מצמדות פעמון
או לכסותם , יש לאחסן את הצינורות והאביזרים במקום מוגן מקרינת שמש  -  

  ;בכיסוי אטום
  ;בקרבת עצמים חמים או מקורות חום. סי.וי.אין לאחסן צינורות פי  -  
 2.00צינורות או  10ך הגובה של צינורות לא יעלה על ס) ערימה(גובה של צבר   -  

  .'חלק ב 1083י "בהתאם לת, הקטן מבין השניים', מ
  

  הנחה והתקנה  305.4
  

המתייחס לצינורות , 2חלק  1083י "הנחה והתקנה מופיעות בת, הוראות לשימוש  
טמונים ) לזרימה גרביטציונית של השפכים( 884י "כפי שהוגדרו בת, סי קשיח.וי.פי

  .באדמה
  

יונחו , 532י "והמיוצרים לפי ת, שבהם השפכים זורמים בלחץ, .סי.וי.נורות פיהנחת צי  
  .משרדי-של המפרט הבין 57.05כמתואר בפרק 

  
  .ואין להתקינם בתלייה בשום מקרה, על תמיכות נפרדות. סי.וי.אין להניח צינורות פי  

  
  חיבור צינורות  305.5

  
האטם מוכנס לחריץ . נים ואטמיםיחוברו ביניהם באמצעות פעמו. סי.וי.צינורות פי  

לפני הכנסת קצהו הישר של הצינור . אשר נמצא במצמדת הפעמון של הצינור, מיוחד
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יש לפזר על קצהו הישר משחת החלקה , האחד למצמדת הפעמון של הצינור השני
  .השימוש בכל משחה אחרת אסור בהחלט. מיוחדת למטרה זו

  
מ מקצה "ס 0.5מותרת סטיה של . על דפנויש לתקוע את הצינור עד לסימון המוטבע   

יש לסמן את מקום הניסור , אם נעשה חיתוך של הצינור בשדה. המצמדת החוצה
אחרי הניסור יש לשייף . כי מישור הניסור יהיה ניצב לציר הצינור, כדי להבטיח, מראש

  .15oאת הקצוות המנוסרים וליצור פזה של 
  

י יצרן "שיסופקו ע, ות מחברים מיוחדיםחיבור צינורות לתאי בקרה ייעשה באמצע  
, ע"או פורשדה או ש" איטוביב"או באמצעות מחברים מגומי כגון , הצינורות

  .המוצמדים לקדח של תא הבקרה במפעל המייצר את תאי הבקרה
  

  מילוי החפירה וכיסוי הצינורות  305.6
  

לכל , מעליהםליד הצינורות ו. תחתית התעלה תרופד בחול מהודק נקי מצמחיה ואבנים  
יתר חומר המילוי לא יהיה מחומר . מניחים מילוי חול מהודק בשכבות, רוחב החפירה

  .שיפגע בצינורות או שימנע הידוק טוב של כל השכבות עד לקרקעית, הרסני
  .גובה השכבות המהודקות ודרישות ההידוק יפורטו במפרט המיוחד ובתוכניות  

  
  .סי.וי.עיגון צינורות פי  305.7

    
  :י יצירת גושי בטון במקרים הבאים"יגון נעשה עהע  

  
  בקצוות קווי צינורות  .א  
  בקשתות  .ב  
  בהסתעפויות  .ג  
  במעברים מקוטר לקוטר  .ד  
  'מגופים וכד -מתחת לאביזרי פלדה   .ה  
  .עבודות בטון - 302גושי בטון יוצקו לפי פרק   

  
  בדיקות שונות ובדיקות לחץ  305.8

  
  :ת כדלקמןבדיקות מערכת ביבים נעשו  
י "בדיקה ויזואלית נעשית ע. לפני הבדיקות מנקים את הביבים באמצעות כדור ניקוי  

. יש לראות את החתך הרוחבי במלואו בין שתי שוחות. שימוש במראה ומנורות, צילום
  :כלהלן י שימוש באוויר ובמים"ות נעשית עבדיקת אטימ

 0.5משך שעה אחת לחץ של  מקיימים. כאשר החיבורים גלויים, בודקים את המערכת  
ולאחר מכן מחזיקים , בתוך שעה זו מוסיפים מים כנדרש למילוי בקטע הנבדק. 'אטמ

  .הקו הינו אטום, כאשר אין הפסד עומד. 'אטמ 0.5את הלחץ רבע שעה על 
  .משרדי-של המפרט הבין 57077בדיקת צינורות לחץ תבוצע לפי פרק משנה   

  
  .סי.וי.פי הנחת קווימדידה ותשלום ל  305.9

  
הובלה , אספקה: מחיר היחידה כולל, יימדדו לפי מטר אורך מונח בתעלה –קווי סניקה   

, או חציבת התעלה/חפירה ו, הכנת משטח עבודה לאורך הקו, ופיזור הצינורות בשטח
מילוי חוזר בשכבות מהודקות מחומר , מ לפחות"ס 15ריפוד מתחת ומעל לצינור בעובי 

  .לגובה פני השטח כמפורט במפרטים ובתוכניות מקומי בתוך התעלה עד
  .ימדדו לפי מטר אורך מונח בתעלה בניכוי קוטר השוחות –קווי גרביטציה   
הכנת משטח עבודה , הובלה ופיזור הצינורות בשטח, אספקה: מחיר היחידה כולל  

מ "ס 15ריפוד מתחת ומעל הצינור בעובי , או חציבת התעלה/חפירה ו, לאורך הקו
מילוי חוזר בשכבות מהודקות מחומר מקומי בתוך התעלה עד לגובה פני השטח  ,לפחות

  .כמפורט במפרטים ובתוכניות
פ הסעיף הרלבנטי "של תחתית הצינור ע IL-התשלום בגין עומק הצינור ייחשב לפי ה  

  .במפרט ובכתב הכמויות
ל "מילוי הנבמידה ויידרש מילוי חוזר בתעלה מחול או מצעים אזי ישולם בגין ה: הערה  

  .בנפרד כמפורט בסעיפים הרלבנטים בכתב הכמויות
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  )High Density PolyEthylene( HDPEהתקנת צנרת ) א(   -   306פרק 
  

  כללי  306.1
  

 HDPE-הנחה וחיבור צנרת ספחים ואביזרים מ, העבודות בפרק זה מתייחסות לאספקה  
  .ואביזרים נלווים לחיבור מערכות צנרת מחומרים אחרים

תוכניות מאושרות , המפרט המיוחד, 57עבודות תבוצענה בכפוף למפרט הכללי פרק ה  
  .לביצוע וכן בהתאם להוראות והנחיות המפקח ולשביעות רצונו המלאה

, הספחים והאביזרים בפרק זה יהיו מוצרים סטנדרטיים תוצרת ישראל,הצינורות  
  .כרזשפורסמו במועד האחרון לפרסום המ העומדים בתקנים ישראליים

אלא אם יוכח כי למוצרים אלה , לא יותר שימוש במוצרים שאינם מיוצרים בישראל  
, השנים האחרונות ומתחייב בכתב 3- סוכן בישראל המשווק את המוצרים באופן רציף ב

  .השנים שלאחר השלמת הפרוייקט 5-להמשיך ולשווקם ב, ל"באישור היצרן בחו
ידות ויתר המאפיינים של המוצרים ל יהיו תואמים את המ"מוצרים שיובאו מחו  

הישראליים ועל הקבלן להוכיח את אפשרות החיבור והמעבר בין מוצרים מיובאים 
  .ל לבין מוצרים סטנדרטיים בישראל"מחו

 ISOעל הקבלן להוכיח כי המוצרים המיובאים עומדים בתקנים ידועים כגון , כמו כן  
ודרישות תקנים אלה ) ובריטניה BS, )גרמניה( DIN, )ב"ארה( ASTM, )בינלאומיים(

  .אינן נופלות מדרישות התקן הישראלי הרלוונטי
  

  נורות וקבלן המשנה לבצוע העבודהיספק הצ  306.2
  

  .טעונים אישורו של המזמין -מקור הצינורות וקבלן המשנה לעבודות הצנרת   
או קווי הצינורות יהיו ממפעל ומסוג שבו ביצעו פרויקטים של הנחת צנרת בגרוויטציה   

  .לחץ בארץ או בעולם
הקבלן לביצוע עבודות הצנרת ומנהל העבודה יהיו בעלי נסיון של לפחות שלוש שנים   

טיב . בשיטות ובחומרים המוצעים במכרז זה HDPEבביצוע עבודות הנחת צנרת 
  :הצינורות ייבדק בשלבים כמפורט להלן

  
  .מפרטי יצרן סטנדרטיים שיוגשו עם מסמכי ההצעה  .א  
  .דוגמאות צינורות שיסופקו על ידי הקבלן ויבדקו במעבדה בארץ  .ב  
על פי נתוני הצינורות בתעודות , ולפני הנחתם, לאחר הבאת הצינורות לאתר  .ג  

  .בדיקה של יצרן הצינורות
  .במהלך הנחת הצינורות בשטח על פי דוגמאות שיילקחו מן הצינורות שהונחו  .ד  
    
ינורות יהווה תנאי הכרחי למעבר לשלב הביצוע אישור המתכנן או המפקח לטיב הצ  

ל יתייחס לשלב הנבדק בלבד ואין בו כדי להוות אישור כללי לטיב "אישור כנ. הבא
  .הצינורות לגוף המבצע או טיב הביצוע

  
   HDPEתנאים לביצוע עבודות התקנת צנרת   306.3

  
הקבלן הקבלן יצרף את כל המסמכים המפורטים להלן לצורך אישור מוקדם של   

המזמין רשאי לפסול על סמך המסמכים שיצרף הקבלן את מקור . לעבודות צנרת
או את קבלן המשנה לביצוע עבודת התקנת הצנרת /או את סוג הצינורות ו/הצינורות ו

  .שיטה או קבלן הקשורים לעבודות הצנרת, או כל חומר/ו
צינורות לא פסל המזמין את הגורמים כאמור לעיל רואים את ההצעה בנושא ה  

  .עקרונית וכאישור זמני, כמאושרת
על סמך אישור זה ניתן להמשיך בהליכי בדיקת הצינורות ויתר הנושאים המפורטים   

  .בסעיף זה
אין אישור המזמין על פי סעיף זה מהווה אישור סופי שעל פיו ניתן להתחיל בביצוע   

  .העבודה
  

  :רשימת המסמכים שעל הקבלן לצרף להצעתו היא כלהלן   
  

הצהרה חתומה על ידי היצרן כי בסוג הצינורות המוצע על ידו בוצעו   .א  
יש לצרף טבלה המפרטת פרוייקטים רלוונטיים בארץ . בפרוייקטים דומים
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אורך הצנרת , שנת ביצוע, מהות הפרויקט: ובעולם עם הפרטים הבאים
  .מזמין העבודה ופרטיו, מיקום הפרויקט, וקוטרה

  
ומפורט של יצרן הצינורות המוצעים המאשר את עמידת מפרט טכני סטנדרטי   .ב  

החיבור , ההנחה, שיטות הפריקה: הצינורות בדרישות המפורטות להלן
כן יש לצרף . את הציוד המומלץ ואופן בקרת החיבורים, והריתוך של הצינורות

למעט במקומות (הצהרת הקבלן כי העבודה תבוצע אך ורק על פי שיטות אלו 
  ).רת בתוכניות או המפרט המיוחדשלגביהם נאמר אח

  
בין אם הוא מטעם הקבלן הראשי ובין , שמו וניסיונו של מנהל העבודה בשטח  .ג  

  .אם הוא מטעם קבלן המשנה
  

, הנחה, אישור היצרן לקבלן כי הינו מורשה לבצע את עבודות התקנת הצנרת  .ד  
  .הלחמה וריתוך בהיקף הנדרש במסגרת עבודה זו

  
חו רשאים לפסול את מקור הצינורות ואת שיטות הביצוע בכל שלב המזמין או בא כו  

משלבי העבודה במידה ונראה להם כי החומר או העבודה אינם מתאימים או אינם 
במקרה כזה יהיה על הקבלן להחליף את יצרן הצינורות בגורם אחר . מתבצעים כראוי

והלי ההתקנה של נ. לשביעות רצון המפקח וללא שיהיו לקבלן כל תביעות בקשר לכך
וכן יעמדו לרשותו מערך כח   ISO 9002הקבלן לעבודות איטום יעמדו בהתאם לדרישות 

  :כפי שמפורט להלן, אדם לביקורת
    
  מנהל ביצוע ראשי של החברה  .א  
  מהנדס בקרת איכות  .ב  
  מנהל פרויקט  .ג  
  מנהל עבודה  .ד  
  מהנדס פרויקט  .ה  
  רתך ראשי  .ו  
  מנהל בטיחות  .ז  

  
אשר איננה כוללת את מלוא , כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה מודגש  

  .הפרטים הדרושים כמפורט לעיל
  

  תכונות הצינורות  306.4
  

  :בעלי תכונות כנדרש בטבלה שלהלן HDPE PE100הצינורות יהיו צינורות   
    

 שיטת הבדיקה יחידות ערך תכונה
 Kg/m3 ISO 1183 959 משקל סגולי

MFR (Skg/190C)  
 קצב זרימת נתוכת

0.45 .gr/10 min ISO 1133 

 ASTM-D 1603 % 2 תכולת פחמן
 N/mm2 ISO 6259 25 חוזק למתיחה בכניעה

 ISO 6259 % <600 התארכות מירבית
 N/mm2 ISO 527 1200 מודול אלסטיות

 kg( 127 C FSO 306 1(התרככות לפי ויקט ' טמפ
 min ISO 10837. <20 יציבות טרמית

 mm/(mC) ASTM-D 696. 0.13-0.2 מקדם התפשטות טרמית
  

 ISOחומרי הגלם המשמשים להכנת צינורות הפוליאטילן יעמדו בתקנים הבינלאומיים   
4427 ,ISO 4437 ,ISO 8085-1/2/3 ,ISO 10838-1/2/3 499י "ות.  

  .3%תכולת חומר ממוחזר נקי בחומר הגלם לייצור הצינורות לא תעלה על   
  

, עמידים בקרקע ונוזלים קורוזיביים במיוחד, נורות יהיו שלמים ללא פגמיםהצי  
מ להקנות לצינור הגנה בפני קרינה "חומרי הצינור ייוצבו ע, עמידים בפני נברנים

  .Gj/m2 .5.0סגולית בעוצמה של - אולטרה
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 כל צינור יישא זיהוי ספציפי לאותו צינור הכולל את פרטי, הצינורות יסופקו במוטות  

  .499י "היצור כמפורט בת
יצרף הקבלן להצעתו מפרטים טכניים של היצרן המפרטים את התכונות , כאמור לעיל  

התקנים הרלוונטיים וכן שיטות ביצוע , שיטות הבדיקה, הפיזיקליות של הצינורות
  .מומלצות

  
, טיפול הנחה, אחסון, הקבלן יהיה מצוייד בהוראות מפורטות לגבי הובלה, כמו כן  

  .בדיקות שדה ומעבדה, וךרית
  

  פריקה ואחסנה באתר העבודה, הובלה  306.5
  

ג משטח נקי ממסמרים או כל עצם או בליטה "הובלת הצינורות במוטות תיעשה ע  
. מ למנוע תזוזה בזמן ההובלה"הצינורות יתמכו לכל אורכם ויקשרו היטב ע, חדים

  .ההובלה בסלילים ותופים תיעשה באופן אנכי
מ לוודא שציוד זה לא "תיערך בדיקה של הציוד המיועד לטפל בצינורות ע לפני הפריקה  

  .יגרום לנזק בצינורות בזמן הטיפול בהם
  .לפריקת הצינורות ישמשו רצועות בד או מתקנים מאושרים אחרים  
). או מהנדס איכות של המזמין(הפריקה תיעשה תחת פיקוח המפקח מטעם המזמין   

ל מנת לוודא שהמשטח חלק ואופקי וחופשי מעצמים תיערך ביקורת לשטח האחסנה ע
אזור האחסנה יהיה מאושר למניעת פגיעה ונדאלית . בולטים העלולים לפגוע בצינורות

  .הצינורות יבדקו באתר. גניבה או פגיעה אקראית של כלי רכב בצינורות, בצנרת ובציוד
א שהחומר שהובא חומר ומסמכי האספקה ייבדקו ויושוו לדרישות המפרט על מנת לווד  

החומר ייבדק לאיתור פגמים במקרה וקרו במהלך , לאתר הינו החומר הנדרש בפרויקט
  .ההובלה והפריקה

מאחר וצנרת זו , צריך להיות עם תשומת לב מירבית HDPEהטיפול בצנרת ובאביזרי   
ולא , יישרטו או יחוררו, רכה יחסית יש לדאוג כי הצינורות והאביזרים לא ימעכו

אין לזרוק את הצינורות במיוחד בעת הפריקה . לשמש ישירה לזמן ממושך ייחשפו
  .גלגול צינורות ייעשה אך ורק על גבי מסילות. אין לגרור אותם על פני הקרקע. מהרכב

, במוטות ובתופים, בסלילים: צנרת פוליאתילן ניתנת לאספקה במספר אופני אריזה  
סון בשטח פתוח אולם לתקופה מוגבלת הצינורות ניתנים לאח. האביזרים יארגו בנפרד

אחסנה החושפת את ). סגול-אולטרא( .U.Vמ להקטין את נזקי החשיפה לקרני "וזאת ע
  .י יצרן הצינורות"הצנרת לשמש ישירה תוגבל לתקופה אשר תוגדר במפורש ע

, ייעשה שימוש במתקנים לגלילה. אחסון הצינורות בסלילים ובתופים יבוצע באופן אנכי  
יש לתת תשומת לב לכך שלא תיווצרנה נקודות מגע יחידות בסלילים . ופריסההעמדה 

  .אחסנה ופריסה, פריקה, ובתופים אשר תגרומנה למעיכה מקומית בכל שלבי ההובלה
. ג מסגרות מלבניות מתאימות"אחסון צינורות המסופקים במוטות ייעשה במערום או ע  

, מטר לתמיכה 1.0ית לא יעלה על גובה המערום הן בפירמידה והן בכל מסגרת מלבנ
פ הנחיות "מרחקי התמיכות יהיה ע, מ למנוע את קריסת השורות התחתונות"וזאת ע
  .היצרן

  .האביזרים יאוחסנו באריזות המקוריות שלהם ויפתחו רק בסמוך למועד ההתקנה  
  

  .'סולבנטים וכו, יש לוודא כי הצינורות לא יהיו חשופים לחומרים כימיים כגון חומצות  
  .י היצרן ייפסלו לשימוש"צינורות שאוחסנו מעבר לתקופה המומלצת ע  

  
  תוכנית פריסת הצינורות וזיהויים  306.6

  
התוכנית תועבר לעיון המפקח , הקבלן יהיה אחראי להכנת תוכנית פריסת הצינורות  

בתוכנית זו יפורטו הקטעים בהם מתכונן הקבלן . ואישורו שבוע לפני תחילת העבודה
  .'יש וכושציוד מיוחד במידה , מעבר מכשולים ומטרדים צפויים, קצב העבודה, לעבוד

הקבלן יהיה אחראי לציין . י המפקח"פריסת צינורות לא תחל לפני אישור התוכנית ע  
אשר שימשה לביצוע קטע מסויים מן , בתוכנית זו את מספרי זיהוי של סידרת הייצור

  .הצינורות שפרסו
  

  מלוי, חפירה  306.7
  

  .לעיל, עבודות עפר - 01פ האמור בפרק "תבוצע ע  
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  בטיחות באתר העבודה  306.8

  
על הקבלן להקפיד על שמירת כללי הבטיחות ההכרחיים לביצוע העבודה בהתאם   

הנחיות  פ"ע, הזאו בשאר מסמכי החו/לדרישות המופיעות במפרטים הטכניים אלה ו
ולדרישות של הרשות המוסמכת בהתאם לתקנות . יצרן ציוד הריתוך, יצרן הצינורות

  .כל דין ובהתאם להוראות שיקבל מידי פעם מהמפקח פ"עו, )משרד העבודה(
  

לא ישחררו את הקבלן מאחריותו , או אי קבלתן, קבלת הוראות בטיחות מהמפקח  
  .למפקח ולצד שלישי, לעובדיו, במקרה של תאונה לעצמו

  
  הנחת הצינורות  306.9

    
צנרת יש להתייחס לצינורות ולאביזרים בתשומת לב רבה במשך כל ההתקנה והנחת ה  

  .מ שלא יינזקו"ע
י שימוש באביזרים מוכנים "שינויי כיוון במהלך צנרת הפוליאתילן יכולים להיעשות ע  

או על ידי שימוש בגמישות הטבעית , הן מתועשים והן בתכנון ובהזמנה מיוחדת, מראש
ניתן להקטין . 25הקוטר הפנימי כפול  של הצינור וזאת ברדיוס של לא פחות ממכפלת

של הצינור אולם זאת ייעשה באישור יצרן  SDR-רדיוס ההנחה כתלות בערכי ה
  .כיפוף צינורות בחום אסור בהחלט. הצינורות בלבד

  
י שרוול פלדה "צינורות וזקיפים אשר מותקנים מעל פני הקרקע ימוגנו ע, אביזרים  

  ..U.Vנת למניעת פגיעות מכאניות וחשיפה לקרי
יש צורך שבמידה , בזמן ההתקנה וההנחה יש להימנע מהעמסת הצינור במאמצי מתיחה  

לגרור את הצינור במהלך ההנחה וההתקנה יש לשים לב כי כוח המתיחה לא יעלה על 
  ).Forces Drag(י היצרן והמוגדרים ככוחות גרירה "ערכי הכח המותרים ע

להקפיד על מספר פעולות להתראה על מיקום  למניעת נזק מגורמים חיצוניים בעתיד יש  
  .והימצאות הצינור הטמון באדמה

עמודי הסימון ימוקמו במיוחד . יש למקם שלטי אזהרה ועמודי סימון לכל אורך הצינור  
  .בחציות כבישים ומסילות ברזל בסמוך לכבישים ובכל שינוי כיוון של הצינור

  
  שיטות הריתוך  306.10

  
  כללי  306.10.1

  
  :ור הצינורות ייעשה באחת השיטות המפורטות להלןחיב    
  ).Fusion Butt(ריתוך פנים   .א    
  ).Fusion Electro(ריתוך חשמלי   .ב    

  
אך ורק במקומות שאין , כ בשיטה הראשונה"חיבור הצינורות ייעשה בד  

אפשרות לבצע את הריתוך בשיטה הראשונה בכפוף לאישור המפקח ניתן יהיה 
  .ות בשיטת הריתוך החשמלילבצע ריתוך הצינור

יש לבצע ריתוכי נסיון באתר בתחילתו של כל יום עבודה על מנת לוודא את   
  .התאמת ותקינות הציוד וכן לכיול המכשירים המשמשים את עבודת הריתוך

מפרט טכני של יצרן הצינורות המוצעים המפרט את שיטות יצרף הקבלן   
את הציוד המומלץ ואופן . תהחיבור והריתוך של הצינורו, הפריקה ההנחה

  .האמור במפרט מיוחד זה להלן פ"עבקרת החיבורים וכל נתון שיש להשלים 
מיומן ובעל ידע מוכח , הרתך ומפעיל המכונה יהיה בקי בשיטות החיבור וההנחה  

ויהיה בעל תעודת רתך , וניסיון לביצוע ריתוכים באופן רציף ובאיכות מעולה
  .י.ח.חי זיקוק או הצינורות או בת מאושר ממפעל

המזמין יהיה , המפעיל יעבור הכשרה רשמית תחת פיקוח של מדריך מקצועי  
  .רשאי לדרוש מסמכים המעידים על הכשרתו של המפעיל

 ISO-12176-1ציוד הריתוך יעמוד בכל התקנים הרלוונטים בכלל ולתקנים   
  .לריתוך חשמלי בפרט ISO-12176-2-לריתוך פנים ו

המכשור יחומם לטמפרטורה מתאימה . כוייל באופן שוטףהציוד יתוחזק וי  
  .מדוייקת במקביליות מושלמת ובלחץ המתאים
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  Butt Fusionריתוך פנים   306.10.2
  

  עקרונות  306.10.2.1  
  

או האביזרים /מבוסס על אחיזת הצינורות ו Butt Fusionריתוך בשיטת   
החימום  הסרת לוח. זה מול זה בציריות מושלמת בחימום עד להתכתם

ולחיצת קצוות הצינורות זה כנגד זה בלחץ למשך זמן נתון ומתן זמן 
  .לקירור ההלחמה

  
  מחזור ההלחמה  306.10.2.2  

  
  :מחזור ההלחמה כולל חמישה שלבים המתוארים להלן      

  
לחץ במשך  תיאור הפעולה משך

 הפעולה
T1  חימום שפות הצינור כנגד לוח החימום

ך השפות ויצירת צבר חומר מותך לאור
 .מ כתלות בחומר"מ 4עד  1במידות בלט של 

P1 

T2 חימום החומר. P2 
T3 הוצאת לוח החימום. - 
T4 בניית לחץ ללחץ , לחיצת הצינורות זה כנגד זה

 .ביצוע ריתוך והלחמה, ריתוך
P4 

T5 התקררות הריתוך באופן טבעי. - 
  

תנאי , דופןעובי , קוטר הצינור, מחזורי ההלחמה תלויים בסוג החומר  
הנתונים הללו יפורטו בנוהל הריתוך המפורט של יצרן . העבודה והציוד

טמפרטורת הריתוך בשיטה זו ). P1-P4וערכי  T1-T5ערכי (הצינורות 
מידת הלחץ תיקבע . ותפורט בנוהל הריתוך C 235-200כ בין "הינה בד

ת כך שכח הרצוי לריתוך ייווצר לאורך היקף הריתוך לא כולל את כוחו
  .בבוכנות וכוחות החיכוך עקב גרירת הצינור, החיכוך במכונה

כ על ידי "במקרה של מכונות עם בוכנות הידראוליות מבוטא הכח בד  
י טבלה המתארת "במקרה זה יבוצע ויבוטא כיוון הלחץ ע. לחץ הבוכנה

את היחס בין הלחץ האמיתי המתפתח באזור המגע לבין הנמדד 
  .בבוכנה

  
  ות והכנות לביצוע ריתוך פניםפעול  306.10.2.3  

  
מפורטת להלן סקירת פעולות בסיסיות והכרחיות לפני ובעת ביצוע 

  :מחזור הלחמה
יש לנקוט בכל האמצעים בכדי למנוע ולהקטין את כוחות הגרירה  -  

  .כגון שימוש בגלגיליות
קיבוע הצינור במלחצי החביקה תוך הקפדה על ציריות האלמנטים  -  

  .המרותכים
  .וי המלחצייםניק -  
  .בדיקת כיוון המכונה אם מתאים לקוטר ועובי דופן הצינור -  
כיווני עד לקבלת שבב - י מקצוע דו"ביצוע הקצעת קצוות הצינור ע -  

  .הקצעה לאורך כל היקף הצינורות וקבלת שפות ישרות ומקבילות
הרחקת הצינורות תוך כדי סיבוב המקצוע למניעת , הפחתת הלחץ -  

  .שבב לשפת הצינורותהידבקות של ה
הידוק הצינורות תוך וידוא כי הצינורות בציריות , סגירת המכונה -  

  .מושלמת
י משיכת "מדידת הלחץ הנוסף הנגרם עקב החיכוך בעת הגרירה ע -  

  .והצמדת הצינורות והוספתו ללחץ הריתוך הנדרש
  .יש לנקות את פני הריתוך בצינור ושל לוח החימום, במידה ויש צורך -  
יש למקם את לוח החימום בין שפות הצינורות וללחוץ את הצינורות  -  

פ מחזור ההלחמה עד "ד לוח החימום עד ללחץ הדרוש לריתוך ענג
  .לקבלת צבר מותך ובלט דרושים
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  .הפחתת לחץ עד למידה שבה הבלט נשאר קבוע עד לוח החימום -
עם סיום משך החימום הנדרש יש להרחיק את הצינורות מלוח   -  

לבדוק את שפות הצינור המותכים . חימום ולהוציא את הלוחה
  .באופן חזותי אם קיים איזשהו פגם בשפת המתכות

את לוח החימום יש להשעין ולאחסן במקום מוגן אשר ימנע קירבה   -  
  .וכוויות כאשר הלוח לא בשימוש

הרחקת הצינורות לאחר החימום לצורך הוצאת לוח החימום תיעשה   -  
יארך מן הזמן הנקוב במפרט הטכני של היצרן בטבלת למשך אשר לא 

  .מחזור ההלחמה
פ מחזור "יש להצמיד את הצינורות שוב ללחץ ריתוך ולמשך הדרוש ע  -  

  .ההלחמה המפורט במפרט הקבלן
עם . פ מחזור ההלחמה"להמתין את זמן הקירור ע, יש לשחרר לחץ  -  

  .ר הריתוך יש להתייחס לצינור בעדינותחשחרור הלחץ לא
  

  Fusion Electroריתוך חשמלי   306.10.3
  

  עקרונות  306.10.3.1  
  

, מעברי קוטר, מופות, אביזרים בריתוך חשמלי כוללים מחברים
  .מחברי מסעף טי בקטרים שווים או שונים ושרוולים

העיקרון של ריתוך חשמלי מתבסס על הזרמת זרם חשמלי מבוקר 
הסליל . ביזר הריתוךבסליל חשמלי המצוי בשטח הפנים הפנימי של א

מתחמם עד להתכת חומר בצד הפנימי של אביזר הריתוך ובמעטפת 
  .החיצונית של הצינורות המרותכים

  
הריתוך החשמלי מתאים לריתוך לצנרת קיימת בתעלה להסתעפויות 

  .פיצולים וזקיפים
לריתוך של סוגים שונים של פוליאתילן בעלי ערכי התכה , כמו כן

  .וריתוך שונים
  

  טמפרטורה  306.10.3.2  
    

פעולת הריתוך יכולה להתבצע ללא כל הכנות מיוחדות פרט להתאמת   
התלויים בסוג ובאקלים באתר , זמן ומידת הזרם המוזרם לאביזר

במקרה של אקלים קיצוני . בזמן הביצוע כמפורט במפרט הריתוך
  .הריתוך יבוצע רק אם ניתן להתאים את הציוד לאקלים זה

  
  ד הריתוךציו  306.10.3.3  

  
ויהיה במצב מעולה  ISO-12176-2ציוד הריתוך יעמוד בדרישות תקן   

אשר עובר טיפול וכיול תקופתיים על בסיס קבוע , ומתוחזק כהלכה
  .ויפורטו במפרט הקבלן

מכיוון שלכל אביזר מתאים ציוד לריתוך חשמלי מסויים יש להקפיד   
ן המפורטות פ הוראות היצר"כי אכן נעשה שימוש בציוד המתאים וע

הקבלן יגיש במפרט המיוחד את הנחיות היצרן לציוד הריתוך . לאביזר
  .ולאביזרים

קופסת הבקרה של ציוד הריתוך מתוכננת כך שעם שימוש במקור זרם   
הזרם המוזרם יהיה בהתאמה ) חיצוני וגנרטור או רשת מקומית

  .לנתוני האפיון של אביזר הריתוך
וודא הקבלן כי הוא מתאים לציוד אם נעשה שימוש בגנרטור נייד י  

בשימוש לריתוך וכי הגנרטור יצוייד בכל ההגנות ואמצעי הבטיחות 
  .ויעמוד בתקנים המתאימים
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  Fusion Electroפעולות לביצוע ריתוך חשמלי   306.10.3.4  
  

יש לוודא כי . אביזרי הריתוך ישמרו באריזותיהם עד לרגע הריתוך    
שמן , אבק, בשים ונקיים לחלוטין ממיםשטח הפנים לריתוך יהיו י

  .'וכו
  

לצינור ולערכי , יש לוודא כי האביזר לריתוך מתאים לציוד הריתוך -
  .שלו SDR-ה
  

יש להקפיד ולשמור על ציריות הצינורות המרותכים ולהשתמש  -  
בציוד עזר לצורך כך לפני פעולת הריתוך ולכל משך הריתוך 

  .והקירור
  

או /שטח הפנים החיצוני של הצינורות ו יש להקציע וללטש את -  
מ להסיר את השכבה הגלויה לאוויר "האביזרים לריתוך וזאת ע

את פעולת ההקצעה והליטוש יש לבצע . ואשר עברה חמצון טבעי
  .מ לקבל שטח פנים אחיד"במקצע מכני ע

  
  .עובי ההקצעה יקבע במפרט היצרן -  
  
או /י הריתוך בצינורות ולפני ביצוע הריתוך ולאחר ניקוי והקצעת פנ -  

האביזרים יש להשחיל את אביזר הריתוך על אחד הצינורות 
אז לקבע את הצינורות זה מול זה בציריות ומשליות , במלואו

  .מושלמים
  
או /יש לנקוט בכל האמצעים ולוודא כי מצח שפת הצינורות ו -  

  .האביזרים יהיו בחדירה מספקת
  
, האפיון המתאימים זרם או מתח יש לכוון את קופסת הבקרה לנתוני -  

  .משך הריתוך
  
, תוך כדי שהוא מקובע, לאחר ביצוע הריתוך יש להניח לריתוך -  

עם הסרת . י יצרן המכונה"להתקרר למשך הזמן הנדרש כמפורט ע
  .הקיבוע יש להתייחס אל החיבור בעדינות

  
אבק כבד וערפל או , אין לבצע את ההלחמה בעיתות גשם וטל כבד -  

  .0-40C-רטורה החורגת מן התחום הבטמפ
  
דקות לאחר השיוף  10הריתוך של הצינורות יבוצע לא יותר מאשר  -  

  .וההקצעה
  

  בקרת איכות  306.11
  

האביזרים וציוד ההתקנה בשימוש יהיו תחת פיקוח ויעמדו בדרישות , טיב החומרים  
  .והנחיות היצרן, המפרט המיוחד, התקנים הרלוונטים

השדה של יצרן הצינורות והמפקח ' יח, י הקבלן המבצע"באופן רציף עהפיקוח ייעשה   
  .באתר

  .מ להבטיח את טיב הריתוכים"בדיקות הרס תעשנה באופן מדגמי ע  
  

  ביקורת לפני התקנה  306.12
  

תיבדק . בדיקה בטרם השימוש וההתקנה והאביזרים וציוד ההתקנה יעבר, הצינורות  
, SDRערכי , יבדקו הקטרים. פרטים הטכנייםוהמ ISO-העמידה בכל דרישות תקני ה

MRS פ המפרט "אופן האחסנה ייעשה ע. וכל הפרטים המזהים של הצינור והאביזרים
  .הטכני והוראות היצרן
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הציוד . ISO 12176-1/2/3פ התקנים "פ התקנים הרלוונטים ובעיקר ע"הציוד יהיה ע  
  .ייבדק ויכוייל היטב לפני השימוש

  
  ן התקנהביקורת בזמ  306.13

  
  הנחת הצינור  

  
אם קיימים . פ המפורט במפרט הטכני בפרק עבודות עפר"תיבדק החפירה והתעלה ע  

ייחתך , מעובי הדופן הנומינלי של הצינור 10%- פגמים בפני הצינור בשיעור של יותר מ
יש לשים דגש על בדיקה חזותית ואיתור פגמים . הקטע הנדון והוא יוחלף בזמן ההתקנה

  .ינורעל פני הצ
תחתית התעלה גובה הכר לביסוס וריפוד , עומקה ורוחבה, בדיקת חפירת התעלה  

בזמן  .י איזון בעזרת מאזנת מכויילת ותקינה"עתעשה , הצינור לפני הנחת הצינור
שהצינור הונח , הורדת הצינור לתעלה יש להבטיח כי הצינור הורד באופן תקין ונכון

  .בזמן הורדתובמקומו וכי לא נגרם כל נזק לצינור 
  

  אמינות הריתוך  306.14
  

  כללי  
  

השימוש . איכות הריתוך תלויה בהקפדה על הנחיות הכתובות לביצוע תהליך הריתוך  
מתוחזק ומכוייל היטב העומד בדרישות התקנים הרלוונטים בד בבד עם , בציוד מתאים

יצוע י היצרן לב"מפעילים ורתכים מיומנים אשר עברו הכשרה מתאימה ומאושרים ע
  .העבודה

במקביל לפיקוח . ISO-פ נהלי ה"י הקבלן באופן רציף וע"בקרת האיכות באתר תבוצע ע  
  .הקבלן יתעד באופו מלא את דוחות הבדיקה, מצד המזמין

  
  ריתוכי פנים –ביקורת חזותית   306.15

  
  סימטרית הריתוך  

  
צריך להיות  הבלט. בריתוך פנים תיבדק הסימטריות של הבלט לאורך כל היקף הריתוך  

  .זהה הן בגובה והן ברוחב הבליטות הקמורות של החומר שהותך בקצוות הצינורות
  

או אביזרים בעלי נתונים זהים מרמז על /ריתוך בעל בלטים לא סימטריים בצינורות ו  
ריתוך באיכות גרועה אשר נובע עקב שיעור התכה שונה בין שני העצמים המרותכים 

י פיקוח שדה של יצרן "של ריתוך לא סימטרי יבחן הריתוך עבמקרה . או חוסר ציריות/ו
  .הצינורות אשר יקבע אם הריתוך תקין

  
  ציריות  

  
הסטיה המותרת בציריות לא . אביזרים ומגופים ירותכו בציריות מושלמת, צינורות  

  .מעובי הדופן לכל היקף הריתוך 10%תעלה על 
  

  גובה ורוחב הבלט  
  

סוג לוח , אופן ייצור הצינור, עובי הדופן, ג החומרגובה ורוחב הבלט מושפע מסו  
גובה ורוחב הבלט יפורטו . בטמפרטורת ההתכה ומחזור ההלחמה, החימום שבשימוש

וכמו כן יבוצעו באתר מספר , פ הנחיות יצרן המכונה"במפרט הטכני של היצרן וע
וצע הבלט המב. פ מחזור ההלחמה ויקבעו רוחב וגובה בלט ממוצע"ריתוכי נסיון ע

  .מהבלט הממוצע 20%±בפועל יהיה בתחום 
  .מ"מ 3.5- מ והוא לא יפחת מ"מ 4.0יהיה גובה הבלט , אם לא צויין אחרת  
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  ריתוך פנים –בדיקות הרס   306.16
  

  בדיקת כיפוף  
  

לאחר מכן יחתך הצינור , לצורך בדיקת הריתוך לכיפוף יבוצע ריתוך של קטעי צינור  
עובי הדופן  1.5וברוחב ) מ"ס 30לפחות (ם עובי הדופן פע 30לשלוש רצועות באורך 

  .כאשר הריתוך במרכז הרצועות, )מ"ס 2.5ולפחות (
  

אם , לאחר מכן ייבדק הריתוך. הרצועות תכופפנה עד אשר קצוותיהן תיגענה זו בזו  
הבדיקה . הבדיקה תבוצע לכל שלוש הרצועות. חורים וסדקים, קיימים בו קרעים

לאחר מכן ובנוסף תבוצע הבדיקה . ן בסדרה ולפחות פעם בשבועתבוצע לריתוך ראשו
שינוי מכונה או תנאי ריתוך , בכל פעם כאשר מותקנת סדרת ייצור חדשה של צינורות

  .ושינוי של מפעיל המכונה
  

  בדיקת התארכות  
  

בכל מקרה של , בדיקה זו תבוצע לריתוך ראשון בסדרה ולפחות פעם בשבוע לאחר מכן  
. שינוי מכונת הריתוך או תנאי ריתוך ושינוי של מפעיל המכונה, ייצורשינוי סידרת 

, אשר יחרטו ויעובדו בעיבוד שבבי למידות תיקניות, דגמים תקניים 5- הבדיקה תבוצע ל
  .כאשר הריתוך נמצא במרכז המדגם

המדגמים לא . 3חלק  878י "הבדיקה תבוצע במכשיר מתיחה במעבדה מוסמכת לפי ת  
  .מינימום 550%- יתוך לפני נקודת הכניסה וביקרעו באזור הר

  
  ריתוך חשמלי –בדיקות חזותיות   306.17

  
  ציריות  
הסטיות . תואו האביזרים ממוקמים בציריות מושלמ/כי הצינורות ו, יש לוודא  

  .ISO-11413המותרות מפורטות בתקן 
  

  הקצעה וליטוש  
או האביזר /ף הצינור וכי בוצעה ההקצעה וליטוש של שטח הפנים לכל היק, יש לוודא  

  .הבאים במגע עם אביזר הריתוך
  

  סימון לחדירה  
ג האביזרים "על מנת להבטיח חדירה סימטרית של האביזרים לריתוך יבוצע סימון ע  

  .למיקום עומק החדירה
  

  חומר מותך  
  .בכל שלבי הריתוך יש לוודא כי חומר מותך לא יגלוש מעבר לאביזר הריתוך  

  
  סימני חיווי חום  
פ "כי הסימנים בולטים ע, יש לוודא. עם השלמת הריתוך יבלטו סמני חיווי הריתוך  

  .הנחיות היצרן
  

  זמן קירור  
כמפורט במפרט , או האביזרים לא ישוחררו מהקיבוע עד לתום זמן הקירור/הצינורות ו  

  .היצרן
  

  בדיקת לחץ לאחר התקנה  306.18
  

למרות האמור . י המפקח"שיקבע ע כפי, לערך' מ 500מבחני הלחץ יערכו בקטעים של   
  .חן לחץ לקו כולולאחר סיום הקו יערך מב, במפרט הכללי

ובהתאם לדרישות המפקח ידרשו מבחנים לקטעים , במידה ובגלל תנאי השטח והבצוע  
  .לא תשולם כל תוספת מחיר לקבלן, קצרים יותר

  
 1.5- ינורות יהיה כהכסוי מעל הצ(מבחני הלחץ יערכו לפני הכסוי הסופי של הצינורות   

לצורך עריכת בדיקת הלחץ יספק ויתקין . כאשר מחברי הצינורות יישארו גלויים) 'מ
קצות הקטע הנבדק יסגרו באוגנים אטומים . הקבלן קטעי עיגון וישנעם בגושי בטון
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, אוגנים, קטעי עיגון(כל האביזרים הדרושים לבצוע מבחני הלחץ . י הקבלן"שיסופקו ע
וכל , י הקבלן"יסופקו ויותקנו ע) 'משאבות וכו, מנומטרים, רותהסתעפויות צינו

י הקבלן ללא כל "יעשו ע, כולל הספקת המים, הסדורים הדרושים לעריכת המבחנים
  .תשלום נוסף

  
שעות לאחר מילוי שלו במים והחזקתו בלחץ רשת  24לא יוחל בהעלאת הלחץ בקו אלא   

לאחר מכן יעלה . י משאבות הקבלן"ע' אטמ 4-3או החזקתו בלחץ , המים שבסביבה
תופסק , כאשר יגיע הלחץ ללחץ הבדיקה. 'אטמ 12- הקבלן את הלחץ בהדרגה עד ל

כתוצאה מגמישות הצינור . שעות לפחות 24המשאבה והלחץ יוחזק בקו במשך 
הנחיות  פ"עכמויות המים שיש להוסיף הן . יש להוסיף מים בלחץ למערכת, והתרחבותו

  .היצרן
  

ושיורכב מעל , י המהנדס"חץ תעשה בעזרת מנומטר רושם מסוג שיאושר עמדידת הל  
או יתוקנו בהתאם /שלא יעמדו בבדיקה יוחלפו ו' וכו אביזר, חיבור, כל צינור. קצה הקו

אין בדיקה חלקית או סופית משחררת את הקבלן מאחריות לטיב . להוראות המפקח
לפגמים או נזילות . 'נים וכוהעוג, החיבורים, לטיב האביזרים, הצינורות והנחתם

במיוחד יש לבדוק   . שיתגלו בהם עד תום העבודה ובמשך תקופת האחריות של החוזה
  .את פעולת שסתומי האוויר ואטימות האביזרים

  
צינורות וכן המים , משאבות, כל האביזרים הדרושים לבצוע מבחן הלחץ, כאמור לעיל  

  .י הקבלן ועל חשבונו"יסופקו ע
  

  ותיקון כשל  306.19
      
כשלים שאותרו במהלך העבודה , במפרט ההתקנה של הקבלן יפרט נהלי תיקון  

איתור פגמים מכאניים , תיקון מישקי ריתוך שכשלו בבדיקת הלחץ: כגון, והבדיקות
  .בצינור וכל זאת בעוד הצינור מונח בתעלה

  
  אישור התקנת הצינורות  306.20

  
ורק לאחר ביקורת של פני הצינורות אישור סופי להתקנת הצינורות יינתן אך   

הבאת אישור המעבדה לבדיקות השונות וכן . והריתוכים ובצוע כל התיקונים הדרושים
תוך עמידה בכל , הצהרה מאת יצרן ומתקין הצינורות שהעבודה בוצעה בשלמות

התקנים והדרישות הטכניות של יצרן הצינורות ויצרן ציוד הריתוך ולשביעות רצונו של 
  .המפקח

    
במעמד האישור הסופי ימסור הקבלן למפקח כתב אחריות של היצרן לעמידות   

  .שנים 10- להצינורות בתנאים בהם הותקנו 
  

  מדידת עומק קווי הצינורות לצורכי תשלום  306.21
  

פרט למקומות שם יבוצע יישור (עומק הצינורות יימדד החל מפני האדמה הטבעית   
עד לתחתית הפנימית אינברט של ) ר המוקדםמוקדם והעומק יימדד מתחתית היישו

  .הצינורות
  

  תחולת המחירים לקווי הצינורות  306.22
  

הספקת : מחיר מטר אורך צינורות יכלול. קווי הצינורות ישולמו לפי מטר אורך  
ופיזורם , הובלת הצינורות כמפורט לעיל בהתאם לסוג הצינורות, הצינורות והנחתם

עבודה ביבש , עצים ושיחים והכשרת התוואי, הצמחיהעקירת , לאורך תוואי העבודה
הספקת חול נקי , דיפון דפנות החפירה בדיפון מיוחד, קרקעיים-בנוכחות מים תת

מ מתחת לצינורות וסביב הצינורות ומעליהם עד "ס 20ופיזורו בתחתית התעלה בעובי 
המיותרת  הרחקת האדמה, מ מעל גבי הצינורות לכל רוחב התעלה והידוקו"ס 20לגובה 

מחיר קווי הצינורות . חציות כל המכשולים וכל המפורט לעיל, והצמחיה המיותרת
במקום עטיפת ' מ 2המושחלים בתוך שרוולי פלדה יכלול הספקת סנדלים והרכבתם כל 

מ אחרי "ס 50ואטום הקצוות של שרוולי הפלדה בחול מעורב בביטומן באורך , חול
חיבור צינורות לתאי ביקורת , לדה של השרווליםצביעת צינורות הפ, השחלת הצינורות

גלוחים ומילוי סוללות עפר מעל הצינורות לפי ', אט 12עריכת מבחני לחץ של , קיימים
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הפעלת ציוד הריתוך תוך הרחבת , הנחת סרט סימון עם חוטי פלדה, החתך לאורך
יצוע החפירה לצורך הפעלת הציוד בתעלה במידת הצורך וכל האמצעים שיש לנקוט לב

  .המיוחד והכללי, יכללו המחירים את כל האמור בכל סעיפי המפרטים, כמו כן. העבודה
  

  שסתומי אויר  306.23
  

  .ובכתב הכמויות' כמפורט בכרך ב, פ דרישות המתכנן"שסתומי אויר לביוב יותקנו ע  
  

  H.D.P.Eחיבור לצנרת   306.24
  

וצעו באופן מכאני ובעזרת לצנרת פלדה יב H.D.P.Eחיבורים מכאניים למעבר מצנרת   
עליו מורכב אוגן אשר מעוגן עם , י הלחמת אביזר שגם מתאים"המעבר יבוצע ע. וגניםא

אביזר שגם , מסעפי טי, זוויות: כגון H.D.P.E -האביזרים מ. בורגי עיגון לאוגן הנגדי
  .כנדרש במפרט SDRלאוגן ומעברי קוטר יהיו בעלי עובי דופן וערך 

  
  .קנת האטמים בכל חיבור מאוגןיש להקפיד על הת  

  
  עמודי סימון  306.25

  
  .פ הוראות המפקח"עמודי סימון יותקנו בכל מקום כמפורט בתוכניות וע  
בקצוות השרוולים בכל , עמודי הסימון יותקנו בכל שינויי הכיוון של קו הסניקה  

כמפורט העמודים יותקנו . הצטלבות עם כבישים קיימים ועתידיים ומסילות רכבת
  . במפרטים ובתוכניות

  
  .בהתאם לכתב הכמויות, עבור עמודי הסימון יקבל הקבלן תשלום  

  
  רשת סימון לזיהוי קווים טמונים  306.26

  
מטרת הנחת הרשת היא זיהוי וגילוי מוקדם של הקו למקרה שתבוצע בקרבתו חפירה   

  .'וכו, גז, חשמל, זאת בדומה לנעשה בקווי טלפון, שעלולה לפגוע בו
    
מ בצבע כחול כדוגמת רשת אשר בשימוש "ס 15שת עשויה מסרט פוליאתילן ברוחב הר  

מ לצורך איתור "מ 0.5בתוך הרשת ממוקמים שני חוטי נירוסטה בקוטר . מקורות' חב
 -במרכז הרשת ירשם בשפה העברית . הקו בעזרת מכשור לזיהוי צנרת אלמתכתית

  ".ביובזהירות קו "
  .מ מעל קודקוד הצינור"ס 20- החול כרשת הסימון תונח מעל לכיסוי   
    
יש להקפיד ולחבר את חוטי הנירוסטה ולבודד את החיבורים בין סוף גליל לתחילת גליל   

י שרוולים "ביצוע החיבור ייעשה ע. חדש על מנת להבטיח רציפות חשמלית לאורך הקו
. י ספק הרשת"המסופק ע, מתכתיים שהודקו לחוט מנירוסטה באמצעות פלייר מיוחד

יש להשאיר , עד לפני הקרקע. בכל נקודת שסתומי אוויר או ניקוז יש להוציא את הרשת
מחיר . כמפורט בפרטים P.V.C.אשר תוכנס לצינור , מטר רשת מגולגלת מכל צד 1.0- כ

  .אספקה והתקנת הרשת יהיה כלול במחיר הנחת הצינורות
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  )G.R.P(ש "הספקה והתקנה של צינורות צמ 307
  

מחירי הצינורות יכללו את כל . י הקבלן ומחירם כלול במחירי החוזה"יסופקו ע כל הצינורות
  .הזויות האופקיות והן האנכיות

  
, בהתאם לצורך, ר"אולם הקבלן יזמין בביהח', מ 14כ "אורך הצינורות הבודדים הוא בד

לא תשולם כל תוספת עבור הזויות ועבור צינורות . צינורות באורכים שונים קצרים יותר
  .והאטמים" העופרה"מחירי הצינורות יכללו את מחברי . באורכים שונים קצרים יותר

    
. פסקל 5,000, 10,000הצינורות יהיו בקשיחות . ר"שינוע הצינורות יהיה בהתאם להנחיות ביהח

  .הדבר יבוצע אך ורק על ידי שירות שדה של מפעל הצינורות, במידה ונדרשת חבישת ראשים
    

השיפועים ורק , הזויות, ורות על הקבלן לבדוק היטב את תוואי הנחת הקולפני הזמנת הצינ
  .לאחר מכן לבצע את הזמנת הצינורות במפעל

ותתועד על ידו במהלך כל  נורותהעבודה תלווה באופן שוטף על ידי שירות השדה של יצרן הצי
  .הביצוע

  
ויסופק מאותו , ש"מצמל חייב להיות עשוי "בעת התקנת קשתות או קטעי צנורות שונים כל הנ

  .ש"המפעל בו ייצרו את צינורות הצמ
  

  אופני מדידה ותשלום  307.1
  

לקוטר הצינור בהתאם , ש יימדדו לתשלום לפי מטר אורך מונח בתעלה"צינורות צמ  
  .תוכניות ובכתב הכמויותלעומק המפורט בו
 20בעובי  ריפוד חול מתחת ומעל הצינור, מחיר הנחת הצינור כולל את ביצוע החפירה  

צילום הקו והחזרת , ביצוע טסט הידרוסטטי, כסוי חוזר מחומר מקומי, מ לפחות"ס
  .המצב לקדמותו
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  עבודות מסגרות   -   830פרק 
  
  

  כללי  308.1
  

', סוגרים וכד, שערים, סולמות, שלבי טיפוס, מכסים, מעקות: כגון, פריטי מסגרות  
והסעיפים המתאימים בפרק , ת המהנדסהוראות פרק זה והוראו, ייוצרו לפי התוכניות

  ).מפרט כללי למסגרות חרש(משרדי -של המפרט הבין 19
  

יובילם הקבלן לאתר , י המזמין"י הקבלן או ע"בין אם פריטי המסגרות סופקו ע  
וכן יצבע אותם או ישלים את , לפי התוכניות והוראות המפרט" בפרויקט"ויתקינם 

  .הצבע הקיים כדרוש
  

  םהחומרי  308.2
  

מאיכות מעולה ומתאימים לדרישות , כל החומרים אשר ישמשו בייצור יהיו חדשים  
כל החומרים יהיו . המפורטות בתוכניות ובמפרט המיוחד ולמטרה אשר לה נועדו

אולם אישור המהנדס או פיקוחו לא ישחררו את הקבלן , טעונים פיקוח המהנדס
  .ות וכוונות המפרטמאחריותו לטיב החומרים והתאמתם לתוכניות ולדריש

  
  טיב המלאכה  308.3

  
הייצור יבוצע לפי מיטב כללי ההנדסה המקובלים בייצור מהסוג הדומה לנדרש לפי   

החלקים השונים . ידי עובדים בעלי דרגה מקצועית נאותה- והעבודה תבוצע על, חוזה זה
ב בפני את הברגים יש למתוח היט. יחוברו ביניהם בריתוך או בברגים כמסומן בתוכניות

הוראות ההרכבה , הקבלן יקפיד על כל המידות. התרופפות בזמן הפעלת המתקנים
  .ועל כל שאר הפרטים הרשומים בתוכניות, והעיבוד

  
  הכנת חלקי המסגרות  308.4

  
, או במבער אצטילן) גיליוטינה(בכלי חיתוך מכני , חיתוך הפלדה יבוצע במסור: חיתוך  

יד יורשה רק בתנאי ששטחי החיתוך יישארו ישרים חיתוך במבער . המונחה באופן מכני
שטחי החתכים יהיו בלי חריצים ובמידת האפשר יהיו חלקים . ובעלי מקצועות חדים
  .כמו שטחים משובבים

  
י שיוף "י הקשה קלה או ע"הסיגים הנישאים בצידה התחתון של שפת החיתוך יוסרו ע  

, ו באבני שמיר גסים מדיבתנאי שלא ישתמשו לצורך זה בשופינים א, או ליטוש
יוכל המהנדס , ל"במקרה ולא יקויימו הדרישות הנ. העלולים להשאיר חריצים במתכת

  .ללא תשלום נוסף, לדרוש את שיבובם של קצוות חתוכים במבער
  

. אלא אם כיפופם דרוש לפי התוכנית, יהיו ישרים' הפתחים וכד, הפרופילים: יישור  
אשר לא יגרמו נזק לחומר או יגרעו , באמצעים כאלה יישור החומרים או כיפופם יבוצע

אין לעבדו ; אדום- כשהוא במצב קר או חם, יש ליישר או לכופף את הברזל. מחוזקו
  .היישור ייעשה לפי הסימון או כל עיבוד אחר). כחול(במצב של חום בינוני 

  
  .י קידוח בלבד"החורים הדרושים לחיבורי ברגים ייעשו ע: קידוח חורים  

  
יש, קידוח ושיבוב, הנשארת אחרי חיתוך, ")גראטים("כל החספסת : סרת חספסתה  

  .להסירה לפני הרכבת החלקים  
  

, שיבוב, קדיחה, הנשארות במתכת אחרי חיתוך, כל הפינות החדות: הסרת פינות חדות  
  .יש להסירן, או כל עיבוד אחר

  
  חיבורי ריתוך  308.5

  
ובידיי רתכים בעלי רמה , ית המוגנתכל החיבורים יבוצעו בשיטת הקשת החשמל  

המהנדס יהיה רשאי . מקצועית גבוהה ומנוסים בעבודות מהסוג הנדרש לפי החוזה
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יעמוד בבחינת רתכים לפי התקן , שכל רתך המועסק בעבודה לפי חוזה זה, לדרוש
  .ויציג תעודה מתאימה על כך, 127' הישראלי מס

  
לאחר פתיחת המיכלים תישמרנה . ריתהאלקטרודות תסופקנה סגורות באריזתן המקו  

אלקטרודות שנרטבו יש לייבשן בתנור בטמפרטורה . האלקטרודות נגד לכלוך והרטבה
יש , אשר עטיפתן נפגמה או שניזוקו באופן אחר, אלקטרודות. במשך שעה אחת 50ocשל 

  .להחליפן בחדשות
  

, צות המתכתיש להביא בחשבון את התכוו, בעת הרכבת החלקים שיש לחברם בריתוך  
הנכונה בהתאם " הפרויקט"וכדי להבטיח את צורת , על מנת למנוע מאמצים ועיוותים

  .לתוכנית
  

וכן יש , חלודה קשקשת וצבע, במקומות הריתוכים יש לנקות את המתכת מכל לכלוך  
  .להסיר סיגים וטיפות מתכת שנשארו מחיתוך במבער אצטילן

  
במקרה של ; יבשים בהחלט בשעת הריתוךחלקי המתכת והאלקטרודות צריכים להיות   

או להגן על העבודה באמצעים , גשם או רוח יש להפסיק את עבודות הריתוך בחוץ
היתוך מוחלט בין חומר , הריתוכים יבוצעו תוך חדירה מלאה בשורש התפר. מתאימים

במקרה של ריתוך . וכן בין מחזורי הריתוך השונים, האלקטרודות לבין מתכת היסוד
מכל , לפני הנחת המחזור הבא עליו, ספר מחזורים יש לנקות כל מחזור גמורתפר במ

במיוחד יש להקפיד על ניקוי מחזור . סיגים ולכלוך עד כדי השגת שטח מתכת נקי
הריתוכים הגמורים יהיו בעלי מראה נאה וחופשיים מפגמים . השורש בריתוכי השקה

צורת התפר . תוך או חוסר חדירהחוסר הי, קעקועים, מובלעות סיגים, כגון בועות גז
יש להסיר , כאשר נדרש הדבר בתוכנית. הגמור ומידותיו יהיו בהתאם למסומן בתוכנית

  .את תפיחת התפר בריתוכים
  

אלא על ', י טבילה או שטיפה במים וכד"אסור להחיש את התקררות הריתוכים ע  
  .הריתוכים להתקרר בהדרגה באוויר לטמפרטורה של הסביבה

  
לשם כך יש ; שהרתך יעבוד תמיד במצב נוח ככל האפשר, יתוכים יש לבצע כךאת הר  

. באופן שהתפרים יהיו במצב אופקי, במידה והדבר ניתן, "הפרויקט"לסובב את חלקי 
העלולים לקרוע תפיסות ריתוך או מחזור , בעת הסיבוב הזה יש למנוע מאמצים יתרים

  .השורש
  

י נטילת דוגמאות מהם ובדיקתן "תוכים עהמהנדס יהיה רשאי לבחון את טיב הרי  
יחולו על , במקרה והבדיקה תיתן תוצאות שליליות. במקום או במעבדה מוסמכת

הקבלן כל ההוצאות הקשורות בנטילת הדוגמאות לבדיקה ותיקון המקומות מהם 
  .נלקחו

  
  חיבורי לולבים  308.6

  
אפשר הכנסת הלולבים כדי ל, החורים בחלקים שיחוברו בלולבים יתאימו היטב זה לזה  

לפני . מותר לקדד את החורים במקדד מתאים, התאמות קלות- במקרה של אי. בקלות
אסור . חיבור החלקים יש להסיר את החספסת משפות החורים ולנקות את שטחי המגע

. להתאים את החלקים זה לזה בכח או להכניס את הלולבים במכות פטיש חזקות
ראש ואום , יהיו בעלי תברוגת וויטורית סטנדרטיתהלולבים המחברים חלקי המסגרות 

מ "מ 6-ראשי לולבים יבלטו כ. כמו כן יש להשתמש בדיסקיות מתאימות. משושים
מתיחת הלולבים . מ"מ 3אורך התבריג בתוך החלק המחובר לא יעלה על . מהאומים

מבלי לעבור על , שיובטח חיבור יציב וקשיח בין החלקים המחוברים, תיעשה באופן
שטחי המגע של החלקים המחוברים יימרחו במיניום לפני . מאמצי המתיחה המותרים

  .החיבור בלולבים
  

  שיבוב  308.7
  

  :דרגות של גמר בהתאם לאופן פעולת החלקים 3בשטחים משובבים יהיו   
  

. בשטחים המחליקים זה על זה יידרש גמר חלק בהחלט ללא כל סימני סכין  .א  
  .ייפסלו, כאלהשטחים בהם יופיעו סימנים 
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יידרש גמר בינוני ויורשו , המחוברים זה לזה בחיבור קשיח, בשטחים משובבים  .ב  
  .בהם סימני סכין קלים

כלומר עיבוד ישר לפי , שאר השטחים המשובבים יהיו מעובדים בגמר גס  .ג  
  .המידות הדרושות בלבד ללא דרישה מיוחדת לגמר

  
והוא יקבע בכל מקרה התאמת הגמר , י המפקח"גמר השטחים המשובבים ייבדק ע  

, על הקבלן יהיה להישמע להוראות המפקח בנדון. לדרישות התוכנית או כללי המקצוע
  .ולתקן את כל הפגמים אשר עליהם יצביע המפקח

  
  עיבוד והתאמת חלקים מכניים  308.8

  
  .כל החלקים המכניים יעובדו בדייקנות בהתאם לצורות ולמידות המסומנות בתוכניות  

  
, תהיה לפי ההוראות שבתוכניות', כגון צירים במיסבים וכד, ת חלקים חרוטיםואפיצ  

ובאין הוראות מפורשות יותאמו החלקים לפי מטרת פעולתם של החלקים השונים 
והוא הדין ביחס לצורת הגמר של , בהתאם למיטב הכללים הנהוגים בהנדסת המכונות

  .'חלזונות וכד ,גלגלי שיניים, חלקים משובבים והתאמת ברגים
  

אשר יבטיח את פעולתם , הקבלן יהיה אחראי להתאמת כל החלקים זה לזה באופן  
בין אם ניתנות הוראות מפורשות לכל , התקינה והבטוחה של כל חלקי המערכת המכנית

ובין אם צורת העיבוד וההתאמה משתמעת באופן סביר מתפקידו , הפרטים בתוכניות
  .של החלק הנדון במערכת כולה

  
  הרכבה  308.9

  
או , אלא אם מסומן אחרת בתוכניות, פריטי המסגרות יורכבו בשלמותם בבית המלאכה  

למקום התקנתם ולהרכיבם " פרויקט"במקרה שהמהנדס ירשה להביא את חלקי ה
  .בהתחשב בגורמי הובלה או שינוע, במקום

  
דים לריתוכי מד, במקרים אלה יכין הקבלן בבית המלאכה את החורים ללולבים ועוגנים  

  ".פרויקט"הדרושים לחיבורים ב', השקה וכד
  

יסומנו בסימני היכר מאושרים בצבע , "פרויקט"הטעונים חיבור ב, כל חלקי מסגרות  
  .שחור

  
ויאשרם אם , אבל לפני חיבורם הסופי, המפקח יבדוק את החלקים לאחר הרכבתם  

  .ימצאם משביעים רצון ומתאימים לדרישות המפרט והתוכניות
  

אלא אחרי קבלת אישור לכך מאת , הקבלן לא יחבר ולא יקבע במבנים כל חלק מוכן  
  .המפקח

  
  "בפרויקט"קביעת עבודות מסגרות   308.10

  
יובילם , לאחר שהקבלן הציג את חלקי המסגרות לביקורת המפקח וקיבל אישורו  

בעת ההובלה יקפיד הקבלן וינקוט בכל האמצעים . הקבלן לאתר ויקבעם במקומם
דרושים למנוע פגיעה בחלקי המסגרות או עיוותם ומגרימת נזק לצבע היסוד שנצבע ה

  .במקום הייצור
  

  .לעיל 302.3עיגון חלקי מתכת בבטון ייעשה לפי סעיף   
  

הצבת חלקי . הקביעה צריכה להיות מדויקת ונכונה בהתאם לנוהג המעולה במקצוע  
  .נתם הסופית תיבדק במאזנתוהכוו, המסגרות וכיוונם ייבחנו לראשונה באנך ופלס

  
יעוצבו , 302.3אם לא ניתן לקבוע את פריטי המסגרות בעת יציקת הבטון כאמור בסעיף   

ובתוכם ייקבעו לאחר מכן פריטי , לעיל 302.7חורים מתאימים בבטון לפי סעיף 
י עוגנים או בורגי עיגון ומילוי החורים בבטון או במלט בטוש או במלט "המסגרות ע

  .שקיבל את אישור המהנדס, ווץבלתי מתכ
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  צביעה  308.11
  

פרט לשטחים אשר יהיו מכוסים בטון ופרט לשטחים של פלדה בלתי , כל שטחי המתכת  
  .משרדי-של המפרט הבין 19.05ייצבעו בהתאם לפרק משנה , מחלידה

  
חלקים שירותכו במקום . ניקוי וצביעת יסוד ייעשו בבית המלאכה לפני ההובלה לאתר  

. הכל באישור המהנדס, ייצבעו בצבע יסוד מאותו סוג שנצבע בבית המלאכה, תהעבודו
יכוסו מיד אחרי שיבובם במשחה , לרבות לולבים חרוטים, כל השטחים המשובבים

משחת המגן תוסר לפני ההרכבה . כדי להגן עליהם עד להרכבה הסופית, מונעת חלודה
  .יבורם עם שטחים אחריםוהשטחים ינוקו וינוגבו היטב לפני ח, בממיס מתאים

  
  מדידה ותשלום לעבודות מסגרות  308.12

  
  .עבודות מסגרות יימדדו לתשלום ביחידות שלמות או לפי משקלם בכתב הכמויות  

  
, מחיר היחידה עבור ייצור והתקנה של חלקי מסגרות יכלול את החומרים והעבודה  

ייצור הפריטים , כההעברה לבית המלא, חומרי הצביעה וחומרי העזר, הספקת הפלדה
הרכבה והתקנה במקום וצביעה סופית , אחסנה, הובלה לאתר העבודות, וצביעתם

  .בהתאם לתוכניות ולהוראות המהנדס
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  ביריעות גמישות, לשם איטום, ציפוי שטחים   -   930פרק 
  

  כללי  309.1
  

', וכד תעלות, אגנים, בריכות עפר, ציפוי ביריעות גמישות יבוצע בשטחים של מאגרים  
  .שנדרש לאטמם נגד חלחול

  
יניח ויעגן את היריעות כמתואר בתוכניות ובהתאם להוראות , יוביל, הקבלן יספק  

  .המהנדס ולהוראות יצרן היריעות
  

הקבלן חייב להיות בעל ניסיון בביצוע ציפויים ביריעות גמישות והוא יידרש להוכיח   
ושעבודות , עבודה הנדרשת בחוזה זהעבודות הדומות בהיקפן וייעודן ל 5שביצע לפחות 

בהגשת . שנים לפחות 5אלו עמדו בהצלחה בדרישות האיטום לתקופת אחזקה של 
תאריך סיום , ל"הצעתו יכלול הקבלן את השמות והכתובות של מזמיני העבודות הנ

  .'שיטת הציפוי וההדבקה וכד, העבודות ותיאור של סוג היריעות
  

הוא רשאי להעסיק קבלן משנה בעל נסיון , בודה זואם אין הקבלן בעצמו מומחה לע  
קבלן המשנה יהיה טעון . ובדרישות המפרט, שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל

  .אישור המהנדס מראש
  

  חומרי הציפוי  309.2
  

  סוג היריעות  309.2.1
  

שיפורט ובעובי מן הסוג  , H.D.P.E-עשויות מ י הנחת יריעות גמישות"הציפוי ייעשה ע  
. י אותו יצרן"המיוצרות ע, כל השטח יכוסה ביריעות מאותו סוג. מפרט המיוחדב

. סדקים או גבשושים, חריצים, בועות, שריטות, ללא פגמים, היריעה תהיה אחידה
  .היריעות יהיו בגודל המקסימלי האפשרי בייצור

  
מקרה ב. י יצרן היריעות"חומרי ההדבקה יתאימו לחומר היריעה ויהיו מסוג שיומלץ ע  

של הלחמה בשדה היא תעשה בהתאם לתנאים האטמוספריים וכפי שיפורט במפרט 
  .המיוחד

  
  תפרים שנעשים בבית החרושת  309.2.2

  
י יצירת חפיות ברוחב מתאים והדבקתם או "חיבורי התפרים בבית החרושת נעשים ע  

י עד להשגת קשר טוב וחזק שימנע כל החלשה או התרופפות בפנ, י חימום"חיבורם ע
ההדבקה נעשית לכל אורך החיבור מבלי שיושארו קצוות רפויים בקצה העליון . היריעה

בצד התחתון של היריעה מרשים קצוות רפויים בתנאי שניתנה חפייה . של היריעה
  .ברוחב המינימלי הנדרש והושגה ההדבקה המינימלית של התפר בתחום החפייה

  
  תעודות ואישורים לטיב החומרים  309.2.3

  
  :הקבלן יציין בהצעתו  .א  
  .את שם היצרן ממנו הוא מתכוון לקנות את היריעות  -    
שיטות , מפרטים הכוללים את התכונות הפיסיות של חומרי הציפוי  -    

  .בדיקה ותקנים בהתאם לדרישות במפרט המיוחד
  .תוכנית עבודה לפריסת היריעות ולבדיקת הריתוכים בשדה  -    

  
  :הקבלן לאישור המהנדס לפני התחלת העבודה ימציא  .ב  
  .ח בדיקות ממעבדה מוסמכת להרכב ותכונות החומרים המסופקים"דו  -    
  .סוג חומרי ההדבקה  -    
, נגד פגמים בייצור והתבלות החומר, ערבויות של היצרן לחומרים  -    

  .שנים מתאריך ההספקה 15לתקופה של 
  

הנדס בכתב לכל הקבלן לא יחל בהנחת היריעות אלא לאחר שקיבל את אישור המ  
  .הדברים האמורים לעיל
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  אריזת היריעות  309.3

  
או , )בשני הכיוונים(היריעות מסופקות בחבילות כשהן מקופלות כדוגמת אקורדיון   

כל החבילות יהיו מותאמות לאריזה . בצורת גלילים מגוללים היטב ללא חריגות
להובלה במובילים  המיכלים יתאימו. במיכלים מיוחדים שדפנותיהם הפנימיים חלקים

שיאפשרו תפיסת המיכל , בתחתית המיכלים יהיו ידיות במרחקים מתאימים. רגילים
  .מידות המכולות ומשקלם, על הקבלן לציין את צורת האריזה, כמו כן. י מלגזות"ע

  
  י הקבלן"כניות עוהוראות היצרן והכנת ת  309.4

  
חיבורי שדה ובדיקה , הנחה, טיפול, הקבלן יהיה מצויד בהוראות היצרן בכתב לאחסון  

  .מהסוג הנדרש במפרט המיוחד והמותאמות לתנאי הערבויות של היצרן, של היריעות
  

שיהיה נוכח באתר כל תקופת העבודה , הקבלן יזמין על חשבונו נציג של יצרן היריעות  
  .עד לסיום הציפוי לשם מתן ייעוץ טכני

  
מידות ופרטים של , אות את היקףהקבלן יכין ויגיש לאישור המהנדס תוכניות המר  

ושיטות ' הבריכה וכד, כולל המלצות לביצוע גמר היריעות בקצות המאגר, הציפוי
פרט למקרים מיוחדים . צינורות או מתקנים החודרים דרך הציפוי, איטום סביב מבנים

  .יש להשתמש ביריעות בגודל המקסימלי האפשרי, הקשורים בעיצוב או בגמר היריעה
  

  .י המהנדס בכתב"ל אושרו ע"א יחל בעבודות הציפוי אלא לאחר שהתוכניות הנהקבלן ל  
  

  הכנת תשתית  309.5
  

למפלסים ולשיפועים המתוכננים כמתואר בתוכניות , לאחר ביצוע עבודות העפר למידות  
יהיו השטחים שיצופו ישירות ביריעות חופשיים מאבנים וגושים , והמפרט המיוחד

. או עצמים חדים אחרים העלולים לגרום לניקוב היריעות, מ"מ 5.0- מוקשים הגדולים מ
  .חומרים אורגניים ופסולת למיניה יסולקו עד לקבלת שטח נקי, צמחיה

  
ייעשו , וכן הטיפול בחומר מעקר, אם יידרש, כיסוי השטח בשכבת חול או אדמה רכה  

  .בהתאם לדרישות במפרט המיוחד
  

אם , הרטבה. דפנות כמתואר במפרט המיוחדהקבלן יכין את השתית הן בתחתית והן ב  
 - 1%, +3.5%בתחום של , י התזה לכל עומק השכבה שנחרשה"תיעשה ע, תידרש

  .מהרטיבות האופטימלית הסטנדרטית
  

יידרש הקבלן לעבד את השתית מחדש עד לקבלת , ל"אם תהיה חריגה מהתחום הנ  
  .ל"תכולת רטיבות בתחום הנ

  
כל רצועה נכבשת תחפוף את קודמתה כך . ם פניאומטיי מכבש צמיגי"ההידוק ייעשה ע  

מספרי מעברי המכבש וכן משקל המכבש ושיעור . שתתקבל צפיפות אחידה בכל השטח
  .הצפיפות יהיו בהתאם להנחיות במפרט המיוחד

  
. שטחים ליד מבנים או צינורות יהודקו תוך תשומת לב מיוחדת שלא לפגוע בהם  

בייחוד , כדי להשיג את הצפיפות הנדרשת בכל השטח בשטחים אלו יידרש הידוק מיוחד
הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למבנים ולצינורות בזמן . ברצועה שליד הקירות

  .לשביעות רצון המהנדס, והוא יתקן על חשבונו כל נזק כזה, ל"הכנת השתית כנ
  

או יותר של י שני מעברים "מיד לפני הנחת היריעות יוחלקו כל השטחים והמדרונות ע  
ציוד מחלקי מתאים עד לקבלת משטחים ישרים וחלקים ללא שקעים או בליטות כל 

חלוקי אבנים או חומרים אחרים שהצטברו בשטח אחרי סיום פעולת , חצץ. שהם
  .יסולקו לפני שיוחל בהנחת היריעות, ההחלקה

  
  .רצונויאשר המהנדס בכתב כי השתית מוכנה לשביעות , לפני תחילת עבודות הציפוי  
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הקבלן יהיה אחראי לכך שהשתית לא תפגע ותישאר באותו מצב כפי שהייתה לאחר   
  .במשך כל תקופת העבודה ועד להשלמת הציפוי, י המהנדס"שאושרה ע

  
  ביצוע הציפוי  309.6

  
  הנחת היריעות  309.6.1

  
ההנחה תיעשה בצורה . היריעות יונחו על השתית המוכנה בהתאם לתיאורים בתוכניות  

בדרך כלל יונחו היריעות בכיוון האורכי של . ו שיידרשו מינימום חיבורי תפרים בשדהכז
כדי לאפשר , אין למתוח את היריעות אלא להשאירן רפויות. 'הבריכה וכד, המאגר

התאמתן לפני השטח ומניעת מתיחה יתרה במקרה של שקיעת השתית אחרי המילוי 
  .במים

  
, וכן לאורך המדרונות', הבריכה וכד, היקף המאגר היריעות יעוגנו בראש המדרונות לכל  

  .בהתאם למפורט בתוכניות
  

  .במדרונות כוחות עילויהקבלן יציע ויספק פתחי אויר ומשקלות נגד   
  

ינהג הקבלן בהתאם , במקומות של חיבור למבני בטון ולצינורות החודרים דרך היריעות  
  :לחיבור יריעות למבניםי המהנדס כנאמר להלן כמה הצעות "לשיטות שאושרו ע

  .חיבור בעזרת סרגלי אלומיניום  .א  
  .פ קביעת המתכנן"הכל ע, HDPEחיבור בעזרת סרגלי   .ב  

  
  תפרי שדה  309.6.2

  
ריתוך היריעה . מ"ס 15ל מינימלי שי חפיות ברוחב "תפרים שיבוצעו בשדה ייעשו ע  

תפר עד להשגת קשר ולכל אורך ה, מ או יותר לפי הוראות היצרן"ס 5ייעשה לרוחב של 
טוב וחזק שימנע כל החלשה או התרופפות בפני היריעה ומבלי שיושארו קצוות רפויים 

בצד התחתון של היריעה יורשו קצוות רפויים בתנאי שהושגה . בקצה העליון של היריעה
  .ל"ההדבקה המינימלית ברוחב הנ

  
  בדיקות  309.7

  
  בדיקת היריעות בבית החרושת  309.7.1

  
כדי לוודא , דוק את היריעות בבית החרושת הן מבחינה חזותית והן במעבדההקבלן יב  

ויעשה את כל הסידורים הדרושים לאפשר , שהחומרים עומדים בדרישות המפרט
  .למהנדס לערוך בדיקות תוך כדי תהליך הייצור

  
ח ממעבדה מוסמכת ומאושרת בו יצויינו תוצאות "הקבלן יגיש לאישור המהנדס דו  

התכונות הפיסיות של החומרים ושמות התקנים לפיהם נעשו הבדיקות בדיקות של 
, בדיקות כאלה ייעשו אחת לכל יום ייצור. בהתאם לדרישות שצויינו במפרט המיוחד

  .לפני אריזת היריעות למשלוח
  

אוויר המכוון - כל התפרים שנעשו בבית החרושת ייבדקו לכל אורכם באמצעות צינור  
חלקים בלתי מודבקים , כדי לבדוק קצוות רופפים, י היריעהלקצה העליון של התפר בפנ

ר "ג לסמ"ק 3.5י הספקת אוויר של "הבדיקה תיעשה ע. או פגמים אחרים, בשטח התפר
מ "ס 15- מ ונמצא במרחק של לא יותר מ"מ 5כאשר פי הצינור הוא בקוטר , לפחות

  .ות למשלוחי היצרן לפני אריזת היריע"ייעשו ע, כל התיקונים שיידרשו. מהתפר
  

שיכללו תפרים ' מ x 0.3 20יילקחו דגימות מקריות בגודל של , תוך כדי מהלך הייצור  
ויישלחו לבדיקה , ר של יריעה"מ 1,200בכמות של אחת לכל , שנעשו בבית החרושת

  .מעבדתית
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  בדיקות שדה  309.7.2
  

דיקת אוויר ובנוסף לזה ייבדקו ב, כל התפרים שחוברו בשדה ייבדקו בדיקה חזותית  
 3בדיקת התפרים בשדה תיעשה לפחות . כמתואר עבור בדיקת התפרים בבית החרושת

של התפרים  100%-הבדיקה תבוצע ב. שעות אחרי ביצוע התפר כדי לאפשר לו להתייבש
  .או הנציג הטכני של היצרן/על ידי הקבלן ו, ברציפות

  
מתפר שדה ויישלח למעבדה ' מ 0.6x0.6בכל יום עבודה ייחתך מדגם מקרי אחד בגודל   

  .כדי לבדוק את איכות התפר ורציפות החיבור
  

י הדבקת טלאי "ע, כל מקום רופף או לא דבוק, הקבלן יתקן על חשבונו כל פגם בתפר  
  .ולאחר מכן ייבדק התפר שנית, מ לפחות שקצותיו מעוגלים"ס 15בגודל 

  
נות ממיס הדבק הקבלן יגיש מדי פעם לאישור המהנדס תוצאות בדיקה של תכו  

  .שבשימוש לעשיית תפרי השדה
  

  דליפה מותרת  309.7.3
  

במידה . תתקבל, כל דליפה שהיא מתחת לערך זה. מ ליום"מ 3-4הדליפה המותרת היא   
בהתאם ללוח , יידרש הקבלן לבצע תיקונים על חשבונו, ל"יהיו דליפות גדולות מהנש

הפסדי התאיידות וכמויות , לחולנתונים לקבלת שיעור הח. י המהנדס"זמנים שייקבע ע
  .ימים 6לתקופה של , י הצבת מכשירים מתאימים"גשם יתקבלו ע

  
  ניקוי  309.8

  
ינקה הקבלן את פני הציפוי ואת השטחים , במים' בריכה וכד, לפני מילוי המאגר  

  .כלים ועצמים זרים, הסמוכים מכל לכלוך
  

  אחריות הקבלן  309.9
  

יהיה הקבלן ', ב 309.2.3שנדרש הקבלן להגיש לפי סעיף , בנוסף לערבות יצרן החומרים  
, בפני כל פגם שהוא ודליפה שהיא מעל המותרת, אחראי לביצוע הציפוי ולעמידותו

י "אחריות הקבלן תתחיל מתאריך מתן תעודת השלמה ע. שנים 10לתקופה של 
 הקבלן יתקן על חשבונו כל נזק או פגם שנתגלה במהלך תקופת האחריות. המהנדס

  .וכל זאת בכפוף לתנאים הכלליים של החוזה, ל"הנ
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  צילום במעגל סגור של פנים הצינורות   -   103פרק 
  
  

  כללי  310.1
  

לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי   
על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך הקו , ובמפרט המיוחד

, הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור. לאחר סיום העבודות, המונח
  .שתוחדר לצנרת לכל אורכה

  
  .ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה" להביט לתוך הצינור"מטרת הבדיקה היא   

  
ויש לקוראו ולפרשו באופן , מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה  

  .זהבלתי נפרד ממסמך 
  

שמטרתה , פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא את מקומה של כל בדיקה אחרת  
המפרט ולפי הוראות נוספות של , לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי התוכניות

  .המהנדס שניתנו במהלך הביצוע
  

הוצאות השטיפה והצילום של הצנרת יהיו כלולים בהצעת הקבלן כחלק ממחירי   
  .ציע לביצוע העבודה ולא ישולם עבור פעולה זאת בנפרדהיחידה השונים שה

  
שיעמוד בכל , בעל ציוד ונסיון לביצוע העבודה, הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה מיומן  

אישור העסקת קבלן משנה דומה לאישור . הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט
לקבלן המשנה תוכניות הקבלן יספק ). חלק כללי(המפורט בחוזה הביצוע , קבלני משנה

  .ביצוע
  

ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה   
  ".תוכנית בדיעבד"ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך , לאחר הביצוע

  
  ביצוע העבודה  310.2

  
  שטיפה  310.2.1

    
נקייה מכל חומרי  תהיה  לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה  

הניקוי . בניה וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת הצילום
הכל בהתאם למפרט הכללי ולמפרט , יבוצע באמצעות שטיפת לחץ במכשור מתאים לכך

  .המיוחד המשלים אותו
  

  עיתוי העבודה  310.2.2
  

דוק שכבות העפר בהתאם כיסוי והי, ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת  .א  
  .לדרישות והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות

  .הפיקוח באתר והמהנדס, הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין ויועציו  .ב  
לא פחות , על הקבלן להודיע למהנדס ולמפקח באתר על מועד ביצוע הצילום  .ג  

  .מאשר שבעה ימים לפני ביצוע העבודה
  .או המפקח/יל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המהנדס והקבלן לא יתח  .ד  

  
  מהלך הביצוע  310.2.3

  
הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים   

מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע . בהתאם למגבלות הציוד
  .הצילום
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  תיעוד  310.2.4
  

וכן בעזרת , לשם רישום תמידי CDשלביו יתועד על גבי קלטת וידאו או  הצילום על כל  
על גוף הסרט בצורת הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים , בעזרת מיקרופון, תיעוד קולי

  .'וכד
  

סימון פנימי של . על מבצע הצילום לדאוג לסימון מספר השוחה בפנים ובחוץ לשם זיהוי  
לום הסימון במהלך התיעוד ויאשר זיהוי חוזר על השוחה ייעשה בצורה כזו שתאפשר צי

  .גבי קלטת הוידאו
  

  תיקון מפגעים  310.3
  

יתגלו , או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת/אם במהלך פעולת הצילום ו  
הקבלן יהיה חייב לבצע התיקונים , דעת המהנדס יש לתקנם- מפגעים ולפי חוות

  .סהדרושים לשביעות רצונו המלאה של המהנד
  

  .ישירים-הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי  
  

תהליך הצילום . לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים  
  ".ביצוע העבודה"החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף 

  
  הצגת ממצאים  310.4

  
ד י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת תיעו"קבלת העבודה ע  

ח "תיעוד הצילום יכלול קלטת וידאו ודו. שנערך לשביעות רצונו של המהנדס, הצילום
  .מפורט לגבי הממצאים

  
  קלטת וידיאו  310.4.1

  
, תכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו, שתישאר ברשות המזמין, קלטת הוידיאו  

  .ויכלול סימון זיהוי שוחות
  .דה תוך כדי ביצוע הצילוםפס הקול של הקלטת יכלול הערות מבצע העבו  

  
  ח צילום"דו  310.4.2

  
  . י מבצע עבודה זו"אשר יוכן ע, ח מפורט"במצורף לקלטת יוגש דו  
ח יהיה כתוב "הדו". כניות בדיעבדות"ח צילום אינו מבטל את הדרישה להכנת "דו  

  :בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים
  

שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם , ורשל הצינ) סכמה(מרשם מצבי   .א  
וכל סימן ותיאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו , בתוכניות הביצוע

  .ומיקומו
תיאור , נקודת וידאו, קטע הקו: ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול"דו  .ב  

  .לאורך הקו משוחה סמוכה" מרחק רץ"הערות וציון מיקום המפגע ב, המפגע
  .דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים- סיכום ממצאים וחוות  .ג  
  .מסקנות והמלצות  .ד  
תמונות אלה יצולמו מעל גבי . ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות"הדו  .ה  

  .מסך הטלוויזיה בעזרת מצלמה מתאימה
  

  אחריות הקבלן  310.5
  

מו זכות לערוך צילום חוזר שומר המזמין לעצ, "תיקון  מפגעים"בנוסף לאמור בסעיף   
אם יתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה . לפני פקיעת תוקף האחריות של הקבלן

הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות בביצוע הנחת , מעבודות עפר
, אם יתגלו נזקים הדרושים תיקון, עלות הצילום הנוסף, הצינור אשר באחריות הקבלן

י המזמין על "או ע/ו, י הקבלן לפי דרישת המזמין"פגעים יתוקנו עהמ. תחול על הקבלן
. צילום חוזר של הקטע אשר תוקן, על חשבון הקבלן, בהמשך ייערך. חשבונו של הקבלן

  .כל זאת בכפוף לתנאים הכלליים של החוזה
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  עבודות צביעה   -   131פרק 
  
  

  כללי  311.1
  

מתכת או חומרים , עץ, בלוקים, טיח, מוצרי בטון, עבודות צביעה של משטחי בטון  
  .משרדי-של המפרט הבין 309יבוצעו לפי פרק , אחרים

  
ושם גם יוגדרו , בדרך כלל יוגדרו מפרטי הצביעה באופן פרטני וספציפי במפרט המיוחד  

  .אופני המדידה לתשלום ובקרת האיכות
  

  יןנוהל לצביעת וציפוי אביזרים וצנרת שפכים וקולחים הגלויים לע  311.2
  

עמיד לתנאי מזג , החיבורים והצנרת הגלויים לעין ייצבעו בצבע אדום, כל האביזרים  
  .האוויר

  
קרקעיים יוצמדו תגים מפח -ג הגדרות מסביבם ובצינורות על"בשוחות האביזרים ע  

. וכן יופיע בתג סימן התראה, "לא לשתיה –זהירות מי ביוב "מגולבן בעלי כתובת 
בגודל מינימלי , בתג סימון וצבועות בשחור על רקע אדוםהאותיות תהיינה חקוקות 

  .קריא
  .אנגלית וערבית, הכיתוב יופיע בשפה העברית  
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  הספקת ציוד מכני והתקנתו   -   231פרק 
  
  

  כללי  312.1
  

  הגדרות  312.1.1
  

  .של המפרטה של תנאי החוזה כוחם יפה לגבי פרק ז 2.79-ו 2.38 ההגדרות שבסעיף  
  
  

  המפרט תחולת  312.1.2
  

, פרק זה של המפרט דן בהספקתו ובהתקנתו של ציוד מכני במתקנים המשמשים לביוב  
: בין השאר, הציוד עשוי לכלול. 'מתקני טיהור וכד, מתקני ויסות, תחנות שאיבה: כגון

, מגובים, מסננים, גנרטורים, מרסקים, מנועים, מאווררים מטיפוסים שונים, משאבות
הכל לפי סוג המתקן והדרישות , ופריטים אחריםחות מתקני נטרול רי, מדחסים

  .הספציפיות בכל מקרה ומקרה
  

  תיאור הציוד  312.1.3
  

שיש לספקו לפי החוזה ולפי הדרישות הטכניות , תיאור מפורט של כל פריטי הציוד  
  .מובאים במפרט המיוחד ומפורטים ברשימת הפריטים, לגביו

  
  פרטי ההצעה  312.1.4

  
ימלא המציע את כל הפרטים ויחתום על כתב האחריות כנדרש , עם הגשת הצעתו  

ואין לסטות מהם ללא , פרטים אלה יחייבו את הקבלן. בטופס הפרטים וההתחייבויות
ל אין בה כדי "השמטת פרט כלשהו מהטופס הנ, עם זאת. הסכמת המהנדס בכתב

  .המוטלות עליו לפי החוזה, או מחויבות/לפטור את הקבלן מכל אחריות ו
  

יציין הקבלן , נדרש במפרטקיימים פריטים שאינם מתאימים לבמידה ובציוד המוצע   
  .מהנדרש במפרטשונה בהם הציוד , בהצעתו את הפרטים

  
  חלופות ושינויים  312.1.5

  
שעליהם , או להציע שיפורים/בהצעתו יהיה הקבלן רשאי להגיש או להמליץ על חלופות ו  

לא , י המהנדס"חלופה שתבחן ע. מחירים נפרדיםתוך ציון פרטים מלאים ו, הוא ממליץ
וכל הפרטים של גימור , תיפול בטיבה וברמתה משום בחינה מהציוד שנדרש במפרט

אין להגיש . ושלמות המתקן המתוארים במפרט ייחשבו ככלולים גם בחלופה המוצעת
ומציע את הצעתו למפרט , אלא אם המציע עמד קודם כל בתנאי המכרז, חלופה

  .המקורי
  

, אם ובמידה שחלופה מוצעת מחייבת שינויים בתכנון או תכנון מחדש של מבנה כלשהו  
כדי לאפשר , יהיה על הקבלן לבצע את כל התכנון הדרוש ולהגישו יחד עם הצעתו

  .הערכה כספית של השינויים הדרושים
  

ע המוצע על ידי הקבלן "כי למתכנן הסמכות הבלעדית לקבוע אם ציוד ש, מובהר בזאת  
  .וכל זאת בכפוף לאישור המזמין התאמה מלאה לדרישות המפרט הטכני מתאים

  
  תוכניות  312.1.6

  
  תוכניות מוקדמות  .א  
, התוכניות המוצעות יחד עם מסמכי המכרז מיועדות להנחיה כללית לקבלן    

כדי להתאימם לציוד שהקבלן , ופרטי המבנים וסידורם עשויים להשתנות
שהתנוחה הכללית ומימדי המבנים , להביא בחשבוןעל הקבלן , עם זאת. יספקו

  .הם מחייבים
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  תוכניות המכרז  .ב  
תוכניות טיפוסיות של הציוד , בשלושה העתקים, על הקבלן לצרף להצעתו    

המוצע על ידו בפירוט מספיק על מנת להראות את גודלם ומיקומם של חלקי 
פטור את הקבלן חוסר פרטים בתוכניות המכרז אין בו כדי ל. הציוד השונים

גבולות העבודה בהתאם לדרישות המפרט . מהתחייבות כלשהי לפי החוזה
כאשר מופיעה בתוכנית המכרז עבודה שאיננה . יצויינו בבירור בתוכניות המכרז

  .י הערה מתאימה בתוכנית"היא תזוהה ע, כלולה בהצעה
  

  תוכניות עבודה ופרטים  .ג  
) 3(לן לאישור המהנדס שלושה תוך הזמן הנקוב בלוח הזמנים יגיש הקב    

  :כדלהלן, כניות עבודה ופרטיםוהעתקים של ת
פרטים וחתכים , המראות את הסידור הכללי של המתקן, תוכניות  )1(    

  .בציון המידות וכל הפרטים של הציוד וציוד העזר הנדרש
תוכניות ייצור והתקנה מפורטות של הציוד וכל פריט ופריט הקשור   )2(    

וכן את ההנחיות , החומרים וצורת הגימור, משקל הציודכולל , לציוד
  .לגבי ביצוע היסודות

או /הכוללות את כל החיבורים החשמליים ו, תוכניות עבודה לציוד  )3(    
תוך ציון , ואת יחידות הציוד במצב המתוכנן להתקנה, מכניים

  ".בפרויקט"מיקומם ההדדי ומיקומם 
המראות את המיקום והרום , נרתתוכניות עבודה מפורטות של כל הצ  )4(    

וכן את , המגופים ושסתומים, האביזרים, המחברים, של כל הצינורות
  .'תמיכות וכד, צורתם ומיקומם של מתלים

שיש לכלול ', חורי ברגים וכד, פתחים, שרטוטי כל הפרטים של מובלים  )5(    
  .תוך תיאום עם תוכניות הבניה, י הקבלן"שיוכנו ע, בעבודות בניה

, פרטים על העומסים התמידיים והזמניים בנקודות ריכוז העומס  )6(    
תיאורם וגודלם של , י עומסים זמניים"המאמצים במבנים הנגרמים ע

כדי להקטין את " בפרויקט"המותקנים , תמיכות ומבנים זמניים
, וכן חישובים המראים, בעת התקנת הציוד" בפרויקט"המאמצים 

  .הגמור" פרויקט"ו נזק לשמתקני ההרמה הזמניים לא יגרמ
ובכותרת של כל תוכנית , תוכניות העבודה ישאו מספרים עוקבים      

  :יופיעו הפרטים הבאים
  ;שם הפרוייקט ומספר החוזה  -      
  ;תיאור מזהה של חלק הציוד או החומרים נשוא התוכנית  -      
  .בהם יותקן הציוד או ישמשו בחומרים בעבודות, המקומות  -      

  
  ת תוכניות עבודהנוהל הגש  .ד  
לא יוגשו התוכניות המתייחסות למתקן , עם הגשת תוכניות עבודה לאישור    

אלא לאחר שהושלמה כל , המורכב מחלקים שונים המהווים יחידה אחת, שלם
סטיות או , אם יגלו לאחר מכן טעויות. מערכת התוכניות בהתייחס למתקן כולו

י "ור שניתן קודם לכן עי הקבלן למרות כל איש"אלה יתוקנו ע, השמטות
  .המהנדס

יציין הקבלן במפורש כל הסטיות לעומת תוכניות , עם הגשת תוכניות העבודה    
שאם לא כן לא ייחשב אישור התוכנית שהוגשה כאישור , החוזה והמפרטים

  .הסטיות
, "פרויקט"אישור כל תוכנית עבודה יחול רק על נושא אותה תוכנית ועל כל     

אין להזמין כל חומר או . המופיעים באותה תוכנית, םחומר או מתקן אחרי
הציוד ותוכניות העבודה , אלא לאחר שהחומר, ואין לבצע כל עבודה, ציוד

  .קיבלו את אישור המהנדס, הקשורות בכך
י קבלן משנה או יצרן לדיוקה "הקבלן חייב לבדוק כל תוכנית עבודה שהוכנה ע    

  .למהנדס לאישורלפני העברתה , ולהתאמתה לדרישות החוזה
תוכניות עבודה . דבר הבדיקה הזאת יצוין בהערה מפורשת על גבי התוכנית    

  .ל יוחזרו לקבלן מיד ללא עיון בהן"כאלה שלא נבדקו וצוינו כנ
  

  נוהל אישור תוכניות עבודה  .ה  
 15ויחזירן לקבלן תוך , המהנדס יבדוק את תוכניות העבודה שהגיש לו הקבלן    

במקרה האחרון יתקן הקבלן . שורו או עם דרישות לשינוייםיום מהגשתן עם אי
לא הודיע . יום מקבלתן מהמהנדס 7את התוכניות ויגישן לאישור שנית תוך 

לא דרש שינויים ולא הגיב בכל צורה אחרת על , המהנדס על אישור התוכניות
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ייחשבו אותן התוכניות כתוכניות , יום מהגשתן 15התוכניות המוגשות תוך 
  .ו את אישור המהנדסשקיבל

הוא יחתים , כאשר תוכנית עבודה מניחה את דעתו המקצועית של המהנדס    
, יחתום עליה תוך ציון תאריך האישור, "מאושר לביצוע"העתק ממנה בחותמת 

  .ויחזיר את ההעתק לקבלן
  .ימציא לו הקבלן העתקים נוספים לפי צרכי העבודה, לפי דרישת המהנדס    
יכניס המהנדס בתוכניות הבניה את , יות העבודה של הקבלןלאחר אישור תוכנ    

כפי שהדבר מתחייב , כל הפרטים והמידות הקשורים בהתקנת הציוד
, ל"הקבלן יבדוק את תוכניות הבניה הנ. מהתוכניות המאושרות של הקבלן

נבדק ונמצא מתאים "יחזירן למהנדס עם הערה , ולאחר שימצא אותן נכונות
לא הגיש הקבלן את התוכניות או התיקונים או הוראות אם ". להתקנת הציוד

או אם נעשו שגיאות בעבודות הבניה , או אם איחר בהגשתם, מפורטות כלשהן
י הקבלן בתוכניות או "שהומצא ע, כתוצאה ממידע בלתי נכון או בלתי מספיק

על כל עבודה נוספת , יחוייב חשבון הקבלן במחיר כולו או מקצתו, כל אופן אחר
  .שה כדי לעשות שינויים בעבודה שכבר בוצעההדרו

ואין בו , אישור המהנדס לתוכנית כלשהי פירושו רק הסכמה כללית לתכנון    
משום הטלת אחריות על המהנדס על שגיאה כלשהי של הקבלן בפרטים או 

  .לחוסר חוזק או יעילות של כל חלק מהציוד
  

  תוכניות לאחר הביצוע  .ו  
יא הקבלן תוכניות שהוכנו תוך כדי הביצוע אחרי השלמת העבודות ימצ    

וכל עבודה אחרת שנעשתה , והמראות את הציוד כפי שהותקן בפועל, ולאחריו
העשוי להיות דרוש או מועיל לצורך הפעלת , וכן כל מידע אחר, בקשר להתקנתו

  .הציוד והחזקתו בעתיד
  

  תחום העבודה  .ז  
בו רשאי , דס את השטחיסמן המהנ, לבקשת הקבלן, לפני התחלת העבודות    

  .'לאחסן פועלים וכד, הקבלן לרכז מכשירים וכלים
ואם , י המהנדס"ל מעבר לשטח שסומן ע"לא יורשה לקבלן להתפשט לצרכיו הנ    

  .יהיה הקבלן חייב להשיגו על חשבונו הוא, יהיה לו צורך בשטח נוסף
, וייםי הקבלן בשטח שמעבר לתחום עבודתו תחייב תשלום פיצ"גרימת נזק ע    

  .דמי נזיקין וקנסות
  

  הוראות תפעול, הדרכת עובדים  312.1.7
  

  הדרכת עובדים  .א  
  

יהיה על הקבלן להדריך את עובדי המזמין על , אם נדרש הדבר במפרט המיוחד    
בתקופת , ואולם. מנת שיוכלו לקבל על עצמם את תפעול המתקן לאחר התקנתו

  .'מיקלים וכדכי, שמנים, ההדרכה לא יידרש הקבלן לספק דלק
  

על מנת , הבקיא היטב בתפעול הציוד ובהחזקתו, הקבלן יספק טכנאי מוסמך    
כך שבסוף , שיאמן וידריך באתר את עובדי המזמין המיועדים להפעלת הציוד

  .תקופת ההרצה אפשר למסור לעובדים אלה את תפעולו העצמאי של הציוד
  

תפקידיהם , ר האנשיםתוך ציון מספ, הקבלן יגיש תוכנית הדרכה מפורטת    
  .ותקופת ההדרכה הנחוצה לכל אחד מהם

  
  הוראות תפעול  .ב  

  
המכילה הוראות , חוברת כרוכה, במסגרת חובותיו לפי החוזה, הקבלן יספק    

ובה הוראות , החוברת תסופק בששה עותקים. תפעול לציוד שסופק והותקן
והתקופתית  החזקתו השוטפת, ניסויו, הרצתו, מפורטות בדבר התקנת הציוד

  .חשיבות מירבית תיוחס לשלמות הגשת החומר ולבהירותו. ותפעולו
  

, כולן או מקצתן, המהנדס יהיה רשאי לפסול את הוראות התפעול המוגשות    
  .או עריכתן מחדש להנחת דעתו/ולדרוש תיקונן ו
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  :כל חוברת תהיה מורכבת מהפרקים הבאים    
  ;רשים וכל חלק ופריט של הציודתיאור המתקן כולל נתונים הנדסיים נד  -    
  ;תיאור פעולת מערכת הפיקוד והחשמל בצירוף תוכניות  -    
  ;מנגנוני התראה והזעקה, תיאור הפיקוד עם סקיצה מצורפת  -    
  ;הוראות הרכבה ופירוק של ציוד לטיפול שוטף ותקופתי  -    
  ;הוראות תפעול  -    
  ;הוראות תחזוקה שוטפת ותקופתית  -    
  ;ור וטיפול בתקלותהוראות אית  -    
  ;מכני-נתונים מידע והוראות של יצרני הציוד האלקטרו  -    
שמות הספקים וכתובותיהם ונוהל , רשימת חלפים עם הקוד שלהם  -    

  ;הזמנתם
  ;רשימת חלפים נדרשת לתחזוקה שוטפת  -    
  ;תוכניות המתקן מעודכנות  -    
  .הציוד רשימת אנשי קשר שסיפקו או התקינו את, תעודות אחריות  -    

  
לא יתקבל אוסף סתמי של . ההוראות צריכות להיות ערוכות במיוחד למתקן    

חייב , י קבלני המשנה"המסופק ע, מידע. פרוספקטים או חוברות פרסומת
  .להיות משולב ומתואם עם כלל מערכת ההוראות

  
ניסוי והחלפת , בדיקה, נוהלי סיכה, דיאגרמות: הוראות התחזוקה יכילו    

כדי , או ברווחי זמן גדולים יותר, חודש, שבוע, לבצע מדי יוםחלקים שיש 
במידת הצורך יצורפו דיאגרמות . להבטיח פעולה תקינה של הציוד לאורך זמן

  .והוראות המקלות על איתור תקלות
  

  הספקת שירותים וכלים לאחר גמר ביצוע העבודה  312.1.8
  

  שירותים  .א  
על השירותים שהוא מתחייב לתת  הקבלן יגיש יחד עם הצעתו פרטים מלאים    

שרותי תחזוקה מיומנים , הספקת חלפים: כגון, למזמין לאחר הספקת הציוד
  .לכל תקופת חיי הציוד', וכד

יהיו בין הגורמים , שהקבלן מתחייב לספקם, טיבם והיקפם של שירותים אלה    
  .אשר ישפיעו על בחירת הספק של הציוד

  
  חלפים  .ב  
מחירון נפרד של חלפים לכל אותם פריטי הציוד  הקבלן יגיש עם הצעתו    

התקנה , הנתונים לבלאי רגיל תוך כדי תפעול או לשבר תוך כדי הובלה
אם לא פורטו במפרט , הרכב הפריטים ומספריהם. ותחזוקה של הציוד

בתנאי התפעול והאקלים , שיספיקו לתקופת תחזוקה של שנתיים בקירוב
  .הנתונים

  
  כלים מיוחדים  .ג  
, פירוקם, לשם התקנתם, לא רגילים, דרושים כלי עבודה מיוחדים אם    

יספק הקבלן יחד עם , אחזקתם ותיקונם של פריטי ציוד המסופקים לפי החוזה
, הכלים יהיו מאיכות מעולה. הציוד שתי מערכות שלמות של כלים אלה

הכלים שיסופקו כאמור . מצופים ציפוי מגן ויסופקו מותקנים בלוחות מיוחדים
  .א ישמשו להתקנת הציוד בידי הקבלןל

ומחירם ייכלל , ל תצורף להצעת הקבלן"רשימה מלאה של כלי עבודה כנ    
  .ללא תשלום נפרד, בהספקת הציוד

  
  הספקת הציוד  312.2

  
  כללי  312.2.1

  
. יספק הקבלן את כל הציוד הטעון התקנה לפי חוזה זה, אם לא נאמר במפורש אחרת  

לרבות כל חומרי הלוואי , 2.79הציוד כמוגדר בסעיף בסעיף זה פירושו " ציוד"
, הכנת הציוד לקראת הקבלה, הפיקוח בזמן תהליך הייצור, והאביזרים השייכים אליו

תנאי הקבלה במקום הייצור ותיקון הפגמים שנתגלו בזמן ניסוי קבלה נכללים בפרק 
  .תנאי לביצוע החוזה -  2ד של חלק "י
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של  4חלק , נתון במפרט המיוחד, לספקו ולהתקינושיש , תיאור מפורט של הציוד  

, להובלתו, הקבלן יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לטיבו. מסמכי החוזה
  .ולטיפול בו עד שיתקבל בעבודות הגמורות, לאחסנתו של כל הציוד שהוא יספקו

  
 ותצורף, יצויין הדבר במפרט המיוחד, אם בדעת המזמין לספק את הציוד או חלק ממנו  

  .אליו רשימה מפורטת של הציוד אשר המזמין יספקו
  

ברגים , פחיות לאיזון: לרבות, הקבלן יספק בכל מקרה את כל חומרי העזר הדרושים  
חומרי ריתוך , חומרי סיכה, שמן, חומרי דיוס, למנועים עם האומים והדיסקיות שלהם

  .הציוד התמורה לחומרים שיספק הקבלן כלולה במחירים להתקנת. 'וחיתוך וכד
  

מקום הספקת הציוד מהמזמין לקבלן ותנאי הספקתו יצויינו במפרט המיוחד או בפרטי   
  .החוזה האחרים

  
-אי, ולהודיע למהנדס על כל פגם, על הקבלן לבדוק את הציוד הנמסר לו על ידי המזמין  

לאחר שהקבלן קיבל . הנראה לעין שיתגלה בציוד בעת המסירה, התאמה או פסול אחר
רואים אותו האחראי היחידי למצבו התקין של , ת קבלת הציוד במחסן החברהואישר א

  .הציוד
  

אך ורק לביצוע אותן העבודות , הקבלן ישתמש בציוד שיסופק לו על ידי המזמין  
  .הכלולות בחוזה שעבורן קיבל את הציוד

  
אלא אם קיבל לכך רשות מוקדמת בכתב מאת , הקבלן לא יחליף כל ציוד שסופק לו  

  .נדסהמה
  

רשימה מפורטת של הציוד שקיבל , יחד עם החשבון הסופי, הקבלן יהיה חייב להגיש  
  .תוך ציון כל אותם הפריטים שהותקנו בעבודות באישור המהנדס, מהמזמין

  
יהיו תנאים מוקדמים , החזרת העודפים למזמין וקבלת אישור בכתב, הגשת הרשימה  

  .לאישור החשבון הסופי של הקבלן
  

  טיב החומרים והייצור  312.2.2
  

סוגו וטיבו של הציוד על כל חלקיו יתאימו לפעולה בתנאי האקלים והסביבה הנתונים   
  .והציוד יהיה מוגן נגד השפעות אקלים זה, במפרט המיוחד

  
הן בפעולה רצופה והן בפעולה , הציוד יתאים לעבודה במתקני ביוב בתנאים קשים  

את עצמו במשך לא פחות משלוש שנים בפעולה  אשר הוכיח, יתקבל רק ציוד. לסירוגין
  .עבורו מיועד הציוד, בתנאים הדומים לאלה אשר ישררו במתקן, משביעה רצון

  
כל החלקים הדורשים החלפה תקופתית יהיו נוחים לגישה תוך צורך מינימלי בפירוק   

הן כיחידה שלמה והן , כל יחידות הציוד הזהות יהיו בנות חליפין בהחלט. המתקן
  .חלקיה המרכיביםב

  
ותושלם באורח מקצועי מעולה בהתאם למיטב הנוהל החדיש , כל העבודה תבוצע  

  .על אף כל חסרון או השמטה בדרישות המפרט, המקובל בייצור ציוד ממין משובח
  

כל החומרים המשמשים בייצור הציוד ובהתקנתו יתאימו מכל הבחינות להוצאה   
ל "באין תקן מוזכר כנ. זכרים במפרט המיוחדהמו, האחרונה של התקנים הישראליים

שלפיו הוא עומד לספק את , יציין הקבלן ברשימת המפרטים את התקן, במפרט המיוחד
כאשר הקבלן מציע לספק חומר כלשהו לפי תקן שונה מזה שמוזכר . החומר הנדון

ובמקרה , יהיה טיב החומר שווה לזה המתואר בתקן שבמפרט או עולה עליו, במפרט
קבלת הצעה המבוססת על תקנים כאלה . יצורפו להצעה שני עותקים של אותו תקן כזה

אך לא יהיה בה כדי , פירושה רק הסכמתו הכללית של המהנדס לשימוש בתקנים אלה
שאותו הוא בא , לחייב את המהנדס לאשר כל תקן שיימצא נחות לתקן המקורי

אשר יפלו בטיבם , ודהחלק או עב, המהנדס יהיה רשאי לפסול כל חומר. להחליף
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, ועל הקבלן יהיה לתקן כל ליקוי הנובע מכך, מדרישות התקן המקורי המוזכר במפרט
  .על חשבונו הוא

  
, לו הם מיועדים, כל החומרים ייבחרו מהטובים ביותר שאפשר להשיגם לשימוש  

בהתחשב במיטב הנוהג , הקיים וההתנגדות לקורוזיה, הגמישות, מבחינת החוזק
  .קובלההנדסי המ

  
ותיאורם המדוייק , החומרים שייבחרו יתאימו בדרך כלל לדרישות המפורטות להלן  

אם וכאשר הלה ידרוש , אחרי קבלת הצעתו יגיש הקבלן למהנדס. טעון אישור המהנדס
תעודות המראות את תוצאת הבדיקות שנעשו בחומרים המיועדים לשמש בייצור , זאת

יהיה המהנדס רשאי , נוסף לכך. שבון הקבלןכל הבדיקות האלה ייעשו על ח. הציוד
ולערוך בהם בדיקות כפי שימצא , ליטול דוגמאות של חומרים המיועדים לשימוש בציוד

  .לנחוץ
  

כל החלקים הטבולים הנעים וכן הפינים של חלקים כאלה וחלקים אחרים הבאים במגע   
מנים של שיתוך אשר יופיעו בהם סי, וחלקים כאלה, יהיו ממתכת בלתי מחלידה, איתם

יחליפם הקבלן על חשבונו בחלקים , החודשים 12תוך תקופת הבדק של ) קורוזיה(
שהשפעת , בבחירת סוגי המתכות השונים יוקפד על כך. מחומר בלתי מחליד מתאים

האמור לעיל יחול גם על חלקים נעים . מתכתי תוקטן ככל האפשר-השיתוך הדו
  .החשופים למזג האוויר

  
לא תורשה . ינוקו ויוחלקו כראוי, היינה מוצקות וחלקות ללא עיוותיםכל היציקות ת  

אם , הרפיה או חישול וביציקות פלדה ייעש. סתימת חורים ופגמים אחרים ביציקה
הברונזה על סוגיה תהיה בעלת איכות גבוהה ותתאים בכל מקרה למטרת . הדבר יידרש

  .השימוש
  

  גימור  312.2.3
  

כל הציוד יהיו בהתאם לאורח מקצועי מעולה ולדרישות  הגימור והמראה החיצוני של  
  .סעיף זה

  
, כל החלקים מיציקת ברזל או פלדה המותקנים מעל למפלס הרצפה או במקום אחר  

י מילוי כל השקעים ושפשוף יסודי "יקבלו גימור חלק ומבריק ע, בהם הם גלויים לעין
, בווסתים, בעגורנים, ועיםבמנ, גימור זה יידרש במשאבות. של כל השטח לפני הצביעה

מתנעים , ארונות: כגון, וכן בכל חלקי הברזל של הציוד החשמלי', בצנרת וכד, במגופים
  .תמיכות, לוחות פיקוד מגשי כבלים, ומפסקים

  
ם או חומר "ברזים ושלטים יהיו מצופים כרום או עשויים מפלב, צינורות בני קוטר קטן  

  .בניקוי השומר על מראהו הנאה ללא צורך, אחר
  

. והשטחים מסביב לחורי הברגים ייחרטו, השפות של אגני צינורות ופינותיהם ילוטשו  
  .גלגלי יד יהיו מלוטשים ומצוחצחים

  
  .של המפרט הכללי 309צביעת חלקי פלדה תיעשה לפי הוראות סעיף   

  
  משלוח, סימון, אריזה  312.2.4

  
  אריזה  .א  
ולפני שיישלח , את אישור המהנדסאחרי שהציוד נוסה במפעל היצור וקיבל     

לרבות נזק העשוי , תינתן לציוד הגנה יעילה נגד שיתוך ונזק מקרי, לתעודתו
  .ים- או רסיסי מי, אוירה לחה, חום רב, גשם, אור שמש חזק, י שרצים"להיגרם ע

. כל ציוד המיועד לצביעה יקבל את הטיפול הראשון ואת שכבות היסוד הדרושות    
  .ים העלולים להעלות חלודה יכוסו לפני המשלוח במשחת מגןשטחים בלתי צבוע

במקרה של . אריזת הציוד תגן על המשלוח מנזק העשוי להיגרם בעת ההובלה    
וכן , תתאים האריזה להובלה ימית ולטלטול קשה בדרכים, משלוח מעבר לים

, יהיה הקבלן אחראי לאריזת הציוד, בכל מקרה. לשהיית הציוד ברציפים גלויים
: כגון, הקבלן ישא בכל הוצאות האריזה. די שהוא יגיע לייעודו שלם ובמצב טובכ
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יריעות : כגון, תיבות פסי פלדה וחומרי אריזה, הספקה והכנה של ארגזים
  .'רטיבות וכד- חומרים מונעי, פוליאסטר

  
  סימון  .ב  
  :כל ארגז וכל חבילה יסומנו סימן קריא ובלתי נמחק של הנתונים הבאים    
  המפעל והמתקןשם   -    
  ייעוד הציוד  -    
  מספר הפריט  -    

  
  משלוח  .ג  
ובמקרה של הספקה , הקבלן יודיע למהנדס מבעוד מועד על כל משלוח של ציוד    

תוך ציון שם האוניה או , יעביר למהנדס העתקים של מסמכי המשלוח, מעבר לים
ולתו מספרי הארגזים והצרורות ותכ, תאריך היציאה מנמל הבית, חברת התעופה

יהיה הקבלן אחראי להובלתו הבטוחה של הציוד , מכל מקום. של כל ארגז וצרור
אם אין התקנת הציוד כלולה , ולקבלתו באתר או למסירתו למזמין או לקבלן אחר

  .בחוזה
  

  מדריך להפעלה  .ד  
  .של ספק הציוד" המדריך להפעלה והחזקה"הקבלן יספק שש חוברות של     
  :לקמןהמדריך יכלול הפרקים כד    
  תיאור כל פריט של הציוד  -    
  הוראות פירוק והתקנה  -    
  הוראות הפעלה  -    
  הוראות החזקה שוטפת  -    
  מדריך לגילוי סיבות התקלות  -    

  
  הוראות כלליות - התקנת ציוד   312.3

  
  הובלה ושינוע של ציוד מכני  312.3.1

  
, שינועם, תםהקבלן יהיה אחראי לאופן הנכון ולרמה המקצועית הנאותה של הובל  

בין אם הספקתם מוטלת על הקבלן ובין אם היא , החסנתם של כל פריטי הציוד המכני
  .מוטלת על המזמין

  
הקבלן יהיה חייב לקבל את אישור המהנדס ולפעול לפי הוראות המהנדס ביחס   

  .ולכל הדרוש כדי לשמור על הציוד מכל פגיעה, לסידורים ולאמצעים המתאימים
  

  .בדבר הובלת הציוד ושינועו) אם ישנן(הקבלן על קיום הוראות הספק יקפיד , כמו כן  
  

העברות חוזרות באתר , הובלה, טעינה ופריקה: הובלה ושינוע פירושם, להסרת כל ספק  
לא יהיה תשלום . וכל זאת בציודו של הקבלן, ככל שדרוש לצרכי העבודה, ומחוצה לו

, הציוד והחומרים לכל מטרה שהיאהשינוע והאחסנה של , נפרד עבור פעולות ההובלה
ותמורתם תהיה כלולה במחירי , י המזמין"י הקבלן ובין אם סופקו ע"בין אם סופקו ע

  .העבודה
  

  כלי הרמה ושינוע  312.3.2
  

הקבלן יספק את כל כלי ההרמה והשינוע ואת כל הכלים האחרים הדרושים לביצוע   
לפי דעתו של המהנדס יתאימו אשר , ויורשה להשתמש רק בכלים ובמכונות, העבודות

  .לביצוע יעיל של העבודות
  

  אחסנת הציוד  312.3.3
  

בחצרות , שאינם צפויים לנזק ממזג האוויר, הקבלן יורשה לאחסן פריטי ציוד גדולים  
חלקים . כל שאר הציוד והחומרים יאוחסנו במחסנים סגורים ומכוסים. פתוחות

יסומנו ויאוחסנו בנפרד , רקו בזהירותיפו, אשר הותר לאחסן בחוץ, רגישים של ציוד
שטחי מגע ופתחים בחלקים כאלה יכוסו או יסתמו כהלכה לפי . במחסן סגור ומכוסה
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כל סידורי האחסנה טעונים אישור המהנדס בכל . לשביעות רצונו של המהנדס, הצורך
  .הנוגע למקום וההתאמה לצרכים

  
  מיקום הציוד  312.3.4

  
אך מקום , הציוד המכני יהיו בדרך כלל לפי התוכניותמקומו והתקנתו של פריט של   

הקבלן . התקנתו המדוייק של כל פריט טעון אישורו הסופי של המהנדס לפני התקנתו
שכל , ותהיה זאת אחריותו, יבדוק את מידות הציוד והמכונות לפני תחילת העבודה

  .המידות יתאימו לצרכי ביצוע העבודה
  

. מבנים יוכנו במקומות הדרושים לפני יציקת הבטוןב' מעברים וכד, פתחים, תעלות  
, יהיה הכרח לחצוב עמודים, עקב תנאים בלתי צפויים מראש, ל"במקרה ולמרות כל הנ

הקבלן ישא . יש לקבל על כך אישור מראש מטעם המהנדס, או תקרות, קירות, קורות
דות ללא עקב עבו, באחריות עבור כל נזק שייגרם למבנים או חלקים הנוגעים בדבר

י לפי רישום מדוייק 'כל עבודות החציבה שתוארו לעיל תשולמנה בתנאי רג. ל"אישור כנ
  .של שעות עבודה וציוד שהשתתפו בעבודה

  
  עיגון ביסודות  312.3.5

  
שיובטח מיקומם המדוייק של השקעים לבורגי , יש להקפיד הקפדה מיוחדת על כך  

לפני העברתו של כל ציוד אל . לציריםות הבסיס ואהעיגון ביסודות הבטון ביחס לטבל
ל "ייבדק בדיקה קפדנית מפלס היסוד והתאמתם הנכונה של השקעים הנ, יסודותיו

וינוקו , והיסודות והשקעים יפונו מכל מכשול, התאמה-שגיאה או אי, ויתוקנו כל ליקוי
התאמתם ואיזונם של מסגרות , מיקומם. באוויר דחוס לשביעות רצונו של המהנדס

במצבו הסופי חייב כל חלק ציוד להיות מאובטח . ד ייעשו תוך הקפדה מירביתהיסו
בהם הוכנסו בורגי העיגון וכל , כל השקעים. הבטחה מלאה נגד תזוזה וויברציה

  .הרווחים בין לוחות הבסיס לבין פני היסודות ימולאו היטב במלט בלתי מתכווץ
  

, שליש חול ושליש צמנט, אגרגט דקשליש : כדלהלן, בורגי היסוד ימולטו במלט המורכב  
  .3י "של ת 4' מ לפי טבלה מס"מ 5האגרנט הדק יהיה בגודל נומינלי של . לפי משקל

  
י הנחיות "יבוצע עפ, של הרווחים בין מסגרת היסוד ליסוד הבטון (grouting)אשר לדיוס   

  .במפרט
  

ום ואום נגדי או י א"כל בורג יצוייד בדיסקית ויובטח הבטחה מוחלטת נגד התרופפות ע  
או ייעטפו בסרט , כל התבריגים יימרחו במשחה מונעת חלודה. י סידור מאושר אחר"ע

  .כדי לאפשר פתיחת האומים בעת הצורך, לפני הברגת האומים, מתאים
  

  ניקוי החלקים  312.3.6
  

ובמידת הצורך יקבלו סיכה , לפני ההתקנה ינוקו כל החלקים הנעים של הציוד  
כל הברגים ושאר החיבורים ייבדקו וכל החלקים . ים לכךבמקומות המיועד

  .כדי לוודא את קלות תנועתם, המסתובבים יונעו ביד
  

  חיבורי הצנרת  312.3.7
  

לפי  (alignment)לאחר התקנת הציוד על יסודותיו ולפני הבקרה הסופית של היישור   
  :תוך הקפדה על הדרישות הבאות, תחובר הצנרת אל הציוד, 312.7פרק 

  
אין להשעין את חלקי הצנרת על המשאבה או הציוד האחר או לחברם אליהם   -  

  ;באילוץ
כדי , חלקי הצנרת ייתמכו בנפרד מהציוד ויותאמו אליו בתאמה חופשית וישרה  -  

  .למנוע מאמצים מזיקים באגני הציוד או שיבוש היישור בין חלקי הציוד השונים
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  הפעלת נסיון  312.3.8
  

יפעיל אותה הקבלן הפעלת נסיון ויריץ אותה , יחידת ציוד בשלמותה אחרי שהותקנה  
בעת ההרצה ייעשו כל הוויסותים . בתנאים ולמשך זמן כפי שקבעם המהנדס

  .י המהנדס בשביעות רצון"עד שהיחידה תתקבל ע, וההתאמות הדרושים
  

  השלמת צבע הציוד ותיקונו  312.3.9
  

יבדוק הקבלן את הצבע ויתקן את כל , למהכאשר הציוד מסופק צבוע במערכת צבעים ש  
, כאשר הציוד מסופק צבוע בצבע יסוד בלבד. הפגמים שנגרמו בעת ההובלה וההתקנה

יתקן הקבלן את הפגמים בצבע היסוד וישלים את מערכת הצביעה בשכבות נוספות 
  .המהנדסכדרוש לפי הוראות 

  
  התקנת צמדות אופקיות מוכנות  312.4

  
  כללי  312.4.1

  
כדי , כאשר צמדה של משאבה ומנוע נקבעת בבית החרושת על מסגרת יסוד משותפתגם   

עלולה , ותהיה אשר תהיה צורת בנייתה, להבטיח את היישור של שני חצאי המצמד
, מסגרת היסוד להתעקם בעת ההובלה או להתעוות עקב העמסה בלתי שווה על היסוד

  .או מתיחה בלתי שווה של לולבי היסוד
  

על כן יש לקבוע את טבלת היסוד לפי פלס , אין ביכולתו לקזז יישור פגום מצמד גמיש  
י הלולבים על מנת להבטיח "לדייס אותה לצמיתות ולחזקה בזהירות ע, י טריזים"ע

  .הכל כמפורט בסעיפים הבאים, ולקיים את יישור המצמד
  

  העמדת הצמדה על היסוד  312.4.2
  

ת טבלת היסוד על טריזים שהוצבו בקרבת יש להוריד את הצמדה על היסוד ולתמוך א  
מ בין "מ 25מרווח של בערך יש להשאיר , כל אחד מלולבי היסוד הקבועים ביסוד

  .תחתית טבלת היסוד לבין פני הבטון הגמיש של היסוד לשם דיוס
  

  .יוחל תהליך היישור, ל"לאחר שהיחידה הוצבה כנ  
ואין לחברם שוב אלא , למשאבה לפני כל פעולת יישור יש לנתק את המצמד בין המנוע  

  .בגמר כל פעולות היישור
  

  איזון גל המשאבה  312.4.3
  

לפני שניגשים לאיזון והכוונה . עם אישורו של המהנדס אפשר להסיר את לולבי המצמד  
, יש לשים פלס מים קטן על שטחי הסמך המעובדים של טבלת היסוד, של חצאי המצמד

על מנת לאזן את , ת הטריזים שמעל לטבלת היסודולהתאים את לוחיות הכיוונון או א
גל המשאבה ולהביא את מוצאי המשאבה למישורים המאונכים או האופקיים 

  .המדוייקים כדרוש
  

לאחר אישורו של המהנדס ובידיעת נציג , במשאבות המצויידות במיסבי שרוול אפשר  
, אזן את היחידהול, להסיר את החצאים העליונים של מכסי המסבים ותותביהם, היצרן

  .כאשר פלס המים מונח על הגל
  

  הכוונת המצמד  312.4.4
  

, יש לבדוק אם המרווח בין חצאי המצמד למעלה, תוך תהליך התקנת היחידה  .א  
בצדדים ולמטה הוא שווה והיקפם של חצאי המצמד מכל צד הם ביישור 

  .המתקבל על הדעת
וחיות או הטריזים מתחת י החלפת הל"מבצעים אותו ע, אם דרוש כיוונון קל    

לטבלת היסוד או מתחת לרגלי המנוע תוך כדי השארת מרחב מספיק מתחת 
לרגלי המנוע על מנת לאפשר הסדרת הלוחיות או הטריזים בעת הכיוונון הסופי 

יש להדק את האומים על בורגי , אחרי השלמת שלב זה של ההכוונה. של היישור
  .פוף בלתי רצוי של טבלת הבסיסובמידה שלא תגרום לכי, היסוד במתינות
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, שלא יוכל להכות, יש להעמיד את המרווח בין פני חצאי המצמד על מידה כזו  .ב  

גודל המרווח יכול . לשפשף או להפעיל כח משיכה על המשאבה או על המנוע
  .להשתנות לפי טיפוס המצמד ומימדיו

ה אורכית בלתי להרשות מרווח מספיק על מנת לאפשר תנועמובהר בזאת כי יש     
  .מופרעת של הגל המניע עד גבול המרווח של מיסב הלחץ

המרכז המגנטי של המנוע קובע את מצב חצי , ביחידות המונעות במנוע חשמלי    
י "רצוי מאוד לבדוק את הנקודה הזאת ע. המצמד של המנוע בעת פעולתו

אם כח . התנעה רגעית של המנוע לפני החזרת לולבי המצמד למקומותיהם
יש להזיז את גל המנוע בשני הכיוונים עד , חשמלי להתנעת המנוע אינו בנמצא

ואחרי כן לכוון את הגל באמצע בין הגבולות , כמה שהמיסבים מאפשרים זאת
  .תוך כדי הרכבת היחידה עם מרווח נכון בין חצאי המצמד, האלה

  
, די הנחת סרגל לרוחב הקודקוד ולצידי המצמ"את היישור אפשר לבקר ע  .ג  

מד עובי או מערכת עלי תיעשה בעזרת בקרת מידת ההקבלה בין פני המצמד 
   .גישוש

  
לשם . ושהם אינם באותו הקוטר, שהמצמדים חורגים, לעתים נוכחים לדעת  .ד  

יש לסובבו כשהחצי השני נשאר , בקרת ההתאמה הנכונה של כל חצי מצמד
. ותו מסובביםולבדוק את היישור לכל רגע סיבוב של חצי המצמד א, קבוע

. שקודם הוחזק קבוע, אחרי כן יש לסובב ולבדוק את היישור של החצי השני
יש לקחת זאת בחשבון בעת , אם מוצאים הבדלים באחד מחצאי המצמד

  .הכוונת היחידה
  

  המצמדיישור בדיקת   312.4.5
  

  כללי  .א  
סטייה זוויתית , מרווח בין החצאים: יש לבדוק את המצמד לשלושה תנאים    

  .תזוזה מקבילה של גלי המשאבה והמנועו
  

  מרווח בין חצאי המצמד  .ב  
  .המרווח הנכון בין פני חצאי המצמד מסומן בשרטוט ההתקנה של כל צמדה    

  
  סטייה זוויתית  .ג  
י מדידת המרווח בין שני חצאי המצמד בעזרת גישוש "סטייה זוויתית נקבעה ע    

  .חים שווים על ההיקףהנמצאות במרוו, עובי בארבע נקודות- או מדיד
  .המרווח בין חצאי המצמד בהיקף חייב להיות שווה בהחלט בכל המצבים    

  
  תזוזת הגלים  .ד  
י הנחת סרגל לרוחב הגב של "את התזוזה המקבילה בין הגלים ניתן לקבוע ע    

. הנמצאות במרווחים שווים של ההיקף, שני חצאי המצמד בארבע נקודות
מ "מ 0.1שני בכל נקודה אינה צריכה לעלות על תזוזת חצי אחד ביחס לחצי ה

) עובי-של מד(את מידת התזוזה ניתן לקבוע על ידי החדרת עלי גישוש ). 0.005("
  .מתחת לסרגל

  
  הרכבת הצמדה האופקית באתר  312.5

  
  כללי  312.5.1

  
  .יש לנקוט בצעדים הבאים, כאשר מרכיבים את המנוע על טבלת הבסיס באתר  
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  יזון המשאבהא  312.5.2
  

מבקרים , מאזנים את גל המשאבה, מציבים את טבלת הבסיס עם המשאבה על היסוד  
ומבצעים את , את חצאי המצמד ואת אגני היניקה והסניקה למצבם האופקי או האנכי

  .כל כיוונוני התיקון הדרושים
  

  התקנת המנוע  312.5.3
  

על מנת , לצפות בגיראת שטחי הסמך בטבלת הבסיס המיועדים להעמדת המנוע יש   
מציבים את המנוע על טבלת הבסיס . להקל על סימון מקום החורים של בורגי החיזוק

שהמרווח בין חצאי המצמד יתאים למידות המסומנות בשרטוט המבט , באופן כזה
י כיוונון מצב המנוע והכנסת טריזים או "משיגים זאת ע. מהצד של היחידה השלמה

  .מתחת לרגלי המנוע, ורךבהתאם לצ, לוחיות כיוונון
  

  המצמד יישור  312.5.4
  

  .ל יש לבקר את יישור חצאי המצמד של המשאבה ושל המנוע"לאחר התקנת המנוע כנ  
  

  י ברגים"חיזוק המנוע ע  312.5.5
  

מסמנים על שטחי הסמך בטבלת הבסיס את מעגלי החורים לבורגי החיזוק שברגלי   
קודחים ומבריגים הברגה , ל בורגי החיזוקמסירים את המנוע וקובעים את גוד, המנוע

. תוך הקפדה על קונצנטריות הברגים עם חוריהם, לצורך התקנתם של בורגי החיזוק
מכניסים את הברגים ומישרים את המנוע לפי , מחזירים את המנוע  על טבלת הבסיס

  .מתיחת הברגים
  

  (grouting)דיוס   6231.
  

  ההכנה  312.6.1
  

 48- כ(יחידה ולאחר שמילוט בורגי היסוד התקשה באופן  סופי אחרי גמר היישור של ה  
אולם לא חזק יתר , יש למתוח את לולבי היסוד באופן שווה, )שעות אחרי יציקת המלט

יש לבנות תבניות עץ . על מנת להבטיח את טבלת היסוד נגד תנועה מקרית, על המידה
כדי , רת עומק מספיקחיצוניות מסביב לטבלת היסוד לשם עצירת חומר הדיוס ויצי

  .להבטיח את זרימת התערובת מתחת לטבלת הבסיס כולה
  

  .במקומות בהם הם נמצאים, הטריזים או היתדות, רצוי לדייס את בלוקי האיזון  
  

  דייס צמנט רגיל  312.6.2
  

התערובת תוכן מחול דיונות נקי ). 2("מ "ס 5- דייס זה נועד למילוי בחלל שמידותיו עד ל  
. ק דייס מוכן לפחות"ג למ"ק 450וצמנט פורטלנד בכמות של  8' מסומנופה בנפה 

כמות המים לא תעלה . דקות לאחר התחלת העירוב 30השימוש בחומר מותר רק תוך 
 5-זמן הערבוב במכונה יהיה לא פחות מ. במשקל הצמנט בתערובת 0.60עד  0.50על 

י להשאיר כיסי אוויר בל, על הדייס למלא לחלוטין את החללים הטעונים מילוי. דקות
לשם כך יש להשתמש בתערובת ). בהתייבשו(וללא יצירת רווחים לאחר התכווצות 

אשר עדיין תבטיח מילוי שלם של כל , בעלת תכולת מים מינימלית ביחס לכמות הצמנט
  .החלל

  
, י ערבוב רצוף של התערובת עד להכנסתה למקום הדרוש"מניעת היפרדות המים תושג ע  

בסוגים מאושרים של מוספים לשיפור העבידות והארכת זמן ההתקשות  ניתן להשתמש
  .או מכון התקנים הישראלי, י מבדקת חומרי בנין של הטכניון"בכמויות מומלצות ע

  
אחד המוספים שאפשר להוסיף לדייס למניעת היפרדות והתכווצות הוא אבקת   

מוסיפים לתערובת  את האבקה. גרם לשק צמנט 3עד  2, אלומיניום בכמות קטנה מאוד
  .היבשה ומערבבים היטב לפני הוספת המים
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יש להרטיב את הבטון לפני , בכל מקום שהדבר ניתן. שטח הבטון מתחת לדייס יהיה נקי  
אותם יש לנקות היטב לפני , יש להיזהר שלא למלא במים שרוולי ברגים. שימת הדייס

  .הרכבת הציוד
  

לקביעת כמויות החומרים , ית מראשהמהנדס רשאי לדרוש הכנת תערובת נסיונ  
  .ותכונות התערובת

  
  דייס עם אגרגט  312.6.3

  
יש , וכשניתן למלא מלמעלה, מ"ס 5כשיש למלא בדייס שכבה בעובי העולה על   

נפח (מ "מ 10אשר גודל גרגיריו אינו עולה על , להשתמש בתערובת המכילה חצץ דק
  .בכמויות שוות, וגם חול דיונות נקי) 3/8"

  
ממשקל  0.5וכמות המים , ק תערובת מוכנה"ג למ"ק 400ות הצמנט תהיה לפחות כמ  

  .חול רגיל-כל שאר ההוראות כמו בדייס צמנט. הצמנט
  

  גמר הדיוס  312.6.4
  

לאחר מכן . שעות לפחות 48בתום הדיוס יש להשאיר את היחידה להתקשות למשך   
, מכת היטב בכל מקוםבודקים אם טבלת היסוד נת, מפרקים את תבנית העץ ההיקפית

לאחר שנקבע שהדיוס נעשה כהלכה . חוזרים על פעולת הדיוס, ובמקרה שאין זה כך
  .יש להדק את האומים של לולבי היסוד הידוק חזק ואחיד, והתקשה באופן סופי

  
  יישורבקרה סופית של ה  312.7

  
  השיטה והביצוע  312.7.1

  
  י שימוש בחוגן"שיטה מקובלת ליישור סופי של חצאי המצמד היא ע  

(dial test indicator).  
  

תוך שימוש בלוחיות כיוונון לפי הצורך בצד הקדמי , מזיזים את המנוע בהתאם לצורך  
  .עד שפני חצאי המצמד מקבילים אלה לאלה, או האחורי

  
  .מצמידים את החוגן אל חצאי המצמד של המשאבה  

  
מאספים את החוגה , דכאשר פין המגע מונח על ההיקף של החצי השני של המצמ  

  .ומסמנים בגיר את חצי המצמד בנקודה בה מונח פין המגע
  

, מסובבים את שני הגלים באותו שיעור, בקודקוד או בתחתית או בצדדים, לכל בקרה  
  .א שיש לבצע את כל הקריאות על החוגה כאשר פין המגע נמצא על הסימן של הגיר"ז

  
  .הוריד את המנוע או להזיזו לצד זה או אחרקריאות החוגה תראינה אם יש להרים או ל  

  
  .אחרי כל הזזה יש לבקר אם חצאי המצמד נשארו במקביל זה לזה  

  
אם קריאת החוגה בנקודה ההתחלתית מכוונת לאפס והקריאה בנקודת : לדוגמא  

יש להרים או , 0.20) "מינוס/פלוס/+ (-הקטרים הנגדית בתחתית או הצדדים מראה 
מצעות לוחיות הכיוונון או להזיזו לצד המתאים במחצית הקריאה להוריד את המנוע בא

  .ל"הנ
  

יש ללחוץ חזק את שני , כולל בקרת ההקבלה של פני המצמד, בכל הבדיקות: הערה  
  .הגלים לצד אחד בעת ביצוע הקריאות
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  מועדי הביצוע  312.7.2
  

  אחרי התקשות חומר הדיוס  .א  
יש , תיחה הנאותה של לולבי היסודאחרי התקשות חומר הדיוס ואחרי המ    

  .יש לתקן את המצב, ואם דרוש הדבר, לבקר את היחידה ליישור קווי וזוויתי
  

  אחרי חיבור הצנרת  .ב  
  .ייבדק היישור שנית, אחרי שהצנרת חוברה ליחידת השאיבה    

  
  כיוון הסיבוב  312.7.3

  
על מנת , זה מזה כאשר חצאי המצמד מנותקים, יש לבקר את כיוון הסיבוב של המנוע  

כיוון הסיבוב הנכון של המשאבה מסומן על פי . לוודא שהוא מתאים לזה של המשאבה
  .רוב בחץ על בית המשאבה

  
  .לאחר מכן אפשר לחבר מחדש את חצאי המצמד  

  
  בדיקה אחרי הפעלת נסיון  312.7.4

  
יש להפעילה בתנאי תפעול רגילים עד לייצוב , המשאבה (priming)אחרי תיחול   

אז יש להפסיק את פעולת המשאבה ומיד לבקר מחדש , )312.9.2' ראה ס(הטמפרטורות 
  .את הכוונת המצמד

  
ולחזור עליהן , את כל בדיקות היישור יש לבצע כשהחיבור בין חצאי המצמד מנותק  

  .אחרי חיבורם מחדש
  

לכן  ,כי נסיונות לתקן את היישור בכיוון אחד עלולים לשנותו בכיוון אחר, יש לזכור  
  .צריך לבקר בכל הכיוונים אחרי ביצוע כל כיוונון שהוא

  
  משאבות אנכיות  312.8

  
  כללי  312.8.1

  
חל גם על משאבות ' דיוס וכד, כיוונון, כל האמור בפרקים הקודמים ביחס להרכבה  

  .אנכיות בשינויים לפי העניין
  

  פיקוח ואישור המהנדס  312.8.2
  

  .א אחרי שקיבל את אישור המהנדס לכך בכתבאל, הקבלן לא יתחיל בהורדת המשאבה  
) קולומנה(יודיע הקבלן בעוד מועד למהנדס על המועד להרכבת המפוקים , כמו כן  

  .על מנת לאפשר למהנדס את הבדיקה והפיקוח, וקטעי הגל האחרונים
  

  התקנת המשאבה  312.8.3
  

ה לפגוע העלול, בזמן פעולות ההרמה לא תורשה גרירת החלקים על הקרקע הגלויה  
לפני חיבור הקטעים של הגל ושל . בשלמותו של סל היניקה ובתבריגים השונים

בהם נמרחו להגנה מחלודה ומכל , )גריז(יש לנקות את התבריגים מהשומן , המפוקים
אחרי ניקוי התבריגים כאמור ולפני . ולוודא שאמנם הם נקיים בהחלט, לכלוך אחר

הגל יהודקו היטב קצה נגד קצה באמצעות  קטעי. חיבורם הם יימרחו במשחה מיוחדת
  .המצמדה

  
כשקצוות , יש להבריג את המפוקים בתוך המצמדות עד שיתקבל חיבור הדוק, כמו כן  

, המפוק האחרון וקטע הגל האחרון יוכנו כך. המפוקים נוגעים בסמוכי המיסבים
  .שיתאימו בדיוק לראש המשאבה ולמנוע

  
  .היסוד ושנית עם הרכבת המנוע ראש המשאבה יאוזן אחרי הורדתו על  

  
    .שגל המשאבה יימצא בדיוק במרכז הגל החלול של המנוע, האיזון יבוצע כך  
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  .הקבלן ייגש לדיוס הראש רק עם קבלת אישורו של המהנדס לכך  

  
  הפעלה ואחריות  312.9

  
  כללי  312.9.1

  
תו הסדירה לתיקונים ולהפעל, להפעלתו הנסיונית, הקבלן יהיה אחראי להתנעת הציוד  

, או הצנרת וחיבוריה יותקנו בידי אחרים/אם רשת החשמל וחיבוריה ו. של הציוד
לאחר , והוא יוזמן לשם התנעת הציוד והפעלתו כאמור, תיתכן הפסקה בעבודת הקבלן

על הקבלן יהיה לבדוק את החיבורים שנעשו . שהקבלנים האחרים השלימו את עבודתם
שהמנוע יסתובב בכיוון , שחיבורי החשמל נעשו כך, ובמיוחד עליו לוודא, בידי אחרים

  .הנכון
  

  הפעלה נסיונית  312.9.2
  

  כללי  .א  
יופעל הציוד הפעלה , הקווים והציוד והתקנתם, בגמר הרכבת חלקי המערכות    

לפני ההפעלה . ותוך כדי כך תיבדק תקינות פעולתו, נסיונית בשלבים ובשלמות
אם יידרש . מולאו בשמן ממסרותתיבדק סיכת המיסבים ובתי הממסרות י

, המיכלים ובתי הממסרות, ינקה הקבלן ניקוי יסודי את כל המיסבים, הדבר
  .וימלאם בשמני סיכה מתאימים

ולעתים גם בנוכחות , ההפעלה הנסיונית הראשונה תעשה בנוכחות המהנדס    
 כולל, בעת בדיקת ההפעלה יבוצעו כיוונונים והוויסותים הנדרשים. נציג היצרן

כדי לוודא את תקינות פעולתן של כל , הרצה לתקופה של לפחות שבועיים
  .המערכות

  
  של המשאבה (priming)תיחול   .ב  
בית המשאבה וצינור היניקה . אלא כשהיא מלאה לגמרי, אין להתניע משאבה    

, ללא תיחול כזה. וכל האוויר יוצא מהם לפני ההתנעה, חייבים להיות מלאים
אוי וחלקיה הפנימיים התלויים בסיכת הנשאב עלולים לא תשאב המשאבה כר

  .להינזק אם המשאבה תופעל ביבש
  

  בדיקות מוקדמות  .ג  
הקבלן יבדוק את . המשאבות יסופקו עם אטמים מכניים או עם גובתות מילוי    

יוודא שהם במצב , נכונות ההרכבה של האטמים המכניים ושל גובתות המילוי
יבדוק את המילוי וימתח את אומי , ות מילויובמקרה של גובת, פעולה תקין

  .המכפשים
  

  התנעה  .ד  
, שישנה כמות מספקת של נוזל במקור ההספקה, לפני ההתנעה יוודא הקבלן    

בהתנעה . לעיל) ב(כאמור בסעיף קטן , ולאחר מכן יחל בהפעלת המשאבה
יש לסגור את הצינור שבצד , כשאין לחץ מצד הסניקה, הראשונה ובכל המקרים

אחרי זה יש לפתוח , עם ההתנעה יבדוק הקבלן שהמנוע מסתובב בכיוון נכון. הז
עד אשר יושגו הספיקה והלחץ , לאט ובהדרגה את המגוף שבצד הסניקה

  .הרצויים
. מכפשי גובתות המילוי ייסגרו עד אשר הנוזל הנשאב יטפטף טיפטוף מתמיד    

סבים וגובתות לאחר השעה הראשונה של הנעת הציוד יבדוק הקבלן אם המי
  .המילוי לא התחממו יותר מדי

  
  י פינים"קביעה ע  312.9.3

  
יש לבקר סופית אם יישור חצאי המצמד , שעות 100- אחרי שהיחידה היתה בפעולה כ  

אם . לא נפגם עקב דפורמציות של הצנרת או דפורמציות כתוצאה מהפרשי טמפרטורה
י "קבוע את המשאבה ואת המנוע עיש ל, לפי המקרה, היישור הוא נכון או אחרי תיקונו

ויש להשיג את הוראות היצרן , מיקום הפינים הוא חשוב מאוד. פינים לטבלת היסוד
  .במיוחד אם היחידה נתונה לשינויי טמפרטורה, בנדון
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  אחריות הקבלן  312.9.4
  

אשר , או מגרעות/תימצאנה שגיאות ו, כמוגדר בתנאי החוזה, במקרה ובתקופת הבדק  
ואשר נגרמו כתוצאה מליקויים , שעת בדיקות הביקורת וההפעלה הנסיוניתלא נתגלו ב

יהיה על הקבלן לתקן את כל , או משימוש בחומרים גרועים של הקבלן/בביצוע ו
, כן ישא הקבלן באחריות לכל נזק ישיר ועקיף. מיד ועל חשבונו, השגיאות והמגרעות

  .ת הקבלןשייגרם כתוצאה משגיאות ומגרעות בהרכבת הציוד שבאשמ
  

  התקנת יחידות ציוד שונות  312.10
  

  התקנת דיזל גנרטור 312.10.1
  

גנרטור תסופק כשהיא מותקנת בשלמותה על טבלת היסוד ומוכנה - צמדת הדיזל  
מ "מ 25- יש להעמיד את הצמדה על יסוד הבטון המוכן תוך השארת רווח של כ. להתקנה

רווח זה נוצר באמצעות יתדות . בין תחתית הטבלה לבין פני הבטון הגסים של היסוד
לאחר מכן מאזנים את טבלת היסוד בעזרת . הקבועות בקירבתם של בורגי היסוד

אשר יונח על השטחים , בדיקת האיזון תעשה בפלס מים. או טריזים/לוחיות כיוונון ו
  .המעובדים שבראש הטבלה

  
ן הצמדה בודקים שנית את איזו, ולאחר שהדייס התקשה אחרי דיוס טבלת היסוד  

י הכנסת לוחיות כיוונון בין רגלי הציוד לבין "ויישורה ומתקנים סטיות שמתגלות ע
אחרי כן מותחים באופן סופי את הברגים . או החלפתן לפי הצורך, טבלת היסוד

בודקים את האיזון ואת היישור שנית ומתקנים , המחברים את הצמדה לטבלת הבסיס
  .נת ומיושרת בהחלטעד אשר הצמדה מאוז, את הטעון תיקון

  
ומתקנים את הסטיות , יישוראחרי הפעלת הניסיון בודקים שוב את האיזון וה  

  .והעיוותים שנוצרו תוך כדי הפעלת הציוד וחימומו
    
  .פ דרישות המפרט הטכני"יותקן ע, ציוד נוסף שיותקן כפי שמפורט להלן  

  
  מרסקים 312.10.2

  
  .מסננות לקולחים, ידניים ומכניים מגובים, מסננות מסתובבות, התקנת מרסקים  

  
  מאוורורים 312.10.3
    
  .פיות אוורור, מפלי אוורור, מחיצות הטייה, מתקני בחישה, מערבלים, מאווררים  
  .קווי סניקה לביובהתקנת אביזרים מיוחדים ל  

  
  

  מדידה ותשלום  312.11
  

  המדידה 312.11.1
לפי הפירוט שבכתב הכמויות , תהספקת הציוד לסוגיו השונים והתקנתו ימדדו ביחידו  

  .ובמפרט המיוחד
  

  הספקת הציוד 312.11.2
  

או /עבור הספקת הציוד ישולם לפי המחירים ליחידות שלמות בהתאם לתוכניות ו  
, תכנון הציוד: מחיר כל יחידה יכלול. למפרט המיוחד לפי התיאור שבכתב הכמויות

, אריזתו, ניסויו, צביעתו, יודייצור הצ, הספקת כל החומרים, הכנת תוכניות והגשתן
, אם לא צוין אחרת במפרט המיוחד, הבאתו לאתר וקבלתו שם, הובלתו, סימונו

כדי לספק את יחידת הציוד לפי כל דרישות , ביטוחים וכל שאר ההוצאות הדרושות
  .שלמה וראויה לתפעול, התכנון והמפרט
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  התקנת הציוד 312.11.3
  

מחיר כולל למתקן כולו או לפי מחירי יחידה למרכיביו  עבור התקנת הציוד ישולם לפי  
  .השונים

  
  :כל מחיר להתקנת הציוד יכלול  

  
העברתו למקום ההתקנה והאחריות לשלמותו , בדיקת כל חלקי הציוד בעת קבלתו  

לרבות הברגים , הספקת כל החומרים הדרושים ושאינם מסופקים עם הציוד, ותקינותו
', חומרי שימון וסיכה וכד, שמן, חומרי דיוס, ת לאיזוןפחיו, פיני קביעה, למנועים

יישורה , ניקוי כל יחידת הציוד, שינוע ואחסנה של הציוד ככל שיידרשו, הובלה
, הפעלה נסיונית, בקרה סופית של היישור, דיוס, ההתקנה על היסודות באתר, במוקדם

כן יכלול . זה הכל כנדרש במפרט, י פינים ואחריות הקבלן"קביעה ע, הפעלה סדירה
, לאטם המכני, המחיר את הספקת והתקנת הצנרת הקטנה הדרושה לסיכת כל יחידה

  .'לניקוז וכד
  

י הקבלן לפי דרישות של המפרט "יוכללו במחיר הוצאות תקופת ההרצה ע, כמו כן  
  .המיוחד וגמול טרחה עבור המומחים שהשתתפו בהתקנת הציוד

  
הוצאות , )כאמור לעיל(א התמורה עבור החומרים יכללו מחירי היחידות את מלו, לפיכך  

את , מבלי לגרוע בכל דרך שהיא מכלליות הנאמר לעיל, כולל, העבודה ושכירת הציוד
, המצאת המכשירים, כח עבודה מקצועי ובלתי מקצועי, פיקוח, ניהול: הדברים דלהלן

פיגומים  - עבודות מוקדמות ועבודות הכנה, המכונות וכלי הרכב והשימוש בהם, הציוד
, תשלומים סוציאליים, ביטוחים, תמלוגים, תשלומי מיסים, חשמל ומים, ותמיכות

וכל הדרוש למילוי חובות הקבלן לקיום , פיצויים והיטלים אחרים, אגרות
  .התחייבויותיו ועמידתו באחריות המוטלת עליו לפי החוזה
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  שיטות מכרז להקמת מכון טיהור שפכים – 331פרק 

  
  

 יותודרת פעילהג
 תאור שיטת הביצוע

 Turn Key Project תכנון וביצוע
T.K.P 

Build Operate & 
Transfer 

B.O.T 
ממן את ממזמין ה המזמין

יועץ ההתכנון אצל 
 הנדסיה

מטיל על הקבלן 
לתכנן ולבצע את 
המתקן בהתאם 

המזמין  להנחיות
 ולהוראות החוק

מטיל על הקבלן 
לבצע , לממן, לתכנן

 את המתקןולהפעיל 
בהתאם להוראות 

 החוק
כללי  מכין תכנון יועץ הנדסי

כולל מפרטי , מפורטו
 ניםביצוע ואומד

 יםתקציבי

עורך את מסמכי 
 רמתהמכרז לפי 

 התכנון שקבע המזמין

עורך את מסמכי 
לפי רמת , המכרז

התכנון שקיבל 
 המזמין

רטת על בסיס ומפ הצעת הקבלן
מחירי יחידה לכל 

 סעיף בכתב הכמויות

 )פאושלי(סכום אחד 
ש "לכל מרכיבי המט

בהתאם לדרישות 
 המזמין

ק "הינה מחיר עבור מ
, שפכים מטופלים

אשר ישולם לקבלן 
במשך תקופת 

גיש י, בנוסף. ההסכם
הקבלן הצעה טכנית 
מפורטת כולל פרטי 

, הציוד המוצע
 לאישור המזמין

מבצע את המתקן  הקבלן הזוכה
תחת פיקוח צמוד 

יש . מטעם המזמין
בין פשרות להפריד א

קבלני הנדסה אזרחית 
, מכני-וציוד אלקטרו
 חשמל ובקרה

מבצע את המתקן 
תחת פיקוח מטעם 

 המזמין

מבצע את המתקן 
תחת פיקוח מטעם 

 המזמין

לפי קצב , ח המזמין"ע תשלום לקבלן 
, התקדמות הביצוע

 בהתאם לתנאי החוזה
ואבני דרך שנקבעו 

 בחוזה

לפי קצב , ח המזמין"ע
, הקמהה התקדמות

בהתאם לאבני דרך 
 שנקבעו בחוזה

, ח הקבלן"המימון ע
י גביה לפי "החזר ע

ספיקה בפועל במשך 
 תקופת ההסכם

נמסר למזמין בגמר  מסירת המתקן
, הביצוע לאחר הרצה

 י תנאי החוזה"עפ

נמסר למזמין בגמר 
, הביצוע לאחר הרצה

 תנאי החוזהפ "ע

הקבלן מפעיל 
ומתחזק את המתקן 

, כםכל תקופת ההס
 המתקן בסיומוש
במצב  וחזר למזמיןי

המתאים להמשך 
 תפעול

  
  
  
  



 

  

146

  

  מדינת ישראל
  משרד התשתיות הלאומיות

  ה מ י נ ה ל    ל פ י ת ו ח    ת ש ת י ו ת    ב י ו ב
  
  

  ח ו ז ה   ל ב י צ ו ע   ע ב ו ד ו ת   ב י ו ב/  מ ס מ כי   מ כ ר ז  
  
  
  

  כ  ל  ל  י   –   ' כ ר ך    א
  
  

  נספחים   –  ) 4(   חלק 
  
  

  עמוד                  
                                   147  הצמדה למדד – ספר מינהל משקי –ם "תכהוראות        ' נספח א

  
  148      )ש"בל(טופס בקשה לאישור שינוי                     ' נספח ב

  
  149        טופס אישור בקשה לפקודת שינוי                   ' נספח ג

  
  150  "                           הפרויקט"אישור גמר  -תעודת השלמה        ' ד נספח

  
  151               הגשת חשבון לתשלום                                        ' נספח ה

  
  155              טופס בקרה ואישור חשבון                                      ' נספח ו

  
  156                                      הגשת חשבון          –ת תיוג רשימ       ' נספח ז

  
  158        דוח מעקב אחר פרויקט משותף      'נספח ח

  
  159               ח ביצוע                                                         "דו       ' טנספח 

  
  162                                   טופס הצהרת העדר תביעות                 ' ינספח 

  
  163        טופס פרטי הזכאי לתשלום                            'אנספח י

  
  164          אישור קבלן זוכה    'בנספח י

  
  אישור התקשרות עם הקבלן באמצעות החברה למשק  'גנספח י

  165              וכלכלה   
  

  166  "ב"מילתתחזית תזרים מזומנים לפרויקטים ב"טופס   'דנספח י
  

  167      טופס דוגמא להגשת חשבון ממוחשב  'טונספח 
  

  168      )'מופיע גם בכרך ב(מוסף לטופס החוזה   'זנספח ט
  

  169          צו התחלת עבודה  'זינספח 
  

  170  פי דין לביצוע העבודה- הצהרה על קיום האישורים על  'נספח יח
  

  תאגיד המים והביוב/מחויבויות הרשות המקומית  'נספח יט
  171        במסגרת אישור סיוע מהמדינה  
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  מדינת ישראל                                           'נספח א

   משרד האוצר      

  
  

 ימשקספר מינהל -  ם''הוראות תכ
  

  בתוקף מיום  רכישות  03  פרק  תאריך פרסום
  04/05/2005  הצמדה  08  סעיף  26/06/2005

 בסיון ט"י
  ה"התשס

. ס
  משנה

 בניסן ה"כ  הצמדה כללי  01
  ה"התשס

    
 1  התקשרויות להצמדת כללים

 1.1  הצמדה תנאי לקביעת מינימום מועד
 חובה ,וסלילה בינוי עבודות לרבות,עבודות לרבות ,ועבודות שירותים ,טובין לרכישת התקשרויות מחירי

 .חודשים 18 של קופהלת מעבר להימשך אמורה  ההתקשרות  אם ורק אך הרלוונטי במדד לשינויים להצמיד
 .במכרז שנקבע כפי ,הצעות להגשת האחרון מהמועד 18-ה החודש בתום רק תחל ההצמדה מקרה בכל

  א*

 :הבא בנוסח פיסקה  התקשרות לחוזי להוסיף חובה ,לעיל האמור למרות
 4% לכדי יעלה ושיעורו הרלוונטי במדד שינוי יחול ההתקשרות של הראשונים החודשים 18 במהלך אם"

 שיעור :כדלהלן לשינויים  התאמה תעשה,  במכרז שנקבע כפי ,ההצעות להגשת האחרון ממועד ומעלה
 הקובע המדד לבין ,4% את המדד עבר שבו ממועד ידוע שהיה ,מדד בין השוואה על יתבסס ההתאמה

 "ת)החשבון הגשת (י)במועד
  

  ב*

 1.2  בפיקוח שירותים/טובין של הצמדה מועד
 .לכך "המוסמכת הרשות" שתקבע  ובשיעורים  במועדים  יעודכנו  בפיקוח  שירותים/ביןטו  של מחיריהם

 - ההתקשרות עלות להתאמת חלופה בהסכם לציין יש כן כמו .ההתקשרות בהסכם ביטוי לידי תבוא זו קביעתה
 .זה פרק להוראות בכפיפות - שינוי שיעורי לקבוע ,שהיא סיבה  מכל  ,תחדל  "המוסמכת הרשות"ש מקרה לכל

 

  

 1.3  ההצמדה תנאי
 ושינויים ,עבודה מבצע/שירותים נותן/ספק  עם  ההתקשרות  חוזה  מתנאי  נפרד  בלתי חלק הם הצמדה תנאי

  .בחוזה  אחר סוג מכל שינויים כדין דינם אלו בתנאים
  א

  ב  .המכרז מסמכיב ויפורסמו שיפורטו  לתנאים זהים להיות חייבים התקשרות בחוזה שיצוינו הצמדה תנאי
 המשרד לדעת אשר תנאים  נוצרו  אם  אך  ,המכרז במסמכי שנקבעו הצמדה בתנאי משינויים להמנע יש

 ואישור בדיקה לאחר רק ,זה פרק להוראות בכפוף ,אותם לממש ניתן ,ההצמדה בתנאי בדיעבד שינוי מחייבים
 .להתקשרות צדדיםה ובהסכמת המשרד של המשפטי והיועץ המשרד חשב  של בכתב מוקדם

 

  ג

 1.4  הצמדה תנאי ניסוח
 זאת .העדכון ומועדי הבסיס מדד, הצמדה נוסחת ,המדד סוג ,למדד ההתאמה תנאי את החוזה בגוף לציין חובה

  .לחישוב דוגמה ההתקשרות להסכם  בנספח  להציג יש כן .זה לתקנון בכפוף

  א

  ב  .ההתקשרות ובחוזה מחיר  הצעות  הזמנתל בבקשה ,במפרט זהה בנוסח לפרט יש ההצמדה תנאי את

 
 ההתקשרות במחיר ושיעורן הצמודות התשומות הרכב

 
 1.5 

 מרכיב כל של היחסי שיעורו את  ,שירות או טובין לרכישת בהתקשרות התשומות הרכב את בחוזה לפרט יש
  .ההצמדה שיעור חישוב  לצורך  זאת ,הבסיס במועד מחירו ואת

  א

 דומים מרכיבים לאחד רצוי  מרכיבים  יותר  יש  אם  ,אולם .מרכיבים שלושה עד נייםבש להסתפק רצוי
  .קרובים מאפיינים בעלות לקבוצות

  ב

  ג .ההתאמה תחושב אליו המדד סוג  ואת  המוסכם  ההתאמה שיעור את ,ומרכיב מרכיב כל לגבי בחוזה לציין יש
 קובע כפרסום יתייחסו אליו המוסמך  הפרסום  את  בחוזה  ןלציי יש ,החליפין שערי ב"וכיו ומדד מדד כל לגבי

 .זה לתקנון בכפיפות -
 

  ד

 1.6  המדד סוג קביעת
 .לעיל כאמור  ומרכיביה  ההתקשרות  למאפייני בהתאם יקבע ההתאמה תבוצע פיו שעל המדד סוג

 
  

 1.7  חוץ למטבע התאמה
 בנק באמצעות מבוצע התשלום כאשר ,ל"מחו ירהיש באספקה ,ממושכת לתקופה טובין  לרכישת התקשרות

 .בחוזה המפורטים התשלום למועדי בהתאם זר  למטבע  להצמיד ניתן ,ל"בחו ישראל נציגות ידי על או ישראל
  א

 בשער לשינויים להתאים ניתן ,הכללי החשב ידי-על שתאושר ,זר במטבע הנקובה עסקה לביצוע התקשרות
 ממועד החליפין בשער שהתרחשו לשינויים יותאם ,זר במטבע המחירון לפי ,התשלום .הרלוונטי המטבע

 ואין בוצעו שטרם תשלומים על תחול ההתאמה .חדשים בשקלים וישולם (ות)החשבון הגשת מועד ועד ההזמנה
  .רטרואקטיבי עדכון לבצע

  ב
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  מדינת ישראל                                            'נספח ב
  תיות הלאומיותמשרד התש

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב      

  ' _______מס)          ש"בל(ט ו פ ס   ב ק ש ה   ל א י ש ו ר   ש י נ ו י   

  
  מנהל הפרויקט/יוגש על ידי המפקח

  ' ____________________הארכת משך הביצוע מעבר לחוזה המקורי מס/ שינויים / תוספות 
  

  _________: הפרויקט' מס______________ : שם הפרויקט____________ : שם המזמין
  

  _________: שם המפקח_______________  : שם המתכנן_____________  : שם הקבלן
  

  __________________: שם מנהל הפרויקט
  

  ___________: ימי לוח קלנדריים לביצוע___________ : תאריך צו התחלת עבודה
  

  ח"ש__________   ):מ"ללא מע(ערך חוזה נומינלי ________ ___  :מועד גמר לפי חוזה
  

  ח"ש__________       ):מ"ללא מע(ת /התוספת המבוקש/ כ ערך השינוי "סה
  

  ח"ש__________     ):ש זה"למעט בל(תוספות שאושרו עד היום / כ ערך שינויים "סה
  

  ח"ש_________ ):הש ז"למעט בל(שינויים שאושרו עד היום + התייקרויות + כ ערך חוזה "סה
  

  %___________           החריגה מסכום החוזה הנומינלי %
  

ניתוחי מחיר / חשבוניות / יש לצרף לבקשה את כל האישורים הנדרשים (  :תאור הבקשה
  )אחרת לא תובא הבקשה לדיון', וכד

  
___________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________  

  
  ____________: חתימה__________________________________________: המפקח

  
  __________________________________________________: פיקוח עליון/ המתכנן 

  
  ____________ :חתימה_________________________________________________

  
  _______________________________________________________: מנהל הפרויקט

  
  ____________: חתימה_________________________________________________

: מהנדס הרשות מטעם המזמין
_______________________________________________________  

  
  ____________: חתימה_________________________________________________

  :ודברי הסבר* הערות
  .י המהנדס"החלטה סופית תתקבל ע.  או המתכנן הינן המלצה בלבד/הערות המפקח ו  *

      הרשות/ המזמין : העתק
  מלווה הפרויקט  

  המתכנן    
  הקבלן 
  המפקח
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  מדינת ישראל                                           'נספח ג
  משרד התשתיות הלאומיות

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב     

  
  

  _______________פרויקט ' מס        
  _______________תאריך      

  ' ______תוספת מס/ אישור בקשה לפקודת שינוי 
  )במסמכי המכרז 2.66פס לפי סעיף טו(

  
לאחר שהובאו בפני המסמכים וניתוחי המחיר הרלוונטיים ובעקבות ההתייחסות של הפיקוח 

  :מ"להלן החלטתי לגבי הר, באתר ושל הפיקוח העליון
  

  לא  הערות
 מאושר

  סעיף מאושר
 'מס

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

  ........' ש מס"בלכ אישור ב"סה
  )ש זה"כולל בל(כ תוספות ושינויים שאושרו עד היום "סה
  .....%מערך החוזה הנומינלי  %- כ חריגה ב"סה

  
  

___________________________________  
  שם מלווה הפרויקט במינהל לפיתוח תשתיות ביוב

  
  
  

_______________________  
  חתימת וחותמת מלווה הפרויקט

  
  

  :הערה
אישור הבקשה לפקודת "לצרף לחשבון הקבלן את כל הבקשות לפקודות שינוי בצירוף דפי  יש

  .ב"שאושרה במילת" השינוי
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  מדינת ישראל                                             'נספח ד
  התשתיות הלאומיותמשרד 

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב     

  
  
  

  __________: תאריך
  

  תעודת אישור גמר פרויקט. 1
  תעודת גמר לאחר תקופת הבדק. 2

  )2או  1מחק את המיותר (
  

  לכבוד
  

  ___________________הקבלן 
  

________________________  
  
  
  נ"א
  

  _____________:שם המזמין____________ : שם הפרויקט: הנדון
  אישור ותעודת השלמת ביצוע  -' ____________ חוזה מס

  
  

  _____________מתאריך ' _____________________ של החוזה מס 2.75על פי סעיף 
  )כם(ובינך ________________________ ) תאגיד/ רשות –" המזמין"שם (שבין 

  
וכי כל הדרישות , ם למפרט החוזהבוצע והושלם בהתא" הפרויקט"כי , הננו מאשרים בזאת

בוצעו אף הן בהתאם למפרט , והכרוך בהן__________ שהופיעו בפרוטוקול המסירה מיום 
  .ל לשביעות רצוננו"הנ
  
  

  ,בכבוד רב
  
  

_____________________         ______________________       _________________  
  חתימה וחותמת                                           "נןהמתכ"ם ש                       תאריך    

  
_____________________         ______________________       _________________  

  חתימה וחותמת                                  "מנהל הפרויקט" שם                       תאריך    
  

__       ______________________________________         ____________________  
  חתימה וחותמת  שם המפקח                                                                     תאריך    

  
_____________________         ______________________       _________________  

  וחותמתחתימה        מטעם המזמין" המהנדס"שם                        תאריך    
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  מדינת ישראל                                            'נספח ה
  משרד התשתיות הלאומיות

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב      
  

              1.2.2009  
   

  הגשת חשבונות לתשלום
  

במסגרות תקציביות שניתנו , ב"יום מתאריך קבלתם במילת 30התשלומים לזכאים יבוצעו תוך 
כפוף לעמידה בכל התנאים כמפורט בנוהל הגשת חשבונות לתשלום ולקיומו של , לרשויות

  .תקציב מדינה
  

טופס בקרה ואישור "ף חשבונות יוגשו למינהל  לפיתוח תשתיות ביוב אך ורק  בצרו .1
 .ב"הרצ,  מעודכן" חשבון

 .סעיפיו על כליש להקפיד כי טופס הבקרה יהיה מקורי ומלא   
  . העתקים 4 -מקור ו – 2: עתקים כאשרה 6 - שבונות יוגשו  ב ח  
  .בצבע שאינו שחורכתב הכמויות המקורי יהיה עם תיקוני המפקח המקוריים   

כתב הכמויות המלא וכן את כל /י החשבון העותקים המקוריים יכילו את כל דפ 2
דפי  החשבון , שאר ההעתקים יכילו את דפי הבקרה; המסמכים הרלוונטים הנוספים

  .הראשונים ודפי הריכוז בלבד
   .חשבונות שיתקבלו בפקס או ללא מקור לא יועברו לתשלום ויוחזרו לטיפול  
  . ו חשבונות בכתב ידולא יתקבל מודפסיםהחשבונות וטופס הבקרה יוגשו כאשר הם   
  .רצוי להגיש העתקים מצולמים משני הצדדים  
עם הסכומים המעודכנים  חדשיש לצרף טופס בקרה , כאשר בוצע תיקון בחשבון הזכאי  

  .והמודפסים
  
ג חשבון "פ מודפסים ע.הח' או מס/ו" עוסק מורשה"יופיע מספר הזכאי   בכל חשבון .2

יצוין גם . פ.ח./ מ.ע-במקביל מספר  ה; בלןג כתב הכמויות של הק"העסקה ולחילופין ע
 .על דף הבקרה

או בכתב יד כתוספת לחשבון   FAX -עוסק מורשה ב' לא יתקבלו חשבונות עם  מס  
 .המקורי

  
כאשר  ,תאגיד/בנוסף לחותמת הרשות ,חותמת הגזברוחתימה  וופיעטופס הבקרה י ג"ע .3

 .מורשי החתימה ההנדסייםכן יופיעו חתימה וחותמת  כמו ;שם החותם מופיע בבירור
  .ות וחותמות מקוריותחתימנה שבון המקורי תופעעל הח  
יש לצרף לחשבון אישור ממליאת  , והוא חתום על החשבון, מ לגזבר"במידה שהתמנה מ  

 .המועצה על מינויו כבעל זכות חתימה
  .יש להקפיד כי כל החתימות והחותמות בדף הבקרה תלווינה בתאריך  
  . מנהל הפרויקט  וגזבר הרשות, של המפקח שום תאריךקיימת חובה לרי  

  
שם (י החשב המלווה "יאושר  ויוחתם החשבון גם ע, ברשות בה קיים חשב מלווה .4

 .בנוסף לחתימה וחותמת הגזבר, ) חתימה וחותמת, מלא
  
או חשבון חד פעמי יש לצרף את החוזה הרלוונטי או  1עם הגשת חשבון חלקי מספר  .5

של והחותמות  בצירוף החתימות, הזכאי לבין התאגיד/הרשותהזמנת העבודה בין 
 .והזכאי תאגיד/ הרשות

  .התאגיד המזמינים/הזמנת העבודה יודפסו על דף לוגו של הרשות/החוזה  
ומשך תקופת הביצוע ) חודש ושנה, יום(בחוזה יש לציין את התאריך בו נחתם החוזה 

  .של הפרויקט
חייב להיעשות בין , תאגיד לזכאי/הזמנת עבודה בין הרשות/הסכם/ חוזה  

, מ"מע/ כפי שנרשם בפתיחת תיק מס הכנסה, התאגיד המזמין לבין הזכאי/הרשות
 . אישור ניהול ספרים/ דהיינו כפי שמופיע באישור ניכוי מס במקור

 
פ של הזכאי וכן מספר .ח/העוסק מורשה' הזמנת העבודה יופיע מס/על החוזה  .6

 .הפרויקט
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או בכתב יד כתוספת לחוזה   FAX –עוסק מורשה ב ' ם מסלא יתקבלו חוזים ע  
 .המקורי

 .כתב הכמויותריכוז יש לצרף את של הקבלן לדפי החוזה   
 
, מהיקף החוזה, מ"מע+  5%חשבון ראשון של הקבלן ילווה בערבות בנקאית בגובה  .7

 .תקופת הביצוע כפי שרשום בחוזהלמשך 
דשים שיצאו לביצוע לאחר תאריך תקפה אך ורק לפרויקטים ח 5%הערבות בגובה   

  .בנושא 11.11.08ב מיום "מכתבו של ראש המילת
הערבות הבנקאית תמשיך להיות בגובה , פרוייקטים הנמצאים בתהליך ביצוע, דהיינו  

10%.  
יש לעדכן את תאריך , עם הארכת הערבות; בטופס הבקרה יצוין סכום ותוקף הערבות  

המוארכת בצרוף חתימה וחותמת הגזבר כי התוקף החדש בהתאם ולצרף את הערבות 
  .תאגיד/הערבות המקורית מופקדת בכספת הרשות

  
 המוגש ראשון יש לצרף לחשבון הינו חשבוןהאו /חדש ו לזכאי כאשר התשלום מבוצע   . 8

  : את המסמכים הבאים 
  .אישור ניהול ספרים*  
  .אישור ניכוי מס במקור*  
 .החברה ולוגעל גבי דף עם  פרטי בנק של הזכאי*  
  .מבוטל  של הזכאי ק'העתק צ*  

  
 שבונות ביניים יוגשו כחשבון מצטבר ומכל חשבון יקוזז החשבון הקודםח  .א .9

  ).פיקוח ויעוץ, ניהול, כולל חשבונות תכנון(ששולם בעבור אותו פרויקט 
  .מהחשבון המצטבר 5%החל מהחשבון הראשון והלאה ינוכה עיכבון בסך של       
י הקבלן יש לצרף את כתב הכמויות המקורי שעליו בוצעו "עלחשבון המוגש     .ב  

    .בצרוף חתימה וחותמת המפקח, תיקוני המפקח ומנהל הפרויקט
יש לציין בעבור כל סעיף את הכמות והמחיר ) בכתב הכמויות(בחשבון קבלן     .ג  

יש , כמו כן. בחוזה ואת הכמות והמחיר המאושרים בפועל בחשבון המוגש
) כמות חוזה /כמות ביצוע( ביצוע שבוצע עד לחשבון המוגש לעדכן את אחוז ה

  .בכל סעיף
תופיע החריגה בפרק , אם בסעיף מסוים חורגת הכמות מהמצוין בחוזה      

  . עבודות נוספות וחריגות
  .17כמפורט בסעיף " בקשה לפקודת שינוי"יש לצרף       
  . וריג החשבון המק"ותיקונים מיותרים ע" שירבוטים"יש להימנע מ    .ד  
  .יש להגיש את חשבון המפקח וחשבון מנהל הפרויקט בצמוד לחשבון הקבלן    .ה  
לא יאושר תשלום רווח קבלני על עבודות שבגינן נעשה תשלום לרשות     .ו  

, פיצויים שונים, משטרה ורשויות אכיפה אחרות, רשות הגנים, העתיקות
  ).י הקבלן"ם עיש לצרף אישור תשלום עם בקשת התשלו(' העתקות וכו, שמאות

  .ל יוגשו כחשבון נפרד ולא ייכללו במצטבר השוטף"תשלומים מהסוג הנ    
י "לא יאושרו תשלומים למפקח ולמנהל פרויקט על סמך תשלומים ששולמו ע  .ז  

    .'הקבלן לגורם שלישי כמפורט בסעיף ו
אלא  בגין  ,אין להגיש חשבון עבור פרויקט שטרם עבר ועדת שיפוט מקצועית      

  .ת אב או מדידות ראשוניותתכני
  

 כל חשבון עסקה יתייחס אך ורק; על כל חשבון יש לציין בבירור את מספר הפרויקט  . 10
  . לא יתקבלו חשבונות שבוצעו בהם תיקונים של מספר פרויקט; לפרויקט אחד

  .חשבון וטופס הבקרה שמספר הפרויקט בו אינו תקין יוחזר ויוגש מחדש כחשבון מקורי  
מספר  הפרויקט יהיה המספר , התשלום הינו מהלוואה לשירותים הנדסייםבמידה ש  

  . מדידות או תכנית אב, אלא אם החשבון הינו עבור ייעוץ כלכלי, של הפרויקט עצמו
 

  :יש לצרף את המסמכים הבאים, לחשבון הסופי  .      11
יום מתאריך ס מ לתקופה של  שנה"מע+ מהחשבון הסופי  5%בגובה – ערבות בדק  -  

  .העבודה כפי שמופיע בטופס העדר תביעות 
על גבי צילום  הערבות ) חתימה וחותמת(תאגיד / ש לצרף את  אישור גזבר  הרשותי    

החברה למשק / תאגיד /המאשר כי הערבות המקורית מופקדת  בכספת הרשות
  .)יש להעביר שני העתקים(. שם החותם ירשם בבירור; וכלכלה
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חתימה ( תאגיד/ י  גזבר הרשות"י הזכאי וע"ום עטופס העדר תביעות חת  -  
יש להתאים את תאריך תחילת שנת האחריות  לתוקף הערבות הבנקאית ; )וחותמת

  ).העתקים 2יש להעביר (
לתוכניות  תאגיד כי העבודה בוצעה בהתאם/ י הרשות"חתומה ע תעודת השלמה  -  

  ).העתקים 2יש להעביר (והמערכת עובדת לשביעות רצונה 
  .ג טופס הבקרה"הינה חובה ע חתימת המתכנן  -  
 .וצילום המערכת AS- MADEאישור על הגשת תוכניות   -  
עם הגשת  החשבון הסופי וערבות הבדק ועמידה בשאר תנאי החשבון הסופי אשר פורטו   

 .יוחזר סכום העיכבון לזכאי, לעיל
 
 אישוריו תעודת משלוח ,צנרת יועבר לתשלום אך ורק בצירוף חשבונית מס מקור שבוןח  .  12 

  .לא תתקבל חותמת נאמן למקור; הרשות כמקובל
 

עם הצגת כל האסמכתאות (תאגיד / חשבונות עבור העתקות אור ישולמו כהחזר לרשות  .  13
עם , או למתכנן בפרויקט) ק'קבלה וצילום צ/צילום חשבונית מס, לאישור  התשלום

ההעתקות בוצעו עבור הפרויקט הצגת האסמכתאות הרלוונטיות ואישור הרשות כי 
  .שעבורו מבוקש התשלום

  
   :תשלום בגין פיצוי לחקלאיים ישולם בליווי המסמכים הבאים   .14

  .ח שמאי להערכת הנזק בו יצוין מספר הגוש והחלקה של התושב הניזוק"דו  .א  
  . י התושב הניזוק"טופס העדר תביעות החתום ע  .ב  
  .ק מבוטל'אישור ניכוי מס במקור וצילום צ ,אישור ניהול ספרים, פרטי בנק  .ג  

 
ישירות תשלומים  תאגידים לא לשלם/ מתבקשות הרשויות , פרט להחזר העתקות אור  .15

  . בתשלום עלול לגורם לכפילויות, תשלום ישירות לזכאים ;לזכאים
ודאות לקבלת  עושות זאת על אחריותן בלבד ואין, רשויות המשלמות ישירות לזכאים  

  .שלוםהחזר הת
  

  .ב"אין להגיש חשבונות שהוצאו יותר מחצי שנה לפני הגשתם למילת  .16
  

    עבודות נוספות  .17
 ,אם יתעורר הצורך בעבודות נוספות; עבודות נוספות לא יאושרו בדיעבד    .א  

בקשה  טופס"על גבי , ב"הבקשות בגינן יוגשו לאישור ועדת חריגים של המילת
  ). טרם ביצוען( מראשיש לקבל אישור ועליהן ) ש"בל" (לפקודת שינוי

בנוסף  תאגיד ובחתימתו/ י מהנדס הרשות"בקשה לעבודות נוספות תוגש ע      
  .לחתימת המתכנן והמפקח

  .ש חייב להיות קריא וברור"טופס הבל: לתשומת לבכם      
עבודות נוספות בפרויקט יאושרו אך ורק במסגרת התקציב המאושר בועדת   .ב  

  .גינו הלוואהההשקעות ושנפתחה ב
התקציב  ב יובאו בקשות לעבודות נוספות רק במסגרת"לועדת חריגים במילת  .ג  

בתוכן הוצאות  העמסות הכוללות 40%+ המורכב מהוצאות שדה(המאושר 
  ").בלתי צפויות"

אינם מהווים עילה להגדלת עמלת , שינויים מהתכנון המקורי, למען הסר ספק  .ד  
  .ב"מראש של  המילתאלא באישור , התכנון והפיקוח

ולאישור  ב לבדיקה"יש להעביר את תיק התכנון המפורט טרם הגעתו למילת  .ה  
  .את התכנוןהמאשר  תאגיד או מי מטעמו ובצירוף מכתב לוואי/ מהנדס הרשות

  
  ניהול פרוייקט  .18

מתבקשים לצרף יחד עם כל , מנהלי פרויקטים המנהלים פרויקטים משותפים  .א  
תוך ציון מקור התשלום , ח מעקב אחר הפרויקט"דו, לום ן אשר מוגש לתש- ח
  ).הרשויות מהן יש לשלם את התשלום(

כי בכל זמן נתון ישמר חלקה היחסי של כל , מטרת המעקב והדיווח לעיל הינה  .ב  
  .רשות מבחינת תשלומי הפרויקט

הרשות  ב פורמט שעל פיו יש להגיש את דיווחי המעקב ובו יש לציין את"מצ  . ג  
  .נה יש לשלם את התשלום הרלוונטיממ

  .אין לפצל חשבונות קטנים למספר רשויות  . ד  
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 חות"לא יועברו לתשלום ללא הדו, חשבונות בפרויקטים משותפים  . ה  
  .םהרלוונטיי

הינכם מתבקשים להתעדכן באופן שוטף ביתרות התקציביות העומדות לרשות   .  ו  
ב על חוסר תקציבי "לתולהתריע בפני המי, הפרויקט בכל אחד משלביו

  .בפרויקט
יש לנהל מעקב תקציבי לגבי תשלום לקבלן מתוך היקף החוזה וביחס לאחוז   . ז  

, הביצוע וכן לתשלומים לכל הספקים האחרים מתוך היקף החוזים שלהם
  .וביחס להיקף ההוצאות הנלוות מכלל תקציב הפרוייקט

לתכנון  ח ביצוע ביחס"דוח ניצול ומעקב תקציבי ו"מנהל הפרוייקט יגיש דו  .ח  
  . כתנאי הכרחי לתשלום החשבון, ז"ולו

  .או מדי חודש/הדוחות יוגשו בצירוף לחשבון ו    
התאגיד חייבים לדאוג לסיום הפרויקט במועד שנקבע / הרשות/מנהל הפרויקט  .ט  

  .או בהתאם לשינוי מאושר
טית של אי סגירת הפרויקט והגשת חשבון סופי עלולים לגרום לסגירה אוטומ    

  .ב  ואי יכולת לשלם תשלומים נוספים בפרויקט"י המילת"הפרויקט ע
, פרויקטים   המינהל לפיתוח תשתיות ביוב מאשר באופן עקרוני העסקת מקדמי  .י  

  . במסגרת תקציב הפרוייקט
באם להעסיק מקדם פרוייקט לפרויקטים שמבוצעים במסגרת  ההחלטה    

י ראש הרשות ובאישור מוקדם של הינה ביד, המינהל לפיתוח תשתיות ביוב
  . ב"ראש המילת

מפקח הפרוייקט לאחר פרסום / במידה שמקדם הפרוייקט ימונה למנהל    
יקוזזו התשלומים שקיבל כמקדם הפרוייקט מהתשלומים שיקבל , המכרז
  . מנהל הפרוייקט/ כמפקח

  .ל"שעות לפי תעריף חשכ 300עד   מוקצותתפקיד מקדם פרוייקט לביצוע     
  

לידינו  יש להעביר, י האוצר"גרת הערכות תקציבית לניצול מזומנים ותקצוב עבמס .19
 .ב"תחזית  תזרים מזומנים לפרוייקטים כמצ

  .פ רבעונים לשנה וחצי קדימה"תחזית תזרים המזומנים תהיה תמיד ע    .א
סוף כל  לחודש של 20 -לא יאוחר מה, ב"את הקובץ יש לשלוח במייל למילת    .ב

  liora@water.gov.il :לכתובת 20.12, 20.9, 20.6, 0.32דהיינו , רבעון
את אישור גזבר הרשות לתחזית , )03-6369769(יש לשלוח בפקס , במקביל

  .תזרים המזומנים לפרוייקטים שבאחריותו
תשלומים  עיכוב או אי העברת  תחזית תזרים המזומנים עלולים לפגוע בביצוע    .ג

 .לזכאים לגביהם לא יועברו הנתונים
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  מדינת ישראל'                                            נספח ו
  משרד התשתיות הלאומיות

  ביוב  המינהל לפיתוח תשתיות     
  _____________  'מס) ב"מצ(  סופי /ביניים/ ראשון / חד פעמי: טופס בקרה ואישור חשבון-
  

  __________________: יות/שם הרשות____________________  :  שם הזכאי לתשלום
  

  _________________________:   שם הפרויקט_____________________   : 'חוזה מס
  

  ________.: מ.ע./פ.ח' מס  ____________  :מ"לא כולל מע) מינלינו(ערך חוזה חתום 
   ________:%-ב) ללא התייקרויות(היקף חריגה מהחוזה 

  ____________:       תאריך צו התחלת עבודה_________    :מניין ימי לוח לביצוע הפרויקט
  _____________     :בתוקף עדערבות בנקאית _________________  ערבות בנקאיתסכום 

  ______________________  :מנהל פרויקט מתאריך/ ח מפקח"דו
  )נא להקיף בעיגול(אין / יש   : ן סופי-ערבות בנקאית בח/ טופס העדר תביעות

  .אחוז ביצוע,כמות מצטברת,ן זה-כמות בח,כמות בחוזה:כתב הכמויות יפרט בכל סעיף
כומים ס  

  שהוגשו
  בחשבון המקור

  ח שלמים"בש

סכומים 
  ושרים מא

  י המפקח"ע
  ח שלמים"בש

  )סכום מצטבר(כ ערך העבודות "סה.    1
  שבוצעו לפי סעיפי כתב הכמויות       

    

  לפי פקודות(כ עבודות נוספות "סה.    2
  ב"והמילת המזמין, על ידי המתכנן) שינוי מאושרות       

    

      כ התייקרויות לפי תנאי החוזה"סה.    3
      )1+2+3(סכום מצטבר (ח "כ ברוטו בש"סה.    4

    דמי פיקדון_________ .    %  5

    ) 4 – 5סכום מצטבר (כ לתשלום "סה.    6
    )' קנס פיגורים וכד, מקדמה ( ניכויים שונים בהתאם לחוזה .    7
    )ן קודם-כ מאושר לתשלום מח"סה(ן הנוכחי  -כ תשלומים מצטברים עד לח"סה.    8
    )6-7-8(יתרה  לתשלום  .    9

    ) 15.5(% מ "מע.    10
    ) 9+10( כ לתשלום "סה.  11

  
חתימה , שם מלא( 11ל בסעיף  "אנו מאשרים כי בדקנו את החשבון ומצאנו כי יש לשלם כנ

  )חובה וחותמת המאשר
מהנדס  מתכנן הפרויקט מנהל הפרויקט המפקח באתר 

  הרשות
גזבר 

+ הרשות
  חשב מלווה

 שם
 חתימה
 חותמת

         

 תאריך 
 

          

  
מלווה הפרוייקט   ב"התקבל במילת  

  ב"במילת
  יפית כהן

  )ביצוע(מנהלת ענף 
  ורדה פינשטיין

  מנהלת תחום בקרה
  :שם

  חתימה 
  חותמת

        

    :תאריך 
  

      

לא יתקבלו חשבונות המלווים . הינו חובה, מילוי חלקו העליון של טופס הבקרה על כל סעיפיו:  הערה
  .ומלאים בטפסי בקרה לא תקינים
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  מדינת ישראל  '                                           נספח ז
  משרד התשתיות הלאומיות

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב      
  

  _____________:תאריך                                                                 
                      
                      
          

  הגשת חשבון –רשימת תיוג 
  

  ______________: שם הזכאי       
  

  ______________: פרויקט     ' מס
  

  ______________:  נושא הפרויקט
  
  ______________: '           ן מס- ח

  
  

 כל  סעיפיועל  מלא ,  טופס בקרה מעודכן ומקורי. 
  

 2 העתקים 4 - חשבונות מקור ו. 
  

 חתימות מקור 2 –") גזבר"חתימה וחותמת (י גזבר "אישור החשבון ע.  
  ).     יש להמציא אישור המליאה והיועץ המשפטי, לגזבר. מ.במידה והתמנה מ(

  

  במידה וברשות קיים חשב מלווה בהתאם להוראת  -חתימה וחותמת חשב מלווה
 .משרד הפנים

  

 ג כתב הכמויות"ן העסקה או ע- ג ח"ע מודפסמ .ע./ פ.ח 'מס. 
  

 ג כתב הכמויות"ן העסקה או ע- ג ח"מספר פרויקט ע. 
  

  כמות , בציון כמות חוזה –כתב  כמויות מקורי עם תיקוני המפקח ומנהל הפרויקט
 .כמות מצטברת ואחוז ביצוע, ביצוע בחשבון זה

  

 דף ניהול כאשר הפרויקט  משותף למספר רשויות. 
  

 במידה והצנרת נרכשה (ותעודות משלוח  מקורן צנרת יוגש בצירוף חשבוניות מס - ח
 ).בנפרד

  

   חשבונית מס ,בקשה להחזר העתקות אור  יוגשו בצירוף קבלה -העתקות אור 
  יש להקפיד לציין בדיוק את שם הפרויקט ומספרו בגינו בוצעו העתקות , ק 'והעתק צ               
  מ "חשבוניות ע' יש להימנע  מלאחד מס, ק יותאם לחשבונית המס'לדאוג שסכום הצו               
  .או עיכוב באישור חשבונות אלו /מצב של אי התאמה בסכומים ו רשלא ייווצ               
  

  מסמכים נלווים לחשבון ראשון: 
 

 הזמנת עבודה מודפסים על דף לוגו הרשות המזמינה / הסכם/  חוזה
חותמת נציג הרשות המורשה ומבצע העבודה תוך ציון בצרוף חתימה ו

  .תאריך החתימה
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 או  /ו/ הסכם/ הפרויקט יודפסו כחלק מהחוזה' עוסק מורשה ומס' מס
 .הזמנת  העבודה

  מהיקף החוזה למשך תקופת הביצוע , מ"מע+  %5ערבות בנקאית בגובה
 . כפי שרשום בחוזה 

  עם החל מתאריך מכתבו של ראש הנושא תקף לפרויקטים חדשים שביצו           
 . 11.11.08 -מיום ,  ב "המילת           

במידה שהפרויקט בביצוע והתחיל לפני התאריך המצוין לעיל הערבות 
  .בהתאם לתנאי החוזה , מ "מע+  10%הבנקאית תהיה בגובה 

 
   תשלום לזכאי חדש ילווה במסמכים הבאים: 

 
  אישור ניהול ספרים  
 ניכוי מס במקור. 
 ק  מבוטל של הזכאי'העתק  צ . 
 החברה לוגוד דף "פרטי בנק של הזכאי ע.  

 
 
 

 ן סופי- מסמכים נלווים לח:  
  
 

 העתק ערבות בנקאית בתוקף לשנה מיום מסירת העבודה 
 .ומהתאריך המצוין בטופס העדר תביעות               
  מ כחוק"מע+ מהחשבון הסופי 5%הערבות תהיה בהיקף של. 
 כי הערבות המקורית מופקדת ) חתימה וחותמת(ות אישור גזבר הרש 

 .בכספת הרשות               
 חתימה ( י גזבר הרשות "י הזכאי וע"טופס העדר תביעות חתום ע

 ) וחותמת
 ג טופס הבקרה"ן סופי וע-ג ח"חתימת המתכנן ע. 
  השלמה(תעודת גמר.( 
  אישור על הגשת תוכניותAS-MADE   וצילום המערכת. 

 
  
  
  
 
  43-מ
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  מדינת ישראל'                                            חנספח 
  משרד התשתיות הלאומיות  
  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב    

  
  _______________: תאריך

  
  

  קט משותףח מעקב אחר פרויי"דו
  

  ____________________ :מנהל הפרוייקט
  

  ____________________    :שם הפרוייקט
  

  _______________________  :חוזה' מס
  
  

  :הרשויות המשתתפות
  

  ההשתתפות %  שם הרשות  'מס
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
  

  תשלומים בפועל
  

  כ"סה  3רשות   2רשות   1רשות   
סכום 

  םהתשלו
        

אחוז 
  ההשתתפות

        

  
  

  :יש לשלם את החשבונות המפורטים כדלקמן
  

  3רשות   2רשות   1רשות   סכום  שם הזכאי
          
          
          
          
  

  :אחוז ההשתתפות לאחר תשלום נוכחי
  

  ההשתתפות הנדרש %  ההשתתפות בפועל %  שם הרשות
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  מדינת ישראל'                                            טנספח 
  משרד התשתיות הלאומיות  
  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב    

  


  ח ביצוע"דו

  _______________: תאריך
  מנהל פרויקט/מפקח באתר -ח ביצוע "דו

  
  ___________: פרוייקט' מס    _________________________:שם המזמין

  
    _________________________:שם הפרוייקט

  
  ____________________________________________________:תיאור הפרוייקט

  
  ___________________________:שם הקבלן

  
  ___________________________:שמות קבלני משנה מאושרים

  
  )הקף בעיגול(   לא  /       כן:  תוכניות בקרת איכות טרם תחילת הביצוע האם נערכו

  
  ___________________________:      שם המפקח

  
  ___________________________:      מנהל הפרוייקט

  
  ___________________________:    שמות המתכננים

  
  ___________________________:  מ"ערך חוזה חתום כולל מע

  
  ___________________________:    פ חוזה"ין ימי לוח עמני

  
  ___________________________:    תאריך צו התחלת עבודה

  
  ___________________________:    תאריך גמר חוזי לסיום

  
כולל (כ עבודות חריגות מאושרות על ידי המתכנן וגזבר הרשות "סה
  ___________________):מ"מע

  
  __________________________: ות מערך החוזההעבודות החריג %
  

:   פירוט העבודות החריגות
_____________________________________________________  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

  
  )הקף בעיגול( לא/ כן   :האם  נערך באתר רישום יום יומי של יומני העבודה

  
  )הקף בעיגול( לא/ כן     :האם הינך נוכח באתר במשך כל מהלך הביצוע

  
   )הקף בעיגול( לא/ כן : ע מאושר באתר"האם הקבלן הודיע למשרד העבודה על מינוי מנ

  
   )הקף בעיגול( לא/ כן : פר הבטיחותהאם העובדים קיבלו הדרכת בטיחות וחתמו על כך בס

  
  )הקף בעיגול( לא/ כן    :א"האם הקבלן מנהל פנקס עבודה בו מתבצע רישום של כ

  
  



 

  

160

  

  ,מפקח, המתכנן, האם קיים שילוט באתר בו מופיעים שם המזמין
  ) הקף בעיגול( לא/ כן : שם קבלן בצירוף מספרי הטלפונים, מנהל פרוייקט

  
  ) הקף בעיגול( לא/ כן      :די הקבלן הינם בתוקףהאם כל אישורי החפירה שבי

  _______________________________  :ל"ציין מאיזה גורמים התקבלו האישורים הנ
            _______________________________  

  
  שוחות בקרה/ קווי צינורות  .א

  )הקף בעיגול(  י הקבלן"ע/ י המזמין"אספקת חומרים ע  
  

  _________מתוצרת _____________ א צינורות מסוג "מ_________ לאתר סופקו   
  .מהיקף הצנרת____ %- המהווים כ, בעלי תו תקן ישראלי  

  
  _________מתוצרת _____________ שוחות בקוטרים __________ לאתר סופקו   
  .מהיקף השוחות____ %- המהווים כ, בעלי תו תקן ישראלי  

  
  לא/  כן     :לצינורות רדיוגרפיה /האם נערכו צילומי טלוויזיה  
  )הקף בעיגול(                  

  
  מבחני בקרה אחרים, האם בוצעו מבחנים הידרוסטטים לצנרת  

  לא/ כן               :שבוצעו  
  )הקף בעיגול(                  

  
  לא/ כן        :האם בוצעו מבחנים הידרוסטטים לשוחות   
  )הקף בעיגול(                   

  
  לא/ כן :  פורשדה או שווה ערך /האם בשוחות מורכבים אטמים מסוג איטוביב  
  )הקף בעיגול(                        

  
  לא/ כן   :ע"האם הותקנו סרטי אטימה בין השוחות מסוג איטופלס או ש  
  )הקף בעיגול(                  

  
  ___________  :כמה פעמים במהלך החודש נערכו סיורי פיקוח עליון באתר   

  
  

אישור המינהל לפיתוח תשתיות ב(הפרעות בעבודה הגורמות להארכת לוח הזמנים   
  ________________________________________________________): ביוב

_____________________________________________________________  
  

  __________________: ז מעודכן"לו
  

  לא/ כן   :שוחות בקרה ביקר באתר/האם שירות שדה של יצרן הצינורות  
  )הקף בעיגול(          )חות שירות שדה"רף דונא לצ(  

  
  תחנות שאיבה  .ב

: קרקע לביצוע הפרויקט/תיאור פרויקט התחנה וסוג החפירה
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  
  

  לא/כן ): הוראות ביסוס לפרויקט(ח יועץ קרקע "פ דו"האם ביסוס הפרויקט נעשה ע  
  )הקף בעיגול(                             

  
  לא  /כן                           :תהום-האם קיימת תוכנית להשפלת מי  

  )הקף בעיגול(                        
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  :תיאור המשאבות  
  ______________________: יצרן  
  ____________________: ספיקה  
  _________________: גובה הרמה  
  ____יבשה בתא רטוב _____ רטובה _____ יבשה : סוג ההתקנה  
  ______מרסקת ______ מגוב מכני ______ דיזל גנרטור   

  
  __________________________________________  :  מתכנן החשמל  

  
  __________________________________________  :יצרן לוחות החשמל  

  
  לא/ כן      :האם לוחות החשמל נבדקו טרם התקנתם על ידי מתכנן החשמל  
  )הקף בעיגול(                  

  
  לא/ כן     :  י המתכנן"ושר עמכני א-האם הציוד האלקטרו  
  )הקף בעיגול(                  

  
  לא/ כן                :      י המתכנן"ע ע"האם אושר ציוד ש  
  )הקף בעיגול(                  

  
  לא/ כן                :        האם הוזמן חיבור חשמל  
  )הקף בעיגול(                  

  
  

  ___________________  :  קשיים בביצוע הגורמים לשינוי בלוח הזמנים  
  _____________________________________________________________
  _____________________________________________________________  

  
  _____________________________________________________________  :הערות 

  _____________________________________________________________  
  _____________________________________________________________  
  _____________________________________________________________  

  
  
  
  
  

                    ______________                   ____________________  
  ת מנהל הפרויקט            שם וחתימ        שם וחתימת המפקח                   
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  מדינת ישראל'                                         ינספח 
  משרד התשתיות הלאומיות    
  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב     

  



  ותהצהרת העדר תביע
  

  נוסח אחיד
  

          
: תאריך                  

____________  
  

  לכבוד 
  

___________________  
  

  ")המזמין("___________________ 
  
  
  ,.נ.ג.א
  
  

  '                         חוזה מס: הנדון 
  העדר תביעות - חשבון סופי 

  
  

  _____________שהחשבון שהוגש על ידי בתאריך , הריני להצהיר ולאשר בזאת
בסכום סופי של ) פיקוח עליון -המתכנן /המפקח, המזמין(י כל הגורמים "ואושר סופית ע

: במילים) (מ"כולל מע(₪ _____________ 
 _____________________________________________________________₪ (  

  .מוסכם עלי כחשבון סופי לכל דבר
  

ביעות כספיות ותביעות מכל סוג שהוא לסכום כי אין לי ולא תהיינה לי שום ת, הנני מצהיר
  .אשר ביצועו הסתיים, ל"ל ולסעיפי כתב הכמויות בקשר לחוזה הנ"הסופי הנ

  
אשר מתחילה , אני מודע לחובתי לעמוד בכל התחייבויותיי שבחוזה במשך שנת האחריות

  ).מועד הוצאת תעודת גמר לפרויקט(_______________ מתאריך 
  
  

  ,בבכבוד ר                
  
  

  __________________:  שם הקבלן      חותמת המזמין+ חתימה 
  

  __________________:   חתימת הקבלן         _________________   
  )  ג חותמתו"ע(            שם החותם ותפקודו
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                                      )שדה חובה(לוגו של הזכאי לתשלום                  ' אנספח י
 

  
  פרטי הזכאי לתשלום 

  
  

                    שם מלא של החברה  

  

         .מ.ע/.פ.מספר ח_____________________  מספר עוסק מורשה 

  

  

          ) ח"נא לצרף אישור רו(שם מנהל החברה ובעלי זכות החתימה 

  

                    

  

                כתובת מלאה למשלוח הודעות לחברה 

  

  

  _______________________   מספר טלפון 

  

  ________________________.מספר פקס

  

  ____________________דואר אלקטרוני 

  

  

  _____________מספר חשבון בנק _____________ מספר סניף ___________ סימול בנק 

  

  ________________________________________________________כתובת הסניף

  

  "מבוטל"ק של הזכאי עם כתובית 'צילום  צ) 1  :לטופס יש לצרף(

  עוסק מורשה' מס) 2  

  אישור על ניהול ספרים) 3  

  )אישור מס במקור) 4  

  
  

        
  חתימה וחותמת של הזכאי         
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  מדינת ישראל    '                                    בנספח י
  משרד התשתיות הלאומיות

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

  
  - אישור קבלן זוכה  -

  ______:  מספרנו
  

  ______:  תאריך   
  לכבוד

_______________  
_______________  

  
  ,.נ.א

  ________________________________: הנדון
  ______________________ : חוזה מספר /מכרז                                    

  
  , __________________, י המשתתפים במכרז הנדון הכין המהנדס"להצעות שהוגשו ע

  .טבלת השוואה) מכין המכרז, מומחה הועדה(____________________, ממשרד 
  

ניתן למסור את העבודה לקבלן , על פי החלטת ועדת המכרזים שנסתייעה בייעוץ משפטי
  ). מ"כולל מע(__________ בסכום של ______________ 

  
אין לנו הערות לגבי ההחלטה ולאחר אישור הנהלת הרשות ניתן להכין את מסמכי החוזה 

לאחר חתימת החוזה ולאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין . לחתימה עם הקבלן
  . יש להוציא צו התחלת עבודה, באחריות המזמין או מי מטעמו

  
י מפקח מקצועי "העבודה תנוהל ע, מסגרת התקציבית ובהתאם למסמכי המכרזלשם שמירת ה

ויהיה , שילווה את הביצוע ברציפות, המתמחה בפיקוח וניהול ביצוע, )או הנדסאי/ מהנדס ו(
  .כפי שנקבע בחוזה, ללא חריגות מהתקציב ומלוח הזמנים, אחראי לרמה הנדרשת במפרט

בתיאום מקצועי , הלי הפיקוח חייבים להיעשותהמפקח והסדרת נו/בחירת מנהל הפרויקט
  .טרם חתימת חוזה הביצוע, עימנו

ולכן כל , או חריגות/סמכות לאשר תוספות ו איןלמפקח באתר . מסגרת התקציב חייבת להישמר
, תובא קודם כל לידיעת ובקרת הפיקוח העליון, או תקציב/ז ו"הכרוכה בחריגות מלו, בעיה

  .מינהל לפיתוח תשתיות ביובבציבי המהנדס ולאישור הנדסי ותק
צילום הערבות הבנקאית , חתום ומבויל, נא לדאוג לכך שנקבל בכל ההקדם את החוזה המלא

  .וצו התחלת עבודה
. מעבר למתחייב מתוצאות המכרז, נחזור ונדגיש כי לא יאושר תקציב נוסף, למען הסר ספק

  .יקהלאחר דיון ובד, לתוספת חריגה לתקציב נדרש אישור מראש
  

  בכבוד  רב                    
  

     אלכסנדר קושניר                           
  ראש המינהל                           

  
  :תפוצה פנימית            :העתק

  ר גיורא אלון "ד  התאגיד/רשויות/ הרשות    מהנדס
  ורדה פינשטיין           הרשותגזבר 

  אליזבט קשביץ       המתכנן, ____________
  , יפית כהן   

  מלווה הנדסי ומלווה הפרויקט ________
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  מדינת ישראל                                     ' גנספח י
  משרד התשתיות הלאומיות

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

  
  ה למשק וכלכלהאישור התקשרות עם הקבלן באמצעות החבר

  
  לכבוד

  ________: מספרנו _________________                                                                        
  _________: תאריך  

  ,.נ.א
  ___________________  :הנדון

  ______________: חוזה מספר/מכרז                                                          
  

באמצעות מכרז מסגרת , קיבלנו את הודעתכם בדבר התקשרות לביצוע העבודה בפטור ממכרז
י שר "ושאושר ע) מ"החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע(שנערך על ידי גוף ציבורי 

  .1972 -ב "התשל, )מכרזים משותפים(לחוק הרשויות המקומיות  9הפנים לפי סעיף 
מהווה אישור סופי ומוחלט מטעמכם לביצועם של כל התנאים וההליכים , רההודעתכם האמו

  לחוק ברשויות המקומיות  9אישור ההתקשרות לפי סעיף "ל משרד הפנים ב"י מנכ"שנקבעו ע
באישורו כאמור , 13סעיף  - 3/2002 -ל משרד הפנים מ"ופורסמו בחוזר מנכ)" מכרזים משותפים(

  .המצורף של יועצכם המשפטי
  

  __________, , י המשתתפים במכרז הליך ההתמחרות הנדון הכין המהנדס"צעות שהוגשו עלה
  .טבלת השוואה, )מכין הטבלה, מומחה הועדה(_______________________, ממשרד 

  ,  ניתן למסור את העבודה לקבלן, על פי החלטת ועדת המכרזים שנסתייעה בייעוץ משפטי
  ).מ"כולל מע ח"ש(₪ _______ _____בסכום של ______________, 

  
ניתן להכין את מסמכי החוזה  ,המזמיןאין לנו הערות לגבי ההחלטה ולאחר אישור הנהלת 

לאחר חתימת החוזה וקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין באחריות . לחתימה עם הקבלן
  . יש להוציא צו התחלת עבודה, המזמין או מי מטעמו

י מפקח מקצועי "העבודה תנוהל ע, בית ובהתאם למסמכי המכרזלשם שמירת המסגרת התקצי
ויהיה , שילווה את הביצוע ברציפות, המתמחה בפיקוח וניהול ביצוע, )או הנדסאי/מהנדס ו(

  .כפי שנקבע בחוזה , ללא חריגות מהתקציב ומלוח הזמנים, אחראי לרמה הנדרשת במפרט
  

בתיאום מקצועי , חייבים להיעשות המפקח והסדרת נוהלי הפיקוח/בחירת מנהל הפרויקט
  .טרם חתימת חוזה הביצוע , עימנו

ולכן כל , או חריגות/סמכות לאשר תוספות ו איןלמפקח באתר . מסגרת התקציב חייבת להישמר
, תובא קודם כל לידיעת ובקרת הפיקוח העליון, או תקציב/ז ו"הכרוכה בחריגות מלו, בעיה

  .הל לפיתוח תשתיות ביובמינבהמהנדס ולאישור הנדסי ותקציבי 
צילום הערבות הבנקאית , חתום ומבויל, נא לדאוג לכך שנקבל בכל ההקדם את החוזה המלא

  .וצו התחלת עבודה
מעבר למתחייב מתוצאות המכרז , נחזור ונדגיש כי לא יאושר תקציב נוסף, למען הסר ספק

  .    יון ובדיקהלאחר ד, לתוספת חריגה לתקציב נדרש אישור מראש). הליך ההתמחרות(
  

  ,בכבוד  רב      
  

  אלכסנדר קושניר                                          
  ראש המינהל                                  

  :תפוצה פנימית                    :העתק
  ר גיורא אלון"ד                             הרשות  מהנדס

  ורדה פינשטיין                  הרשותגזבר 
  אליזבט קשביץ                              המתכנן _________,

  יפית כהן                    
  מלווה הפרויקט ____________,                         

  ומלווה הנדסי
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  מדינת ישראל                                     ' דנספח י
  משרד התשתיות הלאומיות

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

  
  ב"תחזית תזרים מזומנים לפרויקטים במילת

  )₪הסכומים הינם באלפי (
  ____________: תאריך

  
' מס

  פרויקט
שם 

  הפרויקט
חוזה 
קבלן 

לל כו
  מ"מע

צו 
התחלת 

  עבודה

  אומדן
(*)  

שולם 
 עד כה
כולל 

  מ"מע

יתרה 
 לתשלום

כולל 
  מ"מע

  יתרה  )שנה( תחזית פריסת מזומנים
רבעון 

1  
רבעון 

2  
רבעון 

3  
רבעון 

4  
רבעון 

5  
רבעון 

6  
  )אם יש(

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            

  
  

  _________________________* תפקיד וחתימה, שם
  

או מהנדס /יערוך את התחזית המפקח ו, בפרויקט אשר אין בו מנהל פרויקט
  החברה המנהלת/תאגיד/הרשות

  
  

  :הערות
  .מ"על חוזה הקבלן ללא מע, העמסות 40%האומדן כולל תוספת של * 

  .מ"כולל מע, לכל הספקים, התשלומים עד כה הינם בפועל
, ויתרה(רבעונים קדימה  6- בפרוייקט בפריסה לתחזית פריסת המזומנים הינה לכלל הספקים 

  מ"כולל מע, )אם תיוותר
  )20/12, 20/9, 20/3(בכל חודש שלישי  20- עד ה –יש להעביר תזרים מעודכן לכל הפרויקטים 
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  מדינת ישראל                                         'טונספח 
  משרד התשתיות הלאומיות

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב      
  
  

  _____________:תאריך                                                     
  

  
  )דוגמא(טופס הגשת חשבון ממוחשב 

  

' מס
  סעיף

כמות   'יח  תאור
  חוזה

כמות   מחיר
  נוכחי

כמות 
  מצטברת

כ "סה
  מצטבר

אחוז 
  ביצוע
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  מדינת ישראל  '                                           זטנספח 
  משרד התשתיות הלאומיות

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב      
  
  

  _____________:ריךתא                                                     
  

  "טופס החוזה"במסגרת ' מופיע גם בכרך ב
  
  

  ' ______________מוסף לטופס חוזה מס
  
  

  תנאי חוזה
  
  

  'סעיף מס    
  

      1.10    מ"כולל מע 5%הערבות לביצוע  סכום  .1
  
  2.30    סכום מינימלי של ביטוח צד שלישי  .2
  

  ₪ 250,000        פיצויים על פגיעה באדם אחד  .א  
  

  יים על פגיעות באנשיםפיצו  .ב  
  ₪ 1,000,000          הנגרמות באירוע אחד    

  
  פיצויים על נזק לרכוש הנגרם  .ג  
  ₪ 1,000,000            באירוע אחד    

  
  סכום מצטבר של פיצויים לכל  .ד  
  ללא הגבלה            תקופת הפוליסה    

  
  שהות להתחיל בעבודה לאחר מתן  .3

  ימי לוח 10    2.45        פקודת העבודה לכך  
  
  2.45      תקופת זמן להשלמת העבודה  .4
  
  יום פיגור/₪ 2,000    2.51    )קבוע מראש(הקנס בגין פיגורים סכום   .5
  
אלא אם אחת שנה   2.55תקופת הבדק מתום הפרויקט כולו                            .6

  אחרת נאמר
  
  סכום הערבות לתקופת האחריות  .7
  
  נוסחה' ר    2.73      ם מינימלי של תשלום בינייםסכו  .8
  
  מ"מע+  5%              דמי עכבון  .9
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  מדינת ישראל                                           ז"ינספח 
  משרד התשתיות הלאומיות

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב      
  

  בודהצו התחלת ע
  

  לכבוד
  )שם הקבלן(

________________  
  
  ,.נ.א
  

  )שם הפרויקט....................................... (ביצוע : הנדון
  .......................חוזה מספר /מכרז

  
  

ימים מיום קבלת צו  10הנך מתבקש בזאת להתחיל בביצוע העבודה נשוא החוזה תוך 
  .התחלת עבודה

  
  .ימים קלנדריים................ צוע הפרויקט הינו מניין הימים לבי

  
  ................פ החוזה שנחתם עמך עליך לסיים את העבודה לא יאוחר מיום "ע
  

מנהל הפרויקט לוח זמנים בשיטת גאנט לביצוע העבודה /הנך מתבקש להגיש לידי המפקח
  .הביצוע המתפרס על פני כל תקופת העבודה בצירוף אבני דרך חשובות במהלך

  
  ......................... פוןטל ................מחברת  ........................ל הינו "המפקח בפרויקט הנ

  
  ............................. פוןטל....................... מחברת ........................ מנהל הפרויקט הינו 

  
  ....................... פוןטל....................... ממשרד ............... .........מתכנן הפרויקט הינו מר 

  
  .בכל שאלה שתתעורר במהלך הביצוע עליך לפנות ישירות אל מפקח הפרויקט

  
  
  

  ,בכבוד רב
  
  

................................  
  תאגיד/מהנדס הרשות

  
  :העתק

  
  ...................................מפקח 

  
  .........................מנהל פרויקט 

  
  ...................................מתכנן 

  
  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב
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  אלמדינת ישר                                          ח"ינספח 
  משרד התשתיות הלאומיות

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב      
  

          
  לכבוד

  אלכסנדר קושנירמר 
  ראש המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

 משרד התשתיות הלאומיות      
  
  

  פי דין לביצוע העבודה - הצהרה על קיום האישורים הנדרשים על: הנדון
  ____________חוזה מספר /מכרז

  
  

תן להתחיל בביצוע העבודות במסגרת הפרויקט ושהתקבלו כל האישורים הריני לאשר כי ני
פי דין לביצוע הפרויקט -ועל) 'כרך א(חוזה ומפרט כללי/ הנדרשים לפי תנאי מסמכי מכרז 

ולהוצאת צו התחלת עבודה לקבלן הזוכה לרבות האישורים שלהלן המאומתים בחתימת היועץ 
  .1התאגיד/המשפטי של הרשות המקומית

  
  ;תק אישורים מהגורמים המוסמכים בדין לקיום זכויות קנייניות בקרקעהע (  )
ע ואת תאריך "ע מאושרת הכוללים מספר תב"אישורים המעידים על קיומה של תב (  )

 ;ע"של התב קבלת התוקף
 ;העתק היתר בניה לביצוע הפרויקט ולהקמת המתקן (  )
 -ב"רצ( -מחויבויות הרשות המקומית במסגרת אישור סיוע מהמדינה"טופס חתום  (  )

 .")ט"נספח י
  
אבקשך לאשר הוצאת צו התחלת עבודה , לאור האמור לעיל ולאישורים שצורפו על ידי המזמין 

  .לקבלן הזוכה

  
  

  
  
  

        
             

_______________            ________________  
      

  היועץ המשפטי                 תאגיד המים והביוב    /ראש הרשות המקומית
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______  
  Vלסמן  1
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  מדינת ישראל                                          ט"ינספח 
  משרד התשתיות הלאומיות

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב      
  

          
  

  ' ___________לכתב התחייבות מס' נספח א

  ________________________הלוואה ' מס

  ______________________נושא ההלוואה 

  לכבוד
  אלכסנדר קושנירמר 

  ראש המינהל לפיתוח תשתיות ביוב
 משרד התשתיות הלאומיות      

  
  תאגיד המים והביוב במסגרת אישור סיוע מהמדינה/מחויבויות הרשות המקומית: הנדון

  
  :מצהירה ומתחייבת כדלקמן) הרשות: להלן(ביוב תאגיד המים וה/הרשות המקומית

  
") הסיוע" –להלן (או המענק /תפעול ותחזוקה נאותים של נושא ההלוואה ו, לפעול להקמה .1

 ; לרכוש ולסביבה, תוך מניעת נזק לאדם
  

לבצע את כל הפעולות הנחוצות כדי להבטיח את שלמות המערכת והמתקנים נושאי הסיוע  .2
כך שישמשו , החלפתם וחידושם, עולם השוטף לרבות תיקונםתחזוקתם ותפ, על חלקיה

 ;למטרתם המקורית
  
לבטח את הנכסים והעבודות המהווים , מבלי לגרוע מהוראות מסמכי המכרז לנושא הסיוע .3

 ;חלק מנושא הסיוע לפי הנהוג בתחום תשתיות הביוב משלב ההקמה
  
, ושר אחרת על ידי המדינהכל עוד לא א, )המתקן(המחזיק של נושא הסיוע /להיות הבעלים .4

  .אחזקה ידרוש אישור המדינה/שינוי בעלות
  

המינהל לפיתוח תשתיות  - כי הסיוע מהמדינה לרבות באמצעות משרד התשתיות הלאומיות  .5
הרשות מוותרת על . אין בו כדי להטיל אחריות כלשהי על המדינה במישרין או בעקיפין, ביוב

ותשא במלוא האחריות לרבות בכל הקשור  טענה או דרישה כלפי המדינה, כל תביעה
 .לתביעות קבלנים וספקי שירותים בקשר לנושא הסיוע

 
באם נגרם כתוצאה מכשל בתפקוד או , מובהר כי לא יינתן סיוע נוסף לשיקום נושא הסיוע .6

, רשלנות או פזיזות של הרשות, העדר תחזוקה ותפעול נאותים או כתוצאה ממעשה בזדון
 . אלא במקרים חריגים שיאושרו לאחר בדיקה, עובדיה או מי מטעמה

  
, במידה ונדרש תקצוב נוסף להשלמת הפרוייקט כתוצאה מהתנהלות לקויה של הרשות .7

מובהר בזאת כי הרשות מחויבת להשלמת המימון ממקורותיה היא ואין המדינה מחויבת 
 .במתן סיוע נוסף מעבר לסיוע שאושר על ידה לצורך השלמת הפרויקט

 
  התאגיד /הרשות: על החתום

  ]חתימת מורשי חתימה[
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